

Smlouva o dílo č. 320/2017

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

2017/0051

uzavřená mezi



VP00270488

č. j.: 2017/02042 TR
pl: 2x2
dz: 8.2.2017 14:18:02

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

se sídlem Plzeň, Malostranská 143/2, PSČ 317 68

IČ 252 05 625,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574,

zastoupená

na straně jedné jako „*objednatel*“

a

2. **Ing. Václav Mach - INGVAMA**

se sídlem: Koterovská 2127/84, 326 00 Plzeň

provozovna: Bližanovy 85, 340 34 Plánice

IČ 12465071

zastoupená:

na straně druhé jako „*zhotovitel*“

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je sjednání práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla (zajištění inženýrské činnosti vč. technického dozoru) dle poptávky objednatele, se kterou se zhotovitel podrobně seznámil a jejíž obsah je mu znám.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, specifikované v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

II. Předmět a termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel zhotoviteli zaplatit za inženýrskou činnost vč. technického dozoru na akci :

„Obnova kanalizace Karlovarská, úsek křižovatka Lidická – inženýrská činnost“

2. Předmětem plnění je:

Zajištění inženýrské činnosti vč. technického dozoru investora nad realizací této stavby v následujícím rozsahu:

1. Zajistit veškerá stanoviska a rozhodnutí (MMP ORP, ŘSD, Báňský úřad, MMP OŽP, atd.) po převzetí projektové dokumentace zpracovanou společností METROPROJEKT Praha a.s. a před zahájením ražby kanalizace DN 300, DN 500
2. Zajištění dopravně inženýrského opatření (DIO) na této komunikaci 1.třídy
3. Účast na předání staveniště se zajištěním příslušného zápisu
4. Kontrola dodržování podmínek dle projektové dokumentace po celou dobu realizace díla.
5. Zajišťování nebo doplňování podkladů k realizaci díla tj. PD, soupisu prací, výkonů dodávek apod.)
6. Kontrola věcného a finančního plnění prací (soupis provedených prací) a cenové správnosti a úplnosti předkládaných faktur
7. Sledování čerpání finančních nákladů prováděného díla
8. Upozornění odpovědného zástupce zhotovitele na nedostatky zjištěné v průběhu prací zápisem do stavebního deníku
9. Zajišťování odstranění zjištěných vad v podkladech k realizaci díla (uplatnění reklamace, návrh lhůt k odstranění vad apod.)
10. Sledování řádného vedení dokladů o realizaci díla, přejímání dokladů od zhotovitele jejich kontrola, uplatnění případného nesouhlasu ve stavebním deníku.
11. Kontrola provedených prací, které budou následně zakryty nebo se stanou již nepřístupnými
12. Sledovat zda zhotovitel vykonává předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, zúčastňovat se jich, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předkládání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly)
13. V souladu s uzavřenou smlouvou koordinovat případný souběh prací na obnově kanalizace s akcí „**Karlovarská I. etapa – 3.jízdní pruh**“
14. Provádět opatření k odvrácení nebo omezení škod způsobených vyšší mocí s oprávněním dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci a podílet se na nezbytných záchranných pracích, pokud není jejich odpovědný pracovník dosažitelný a dále je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li jiné škody velkého rozsahu
15. Kontrola postupu prací podle uzavřené smlouvy o dílo a časového harmonogramu, upozornění na nedodržení termínů a příprava podkladů pro uplatnění sjednaných smluvních pokut
16. Příprava podkladů a dokladů pro odevzdání a převzetí díla nebo jeho části od zhotovitele
17. Na základě výzvy zhotovitele přejímat spolu s pracovníky provozovatele ukončené práce, výkony a dodávky (dílo) a zabezpečit vyhotovení příslušných protokolů
18. Účastnit se kontrolních dnů stavby a to 1x týdně
19. Kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení v dohodnutých termínech a přejímat práce, výkony a dodávky po jejich odstranění
20. Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem
21. Účast na přejímce dokončené stavby kanalizace
22. Zajištění odstranění zjevných vad a nedostatků uvedených v zápisech o předání a převzetí díla

3. Termíny plnění:

Předání stanovisek, vyjádření, DIO:	06/2017
Zahájení prací na ražbě kanalizace:	08/2017
Dokončení prací na ražbě kanalizace:	06/2018

III. Cena prací

1. Cena za práce uvedené v čl. II. této smlouvy o dílo se sjednává dohodou, dle přiložené cenové nabídky zhotovitele (rozpočtu), která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy, v maximální výši:

Cena díla bez DPH

88 900,-Kč

IV. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a odešle objednateli. Faktury za provedení předmětu plnění dle odst. II. budou předloženy po dokončení předmětných prací.
2. Faktura bude obsahovat všechny potřebné náležitosti daňového dokladu. Zejména označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, DIČ, číslo faktury, označení díla, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit fakturovanou sumu, razítko a podpis oprávněné osoby.
3. Fakturovány budou práce odsouhlasené objednatelem.
4. Faktury budou zasílány na adresu objednatele:
VODÁRNA PLZEŇ, a.s., Malostranská 2, 317 68 Plzeň
5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
6. Lhůta splatnosti faktur je **30 dní** ode dne doručení.

V. Smluvní pokuty

1. V případě nedodržení lhůty splatnosti faktur má zhotovitel právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky dle faktury za každý započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu plnění dle odst. II., bod 3 má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta je splatná na účet druhé smluvní strany do 30 dnů od doručení výzvy k její úhradě.

VI. Jiná ujednání

1. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, předanými mu ke dni uzavření smlouvy, jeho pokyny a případnými vyjádřeními veřejně-právních orgánů a organizací.
2. Zhotovitel doloží při podpisu této smlouvy doklad o pojištění, za který objednatel považuje výhradně pojistnou smlouvu nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Pojistná smlouva musí být platná po dobu plnění této smlouvy o dílo.

3. Zhotovitel bude zastupovat objednatele v jednáních se zástupci dotčených orgánů státní správy, místní samosprávy a ostatních dotčených subjektů na základě plné moci v rozsahu určeném objednatelem.

Nedílnou přílohou této smlouvy je:

příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele
příloha č. 2 – pojistná smlouva zhotovitele
příloha č. 3 – plná moc

4. Jednotlivá ustanovení této smlouvy je možno změnit písemným dodatkem, který mohou navrhnout obě smluvní strany.
5. Návrh smlouvy je vyhotoven ve dvou originálních stejnopisech, jeden originál obdrží objednatel a druhý originál obdrží zhotovitel.

V Plzni dne 07-02-2017

V Plzni dne 2.2.2017

Objednatel

Zhotovitel

PLNÁ MOC

Ve smyslu smlouvy o dílo č. 320/2017. mezi VODÁRNOU PLZEŇ a.s., IČ: 25205625 a
- INGVAMA, IČ: 12465071

VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 143/2, 317 68 Plzeň zplnomocňuje
Koterovská 2127/84, 326 00 Plzeň ke všem jednáním směřujícím k výkonu inženýrské činnosti na
akci:

„Obnova kanalizace Karlovarská, úsek křižovatka Lidická – inženýrská činnost“

zejména k jednáním se správními orgány místní samosprávy a ostatních dotčených subjektů.

Tato plná moc neopravňuje zmocněnce k uzavírání smluv, vzdávání se práv jménem
zastoupeného a k úkonům zavazující VODÁRNU PLZEŇ a.s., mimo předmět shora uvedené
smlouvy o dílo.

V Plzni dne 07 -02- 2017

Objednatel:

Přijímám zmocnění: