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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0228-2016-28

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu a facility managementu

NM (dále jen „AHNM“

na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 2493/2014-1140 ze dne 19.
prosince 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu a facility managementu

P
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování m, Oddělení provozu a FM Pardubice,

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. AURINKO-DV s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7914
Sídlo: Úsilné 106, 370 10 České Budějovice
IČO: 251 76 412
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: Mužíkem Jindřichem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Mužík Jindřich, jednatel společnosti,
- ve věcech technických: Mužík Jindřich, jednatel společnosti
Fax:
E-mail:
Datová schránka: wd3n876
Adresa pro doručování: Úsilné 106, 370 10 České Budějovice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění
veřejné zakázky „Oprava oken, vnitřních a vnějších omítek“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen
„smlouva“):
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Článek 1 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je obnovení technických vlastností budovy č. 2 v areálu Řidičské cvičiště Kovářovice 
ve vojenském újezdu Boletice dle požadavků uživatele. 

 
Článek 2 

Předmět smlouvy 
 
2.1.  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 

garážových vrat, podlah a střešní krytiny“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění: 
Střecha, klempířské prvky, bednění říms, hromosvod – demontáž stávajících hromosvodových 
svorek, drátu včetně podpěr a ochranných úhelníků včetně držáků do zdiva na celé budově, dále 
demontáž veškerých klempířských prvků z celé budovy (oplechování hřebene, závětrné lišty, 
okapové svody a žlaby včetně kotlíků), dále demontáž stávající vlnité azbestocementové střešní 
krytiny včetně dřevěného bednění okapů a štítových říms z celé budovy. Následně se provede 
montáž nového dřevěného bednění celé střechy z dřevoštěpkových desek, dále montáž podkladního 
Pz plechu s povrchovou úpravou po obvodu celé střechy pod difúzní folii a montáž difúzní folie na 
dřevěné bednění celé střechy. Dále se provede montáž kontralatí a střešních latí impregnovaných 
přípravkem proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, na okapovou hranu se osadí ochranný 
větrací pás a ochranná větrací mřížka kompatibilní s typem nové střešní krytiny, poté se na 
okapovou hranu osadí okapový Pz plech s povrchovou úpravou a na oba štíty budovy závětrné lišty 
(vrchní, případně spodní s těsněním) z Pz plechu rovněž s povrchovou úpravou. Na takto 
připravený podklad se následně provede montáž nové střešní krytiny z taškových tabulí z Pz plechu 
s povrchovou úpravou. Na hřeben střechy budou osazeny oblé hřebenáče z Pz plechu s povrchovou 
úpravou včetně větracího pásu hřebene vše kompatibilní s typem nové střešní krytiny. Dále se 
provede montáž nových okapových žlabů a svodů na celou budovu (včetně kotlíků, háků, 
žlabových čel, spojek žlabu s těsněním, objímek, upevňovacích trnů a kolen) vše z Pz plechu 
s povrchovou úpravou a kompatibilní s typem nové střešní krytiny. Dále se provede montáž 
dřevěného obložení okapových a štítových říms celé střechy z dřevěných palubek s povrchovou 
úpravou olejovým nátěrem. Dále se provede montáž nového hromosvodového vedení 
z hliníkového drátu na celou střechu budovy s vytažením nad úroveň hřebene na okrajích obou 
štítů včetně hřebenových a univerzálních nerezových příchytek hromosvodu kompatibilních 
s typem nové střešní krytiny a plochých svorek na místech vytaženého drátu nad hřeben střechy a 
na spojích jednotlivých částí drátu, dále montáž nových ochranných hromosvodových úhelníků 
včetně držáků do zdiva. Po montáži hromosvodu se provede výchozí revize hromosvodu 
s vyhotovením revizní zprávy.       
Podlaha, vnitřní a vnější omítky, výmalba, nátěry – vysekání rýhy ve stávajícím zdivu mezi 
dvěma garážovými stáními, dále lokální otlučení vnějších nesoudržných omítek až na zdivo kolem 
ostění a nadpraží garážových vrat v celém objektu s lokálním obroušením nerovností z vnitřních 
omítek stěn včetně lokálního oškrabání stávajících maleb stěn v celém objektu, dále celoplošné 
oprášení (ometení) starých maleb stěn, vnitřních říms a železobetonových prefabrikovaných 
vazníků v celém objektu (kromě míst s otlučenou omítkou, oškrabanou malbou a rýhy u vrat), dále 
vybourání části stávající betonové podlahy ve všech garážových stáních (od označeného místa v 
mírném spádu směrem pod stávající spodní ocelový profil starého rámu vrat). Následně se 
provedou nové dvouvrstvé vnitřní štukové omítky ve vysekané rýze ve zdivu mezi dvěma 
garážovými stáními, lokální opravy dvouvrstvé vnitřní štukové omítky stěn malých ploch v celém 
objektu a venkovní dvouvrstvé štukové omítky kolem ostění a nadpraží u všech garážových vrat, 
lokální vyrovnání podkladu stěn sádrovou stěrkou a celoplošné opravy jednovrstvých štukových 
omítek jedné vnitřní dělící stěny (oboustranně) a v místech po oškrabané výmalbě včetně penetrace 
podkladu. Takto připravený bude napačokován a následně se provede vápenná výmalba vnitřních 
stěn v celém objektu, vnější ostění a nadpraží u všech vrat bude opatřeno fasádním silikonovým 
nátěrem včetně penetrace. Dále bude po obvodě všech stěn osazena obvodová dilatace 
z podlahového pásku a na spodní vnější hrany ostění všech vrat  bude před betonáží nové podlahy 
osazen ocelový L – profil s pracnami do betonu. Dále se provede nová betonová podlaha 
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z pískocementového potěru vyztuženého polymerovými makrovlákny v celém objektu (pouze 
strojní pokládka včetně strojního přehlazení povrchu), při které bude do dilatačních spár vložen 
dilatační podlahový pásek. Ochranný ocelový profil na vnějších hranách ostění v podlaze bude 
ošetřen ochranným syntetickým nátěrem. Po dostatečném vytvrdnutí a vyzrání betonových podlah 
se na jejich povrch aplikuje ochranný dvojnásobný epoxidový nátěr. Stejným nátěrem bude po 
obvodu všech stěn v celém objektu proveden soklík.    
Garážová vrata – stávající kovová křídla všech vrat budou vyvěšena a následně se vybourají 
kovové rámy všech vrat ze zdiva a betonové podlahy. Po začištění stavebních otvorů a betonáži 
nové podlahy budou do celého objektu osazena nová průmyslová sekční vrata s povrchovou 
úpravou (montovaná za otvor) bez prosklení, se standardním kováním a s ručním řetězovým 
posuvem s kladkostrojem. Ve všech vratech budou integrované dveře bez vysokého prahu (nízký 
práh 10 mm) se standardní světlou průchozí šířkou, standardně budou osazeny kluznými lištami 
dveřního zavírače včetně aretační jednotky a klikovou soupravou z černého plastu se zámkem 
integrovaných dveří, to vše na objektu Sklad, obj. č. 003 ve vojenském újezdu Boletice, vojenský 
areál Podvoří střelnice BVP, včetně odvozu a likvidace vzniklého stavebního odpadu z celé 
zakázky (vše kromě železného šrotu) dle požadavku uživatele.                                                         

2.2.  Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 2 smlouvy „Podrobná 
specifikace díla“. Příloha č. 2 je nedílnou součástí této smlouvy. 

2.3.  Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za 
využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, 
smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, 
zkontroloval je a prohlašuje, že:  
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a 
jiné jejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy; 
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu 
výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy; 
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení 
díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními 
předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či 
parametry díla; 
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.  

2.4.  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a 
řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. 

2.5.  Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně 
doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení 
náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).  

2.6.  Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, 
činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále 
také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.  

 
Článek 3 

Cena za dílo 
 
3.1.  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši: 
865 099,29 Kč bez DPH 

(slovy: Osm set šedesát pět tisíc devadesát devět korun českých dvacet devět haléřů). 
3.2.  K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
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poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve 
výši 21 %, což činí 181 670,85 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1 046 770,14 Kč. 

3.3.  Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny 
v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí 
nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních 
povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4.  Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 
poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena. 

3.5.  Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě. 
3.6.  Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.5. 

smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.  

3.7.  Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.  

3.8.  Případné vícepráce budou oceňovány takto: 
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, 

maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v 
době realizace těchto prací, 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně 
individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky 
nejsou přípustné. 

 
Článek 4 

Čas a místo plnění 
 

4.1.  Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném 
předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří 
pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní 
osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.  

4.2.  Termín zahájení stavebních prací (díla): 10. srpna 2016.  
4.3.  Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději 12. října 2016. 

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně 
možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a 
které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele. 

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, dílo je povinen zhotovitel provádět pouze 
v pracovní dny. 

4.5. Místem plnění je vojenský újezd Boletice, vojenský areál Podvoří střelnice BVP, stavební objekt 
Sklad, CE 02-26-30/003, p.č. KN 294, k.ú. Boletice, obec Boletice. 

 
Článek 5 

Podmínky provádění díla  
 

5.1.  Objednatel pověřil jako svého zástupce: 
a) k předání staveniště; 
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli; 
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 

OZ; 



MO evid. č. sml.: 6440-0228-2016-28 
 

5/12 

d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a 
e) převzetí dokončeného díla 
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických. 

5.2.  O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom,  co a 
v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. 

5.3.  Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla 
a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání 
objednateli. 

5.4.  Zhotovitel stavby bude provádět na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a nařízením vlád č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze 
strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na 
stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li 
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta. 

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele. 
5.5.  Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení. 

5.6.  Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a 
trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato 
vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je 
povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody 
vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení 
všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je 
před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního 
(montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti. 

5.7.  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození 
uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto 
komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení 
staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného 
díla. 

5.8.  Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany  zdrav při práci, požární ochrany, 
ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně 
přístupových komunikací do těchto prostor. 

5.9.       Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude    
             průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu   

k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Před zakrytím prací a 
konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen 3 
pracovní dny předem vyzvat objednatele - osobu oprávněnou k jednání ve věcech technických 
(dále jen „TD“) - zápisem ve stavebním deníku k provedení kontroly. V případě nepřítomnosti TD 
potvrdí zhotovitel svůj požadavek telefonicky, e-mailem, popř. faxem týž den, kdy provede zápis 
do stavebního deníku. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo 
k porušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel TD ke kontrole, je povinen na jeho 
žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 
smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní 
doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.  

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
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(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce 
zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se 
zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou 
smluvních stran. 

5.11. Zásobování elektrickou energií bude řešeno elektrocentrálou zhotovitele stavby. Nároky na další 
druhy energií a vody nevznikají. 

5.12. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla 
přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených 
s přerušením provádění díla. 

5.13.  Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla. 

5.14.  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – subdodavateli. Zhotovitel 
je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li 
ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých subdodavatelů (včetně uvedení 
předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně díla). Změnu 
subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci 
díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo 
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen předložit. 

5.15.  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné 
firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.  

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při 
zhotovování díla budou nové, nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným 
technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými 
doklady. 

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy  třetích osob. Zhotovitel odpovídá    
             za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.  
 

Článek 6 
Nakládání s odpady 

 
6.1.  Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), 

je zhotovitel. Zhotovitel zajistí odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, 
pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné 
laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů). 

6.2.  Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, 
cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu 
realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude 
řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí 
jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. 
místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu 
této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním 
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(montážním) deníku. 
 

Článek 7 
Podmínky předání díla 

 
7.1.  Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro  předání díla v čl. 

4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. 
Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro 
věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí 
soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za 
smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. 

7.2.  Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, 
že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí 
českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po 
provedené prohlídce bude dílo: 
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené  a o předání  bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla,  nebo 
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň 

strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo 
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude 

sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření 
obou smluvních stran.  

7.3.  Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom,  co a v jakém stavu a rozsahu bylo 
předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až 
po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 

 Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek. 
7.4. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:  

- doklady o shodě použitého materiálu a výrobků ve smyslu zákona 22/1997 Sb. a vyhlášky 
37/2001 Sb.; 

- revizní zprávu na hromosvod; 
- ukončený stavební deník; 
- doklad o likvidaci vzniklého stavebního odpadu (čestné prohlášení nebo vážní lístky). 

 
Článek 8 

Platební a fakturační podmínky 
 
8.1.  Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě 

daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je 
den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve 
dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: 
AHNM, Provozní středisko 0228 Boletice, Polná na Šumavě 206, 382 29 Polná na Šumavě.  

8.2.  Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, 
zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) označení „faktura – daňový doklad“; 
b) evidenční číslo daňového dokladu; 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
e) IČO, DIČ smluvních stran; 
f) předmět dodávky a název díla; 
g) den vystavení  faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli); 
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace 

produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, 
zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že  výši DPH je povinen doplnit a 
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přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH. 
8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu 

je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. 

8.4.  Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli 
v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 
60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

8.5.  Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a 
jejím směrováním na účet zhotovitele. 

8.6.  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý 
údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet 
výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení 
zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou 
fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura. 

8.7.  Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění 
podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude 
objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a 
tohoto zákona. 

8.8.  Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu. 
 

Článek 9 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

 
9.1.  Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou 

dobu plnění díla objednatel. 
9.2.  Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele 

okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami. 
9.3.  Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 

objednateli nese zhotovitel. 
9.4.  Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 

objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5.  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda. 

 
Článek 10 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 
10.1.  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od 

předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že 
vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo 
již v době předání. 

10.2.  Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.  
10.3.  Reklamace se uplatňují písemně. 
10.4.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu 
jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je 
reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení 
reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou 
odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady. 

10.5.  O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
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10.6.  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku 
vady díla. 

 
Článek 11 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 
11.1.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 

sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč, a to za 
každý i započatý den prodlení.  

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

11.3.  V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč.  

11.4.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených 
v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť. 

11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu 
subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci 
díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník 
zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.  

11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární 
ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je 
zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

11.7.  V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč. 

11.8.  V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto 
povinností. 

11.9.  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za 
každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje 
výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob. 

11.10.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně 
oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany 
sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní 
pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. 

11.11.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla 
druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. 
Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

11.12.  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě 
nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením 
a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo 
objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti 
smlouvy. 

 
Článek 12 

Zvláštní ujednání 
 
12.1.  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 

zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti 
se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 
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nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU). 
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně 

další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným 
orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl 
seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být 
důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní 
prostředky. 

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 2 pracovní 
dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa 
trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků. 

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem 
se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze 
strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do 
doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.  

12.2.  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity 
nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení 
úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení. 

 
 

Článek 13 
Zánik závazků 

 
13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 

a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě,  že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li 
vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení. 

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato 
smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

13.3.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna 
svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které         ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své 
povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude 
schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5.  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:  
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele; 
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů; 
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 

kalendářních dnů; 
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku; 
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g) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla specifikovaného v článku 2  této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.6.  Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 
2001 a násl. OZ. 

13.7.  Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční 
vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené 
s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

13.8.  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”; 
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro 

doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při předání 
se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 
 

Článek 14 
Závěrečná ujednání 

 
14.1.  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále 

dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou,  budou řešeny před soudem obecně 
příslušným dle sídla objednatele. 

14.2.  Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 
nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. 

14.3.  Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

14.4.  Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti 
považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu 
na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této 
smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování 
veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost 
zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s 
touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti 
mlčenlivosti. 

14.6.  Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a 
podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany 
se stávají nedílnou součástí smlouvy. 

14.7.  Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy. 

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 
14.9.  Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 12 stránkách a uložena na 
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www.tendermarket.cz. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:  
 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet  – počet stran: 6 (je uložena v elektronické podobě na 
www.tendermarket.cz) 

Příloha č. 2: Podrobná specifikace díla – počet stran: 3 (je uložena v elektronické podobě na 
www.tendermarket.cz)  

 
 
 

za objednatele 

  
 
 

za zhotovitele 
 

 
 
                      Iveta Vamberová 
                    VOdPFM Pardubice 

 
 

  
 

Mužík Jindřich 
jednatel společnosti 

 
 

   

 


