SMLOUVA O DILO

Objednatel:
Se sidlem:

Zastoupen:

1CO:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Zastupce ve vécech smluvnich:
Zastupce ve vécech technickych
a realizace stavby:

(dale jen ,,objednatel)
a

Zhotovitel:

Se sidlem:

Zastoupen:

ICO:

zapsan v obchodnim rejstfiku
Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Zastupce ve vécech smluvnich:
Zastupce ve vécech technickych

.
Smluvni strany

Zakladni Skola Novy JiCin,
ptispévkova organizace
Komenského 1118/68

741 01 Novy Ji¢in
),0.9.0,0,0,0.0.9,0.0,9,0.0.0.0.0,0.0.0,0.0.4
00848328
),0,0.0.0,0,0.0.0.0.0,0,0.0.0.0.0,0.0.00.0.4
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
),0.9.0,0,0,0.0.0.0.0,0,.0.0.0.0.0,0.0.00.0.4

),0,9,0,0.0,0,0.9,0,0.0,0.0,.0,0,0.0,0.0.0,0.&

STAVBAR — vyrobni druzstvo
Skolni 562, Senov u Nového Ji¢ina, 74242
) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4
13642855

1,:0.9.0.0.:0.:9.9.0.0.9.9.0.0.0.9.9.9.9.0.0.9.04
1,:0.9.0,0,0,.0.0.0.0,0,0.0.0.0.0,0.0.9,0.0,0,0.4
1,.0.9.0,0,0,.0.0.0.0,0,0.0.0.0.0,0.0.0.0.0,0,0.4
1,:0.9.9,0.:9.:9.9.9.0.9.9.0.0.0.9.9.0.9.0.0.9,.0.4

a realizace stavby (stavbyvedouci): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dale jen ,,zhotovitel)

1.
Zakladni ustanoveni

Komenského

68,

2.1 Tato smlouva se uzavira dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
(déle jen ,,Obcansky zakonik*). Prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se
fidi ptisluSnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku.

2.2 Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. I. této smlouvy jsou v souladu
s pravni skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény
dotéenych daji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni stran€. Smluvni strany
prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.



2.3 Zhotovitel prohlasuje, ze je odborn¢ zpiisobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

2.4 Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailn¢ sezndmil srozsahem a povahou dila vcetné
veSkerych zadavacich podkladl, ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni,
pravni a jiné podminky realizace dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu. Zhotovitel
nese v ramci sjednané ceny veskeré naklady souvisejici s realizaci dila i vSechny ostatni
naklady, jejichz vynalozeni lze v souvislosti s provedenim dila pifedpokladat.

2.5 Zhotovitel prohlasuje, Ze jeho bankovni ucet uvedeny v ¢l. L. této smlouvy je bankovnim
uctem zveiejnénym ve smyslu zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon o DPH®). V piipadé¢ zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
ptedchozi véty.

1.
Predmét smlouvy

3.1 Ptedmét smlouvy

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavebni dilo ,,Stavebni upravy
V objektu ¢.p. 1118 (Zakladni Skola Novy Ji¢in, Komenského 68, p.o.) — 3.NP divky
(levé kridlo)“ (dale jen ,,dilo®).

3.1.2 Provedenim dila se rozumi Uplné, funkéni, bezvadné provedeni vSech Cinnosti, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné.

3.2 Rozsah pfedmétu dila

3.2.1 Rozsah ptfedmétu dila je vymezen projektovou dokumentaci zpracovanou spolecnosti
Rusticus, s.r.0., Rehofe Volného 411, 742 58 Pfibor a ocenénym soupisem stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,Polozkovy rozpocet®), ktery tvofi
Ptilohu ¢. 1 a je nedilnou soucésti této smlouvy.

3.2.2 Mimo vsechny definované cinnosti, jez jsou obsahem projektové dokumentace a
Polozkového rozpoctu patii k uplnému provedeni stavebniho dila i nasledujici prace a
¢innosti:

a) Zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z dokladt vydanych k realizaci stavby.

b) Zajisténi a provedeni vSech nezbytnych zkousek, atestl a revizi zafizeni a systému
tvoficich pfedmét plnéni dle pravnich predpisti a technickych norem platnych
Vv dobé provadeéni a piedani dila, kterymi bude prokdzano dosaZeni piedepsané
kvality a technickych parametra dila, v€etn€ vyhodnoceni provedenych zkousek.

C) Zajisténi dokladi o provedenych zkouskach, revizich, atestech a pozadovanych
vlastnostech vyrobkl (i dle zdkona ¢. 22/1997 Sb. — prohlaSeni o shodg), vse
Vv Ceském jazyce.

d) Dodani seznamu stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporti,
zéarucnich listd, névodi k obsluze a udrzbé, provoznich fadi a dalSich doklada
nezbytnych k provozu, to vSe v ¢eském jazyce.

e) Zapisy o provéteni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci.

f) Zfizeni a odstranéni zafizeni staveniSté v¢. jeho vytyCeni, oznaceni, zajisténi jeho
napojeni na inzenyrské sité. ZajiSténi a provedeni vSech ostatnich opatifeni
organiza¢niho a stavebné technologického charakteru k fddnému provedenti dila.

g) Odvoz a ulozeni vybouranych hmot a jinych odpadt na fizenou skladku v¢. uhrady
za ulozeni nebo jina likvidace odpadii v souladu s pravnimi predpisy a predlozeni




h)

0)

p)
q)
r

pisemnych dokladl o jejich likvidaci. Odvoz odpadi stejné jako dovoz materidlu na
stavbu bude probihat pribézné, bez skladovani v misté realizace dila.

Uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do pivodniho stavu (vnitini prostory
Skolky, komunikace, chodniky, zeleii atd.). Pfed zahdjenim stavebnich praci
zhotovitel prokazatelné¢ sezndmi vSechny vlastniky (ndjemce) dotéenych pozemkii
nebo prostoril s rozsahem provadénych praci a po ukonceni praci dotcené pozemky
nebo prostory ptreda protokolarnim zpisobem vSem vlastnikiim (ndjemctim).
Udrzovani stavbou dotéenych vnitinich prostor, zpevnénych ploch, vefejnych
komunikaci, chodnikli, vyjezdi ze staveni$t¢ a ostatnich ploch pfilehlych ke
stavenisti v poradku a Cistote.

Zajisténi ochrany proti §ifeni prasnosti a nadmérnému hluku v souladu s pravnimi
piedpisy.

Veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku (zejména chodct a vozidel v mistech dotéenych stavbou).

Ostraha stavby a staveniSté, zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho
prostiedi.

Zajisténi souhlasti se zvlaStnim uzivanim komunikaci a vefejného prostranstvi
(napt. zelen¢) v¢. uhrady ptislusnych poplatkii popt. ndjemného.

Zajisténi projednani piipadnych docasnych dopravnich omezeni s piislusnymi
spravnimi orgdny, zajiSteni docasného dopravniho znafeni, jeho udrzba,
pfemistovani a nasledné odstranéni.

Zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby, kde budou nové
zpracovany vykresy skute¢ného stavu stavby po ukonceni realizace s vyznacenim
zmén oproti projektové dokumentaci.

Zajisténi zpracovani vSech piipadnych dalSich dokumentaci, potfebnych pro
provedeni dila (napf. vyrobni dokumentace).

Pojisténi dila a odpovédnosti za Skodu zpisobenou v souvislosti s provadénim dila.
Provedeni pribézné fotodokumentace stavby a jeji dodani objednateli.

Vyhotoveni a zajisténi vesSkerych nezbytnych podkladi a dokladii, na zakladé
kterého bude mozno po dokonceni dila zapocit s trvalym uzivanim stavby.

3.3  Zmény pifedmétu dila

3.3.1 Objednatel je z vaznych dtivodi opravnén pozadovat zménu provedeni dila i v prib&éhu
provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje tyto pozadované zmény akceptovat.

3.3.2 Zmény predmétu dila (viceprace a ménéprace) musi byt vzdy sjednany formou
pisemného dodatku ke smlouvé. Vicepradce mohou byt realizovany az po uzavieni
piislusného dodatku.

3.3.3 Potfebu zmény, ktera vyvstane v pribéhu provadéni dila z divodu nepredvidanych
okolnosti, je zhotovitel povinen neprodlené po jejim zjisténi oznamit formou zapisu do
stavebniho deniku. Soucasné je povinen piedloZit zastupci objednatele ndvrh zmény
Polozkového rozpoctu ptipadné zmény ceny dila. Zastupce objednatele je povinen se
k této zméné vyjadiit nejpozdéji do 5 dni od oznameni.

V.
Zikladni povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1 Zivazek zhotovitele provést dilo

4.1.1 Zhotovitel je povinen fadné provést dilo na svlij ndklad a na své nebezpeci ve sjednané
dobé, a to vsouladu s projektovou dokumentaci, kterou zhotovitel pievzal pied
podpisem smlouvy v elektronické podobe¢ a jejiz prevzeti potvrzuje.



4.2 Kwvalita a jakost dila

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dilo v souladu spravnimi a technickymi piedpisy
platnymi v dobé provadéni a predani dila, Vv kvalit¢ stanovené technickymi
specifikacemi a uzivatelskymi standardy, které vyplyvaji z projektové dokumentace a
v souladu s pokyny objednatele.

4.2.2 Zhotovitel je povinen vzdy pfed zahdjenim praci na piislusné casti dila predlozit
zastupci objednatele ke kontrole vzorky vyrobkl a materiali urcenych k provedeni této
casti dila. Seznam vzorkli a materidla predkladanych ke kontrole bude zhotoviteli
predan pii pfedani stavenisSte.

4.3  Povinnost kontroly ptedanych podkladli a seznameni s podminkami provadéni dila

4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji pred zahajenim praci na pfislusné ¢asti dila s odbornou
péci zkontrolovat technickou ¢ast piedané dokumentace a v pfipadé zjisténi vad a
nedostatkii o tom neprodlené¢ uvédomit objednatele, véetné podani navrhu na jejich
odstranéni a vymezeni dopadu na pfedmét a cenu dila.

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, ze se seznamil spodminkami v misté
provadéni dila a Ze prace mohou byt provedeny zplisobem a v terminech stanovenych
smlouvou.

4.4 Povinnost soucinnosti

4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zastupci objednatele a osobami vykonavajicimi
pro objednatele technicky dozor a respektovat jimi udélené pokyny.

4.5 Zakladni povinnosti objednatele

4.5.1 Objednatel je povinen fadné a vcas provedené dilo bez vad a nedodélkli prevzit a
zaplatit za n¢j dohodnutou cenu.

V.
Doba a misto plnéni

5.1 Termin zahdjeni

5.1.1 Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile a fadné v nich pokracovat dne 2. 7. 2018, a to
po protokolarnim pfedani stavenisté objednatelem.

5.1.2 Pokud zhotovitel prace na dile nezah4ji ani ve 1hité tfi dnti ode dne, kdy mél prace na
dile zah4jit, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

5.2 Termin dokonceni a ptedani dila

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile a ptedat dilo objednateli do 28. 7. 2018.

5.2.2 Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile i1 pfed sjednanym terminem a objednatel
je povinen diive dokoncené dilo pievzit a zaplatit.

5.3 Preruseni praci

5.3.1 Pferuseni praci z divodi na strané¢ zhotovitele ani z divodu poruseni pravidel
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci nema vliv na sjednany termin dokonceni dila.

5.4 Misto plnéni
5.4.1 Mistem plnéni je budova Zakladni skoly Komenského 68, Novy Ji¢in.

VI.
Cena dila

6.1 VySe a obsah ceny dila
6.1.1 Cena dila sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢. 526/1990 Sb. o cenach, v
platném znéni, je dohodnuta jako cena nejvySe pfipustna a ¢ini: 399 000,00 K¢ bez




DPH, 482 790,00 K& v¢&. 21% DPH (slovy Ctyrystaosmdesatdvatisicsedmsetdevadesat

korun Ceskych).

6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a ocenéného soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (Polozkového rozpoctu) piedlozené¢ho
zhotovitelem v ramci zadavaciho fizeni na pfedmét plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel
prohlasuje, ze Polozkovy rozpocet je spravny a uplny.

6.1.3 Sjednand cena obsahuje veskeré ndklady a zisk zhotovitele nezbytné k fddnému a
véasnému provedeni dila. Cena obsahuje mimo nakladi na vlastni provedeni praci a
dodavek a nakladd na prace, dodavky a ¢innosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i
naklady na pokuty a nahrady Skody, které vzniknou tietim osobam nebo objednateli.
Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen na trhu.

6.1.4 Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z ptfidané hodnoty je stanovena v souladu
S platnymi pravnimi ptedpisy. V piipad¢€, Ze zhotovitel stanovil sazbu dané z pfidané
hodnoty ¢i dan z pfidané hodnoty v rozporu s platnymi pravnimi piedpisy, je povinen
uhradit objednateli veskerou skodu, kterd mu v té souvislosti vznikla.

6.2 Platnost ceny

6.2.1 Sjednana cena je platna po celou dobu ucinnosti této smlouvy.

6.3 Podminky pro zménu ceny

6.3.1 Sjednand cena je cenou nejvySe pfipustnou a muize byt zménéna pouze za téchto
podminek:

- nebude-1i néktera cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veSkerych ndkladii na provedeni téch ¢asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odeéteny ve
vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nékladii neprovedenych dle
Polozkového rozpoctu, ktery je ptilohou této smlouvy,

- bude-li objednatel pozadovat i provedeni jinych praci a dodavek, které nebyly
soucasti smluveného predmétu dila a v dobé podani nabidky do vybérového fizeni o
nich zhotovitel nemohl v&dét, ani je nemohl pfedvidat (viceprace). Naklady na
viceprace budou uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladi
dle PoloZzkového rozpoctu. Viceprace, u nichZ neni moZno pouZit pro ocenéni
polozkovych cen uvedenych v Polozkovém rozpoctu, budou ocenény dle aktualniho
Sborniku cen stavebnich praci zpracovaného spole¢nosti RTS, a.s. nebo URS
PRAHA, a.s., podle toho, kterd z t€chto cen bude niZsi, a to ve vysi max. 80 % této
niz8i sbornikové ceny,

- dojde-li pted podpisem smlouvy nebo v prub¢hu realizace dila k zakonnym zménam
sazeb DPH; smluvni strany se dohodly, Ze v takovém piipadé je zhotovitel povinen
uctovat DPH v platné vysi a o zméné vySe ceny neni tfeba uzavirat dodatek ke
smlouvée.




VII.
Platebni podminky

7.1 Zalohy
7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohy.

7.2 Postup plateb

7.2.1 Cena za dilo bude hrazena na zaklad¢ danovych dokladii (dale jen faktur) vystavenych
zhotovitelem v souladu s obecné zavaznymi pravnimi ptedpisy v¢etné zakona o DPH.

7.2.2 V souladu sustanovenim zdkona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni
Vv rozsahu skutecné provedeného plnéni za kalendaini mésic.

7.2.3 Zhotovitel predlozi objednateli vzdy nejpozdéji do tretiho dne nasledujiciho mésice
soupis provedenych praci ocenény v souladu se zplsobem sjednanym ve smlouve.
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadtit nejpozdé€ji do péti pracovnich dni
ode dne jeho obdrzeni. Dil¢i plnéni odsouhlasené objednatelem dle ptedlozeného
soupisu se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskuteénéné prvni den
kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, za néjz byl vyhotoven soupis. Zhotovitel
je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doruc¢ena objednateli nejpozdéji do desatého
pracovniho dne pfislusného meésice. Nedilnou soucasti faktury bude objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci.

7.2.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnozZstvi nebo druhu
provedenych praci je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoslo k rozporu.

7.3 Zadrzné (pozastavka)

7.3.1 M¢si¢ni fakturaci dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena dila maximalné do
vyse 90 % z celkové sjednané ceny dila véetné DPH.

7.3.2 Zbyvajici ¢ast ceny za dilo ve vysi minimalné 10 % z celkové sjednané ceny slouzi jako
zadrzné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po UspéSném protokolarnim
pfedani dila bez vad a nedodélkd.

7.3.3 Zadrzné bude zhotoviteli vyplaceno formou uthrady posledni faktury vystavené na dilci
plnéni po podpisu protokolu o odstranéni posledni vady ¢i nedodélku, se kterym bylo
dilo ptevzato.

7.4 Nalezitosti a splatnost faktury

7.4.1 Krom¢ nalezitosti stanovenych pravnimi pifedpisy pro danovy doklad je zhotovitel
povinen na faktufe uvést i tyto udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele,

b) oznaceni banky a ¢islo G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné
od c¢isla uvedené¢ho v ¢l. 1. je zhotovitel povinen o této skutecnosti informovat
objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy).

7.4.2 Splatnost danovych dokladi (faktur) pro celé obdobi realizace dila je 15 dnd ode dne
doruceni faktury objednateli.

7.4.3 Objednatel je opravnén pied uplynutim lhity splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu,
kterd neobsahuje nckterou nalezitost stanovenou zakonem nebo smlouvou (vcetné
piiloh), popt. ma jiné vady. Objednatel je opravnén vratit fakturu také v ptipadé, ze
zjisti pred Ghradou faktury vady dila nebo v ptipad¢, ze zhotovitel bezdiivodné prerusi
prace nebo prace bude provadéet v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo
pokyny objednatele. Ve vracené faktufe musi vyznacit divod vraceni. Zhotovitel je
povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo noveé vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury prestava bézet plivodni lhita splatnosti. Cela lhlita béZi znovu ode dne
doruceni opravené nebo nové vyhotovené faktury.




7.5 Zvlastni zptsob zajisténi dané

Zhotovitel je povinen na kazdé faktuie (danovém dokladu, vystaveném za podminek
této smlouvy) jako bankovni ucet, na ktery ma byt cena za dilo a k ni ptislusnd DPH
uhrazena, uvést ucet, ktery je bankovnim uctem zveiejnénym spravcem dané zplisobem
umoziujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 pism. c) zékona €.
235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipad¢€, ze bankovni tcet
zhotovitele, uvedeny na faktufe, neni ¢i nebude v okamziku uskuteénéni platby
zvefejnénym uétem nebo v okamziku uskute¢néni zdanitelného plnéni bude spravcem
dan¢ zplisobem umoznujicim dalkovy pfistup zvetejnéna skutecnost, ze zhotovitel je
nespolehlivym platcem, je objednatel opravnén uhradit cenu za dilo jen v jeji vysi bez
DPH s tim, Ze je zaroven opravnén DPH, pfislusnou k této platb¢, uhradit za zhotovitele
formou tzv. zvlastniho zptisobu zajisténi dan¢ ve smyslu ust. § 109a zdkona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

VIII.
Subdodavatelé

8.1 Vymezeni, zména subdodavatele, sankce

8.1.1 Zhotovitel pii piedani a pievzeti stavenisté pisemné¢ dolozi seznam vSech subdodavatel
véetné identifikacnich a kontaktnich tidaji kazdého subdodavatele, ktery se bude na
realizaci zakazky podilet.

8.1.2 Subdodavatelské firmy uvedené v bodu 8.1.1. musi byt totozné s firmami uvedenymi
Vv nabidce podané do vybérového fizeni na vetejnou zakdzku. Pied zahdjenim praci ani v
prabéhu realizace stavby nelze subdodavatele meénit bez pisemného souhlasu
objednatele.

8.1.3 Pokud se tak stane, je objednatel opravnén tyto subjekty okamzité vykdzat z mista
realizace dila. Pokud pii dalsi kontrole mista realizace zjisti objednatel ptitomnost
neopravnénych subjektil, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10.000,- K¢ za kazdy dalsi den, kdy se tyto subjekty i pfes jejich vykazani
objednatelem zdrzuji na misté realizace dila, a to na zakladé¢ zdznamu ve stavebnim
deniku, popf. zépisu z kontrolniho dne.

IX.
Provadéni dila

9.1 DodrZzovani bezpe€nosti, pozarni ochrany a hygieny prace

9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadeéni dila dodrzeni veskerych bezpecnostnich
opatfeni, hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného
dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym ptisluSnymi predpisy.

9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpeCit 1 veskerd bezpecnostni opatfeni na ochranu osob a
majetku mimo prostor staveni$té, jsou-li dot€eny provadénim praci na dile (zejména,
vetejné prostory budovy, vetejna prostranstvi nebo komunikace ponechané v uzivéani
vefejnosti).

9.1.3 Zhotovitel je povinen ucinit vSechna nezbytnd opatfeni k zamezeni nadmérnému nebo
zbyte€nému zatéZovani okoli stavby, omezovani prdv a pravem chranénych z4jmui
vlastnikii sousednich nemovitosti, nadmérnému znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel
je povinen v maximalni mife omezit hlu¢nost a prasnost provadénych praci a zajistit
denni ¢iSténi stavebnimi pracemi znecisténych ploch véetné komunikaci.




9.2 Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych orgdnti a organizaci

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stanovisek dotéenych organi a organizaci. Pokud nesplnénim téchto
podminek vznikne objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto
povinnost nema, prokaze-li, ze Skod¢ nemohl zabranit ani v ptfipad¢ vynalozeni veskeré
mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

9.3 Zastupci zhotovitele a objednatele

9.3.1 Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby osobou oznacCenou v zahlavi
smlouvy jako zastupce zhotovitele ve vécech technickych — stavbyvedouci - a
odborného provadéni praci opravnénymi osobami. Zména osoby stavbyvedouciho neni
moznd bez pisemného souhlasu zastupce objednatele. Nov€é navrzena osoba
stavbyvedouciho musi spliiovat kvalifikacni pfedpoklady definované pro tuto osobu
v zadavacim fizeni na pfedmét dila. Prace vyzadujici zvlastni zpasobilost nebo povoleni
podle pfislusnych piedpisti se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto
podminku spliiuji. VSechny tyto osoby musi byt pfitomny v misté plnéni po celou dobu
provadéni dila nebo jeho ptislusné ¢asti.

9.3.2 Za objednatele jsou ve vécech realizace dila opravnény jednat 0soby oznacené v zahlavi
smlouvy jako zastupci objednatele ve vécech technickych a realizace stavby a 0soba
vykonavajici technicky dozor investora (dale téz ,,TDI*). Osobu vykonavajici TDI sdéli
objednatel zhotoviteli pii pfedani staveniste.

9.4 Povinnost informovat objednatele

9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plnéni
smlouvy, a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfiislusna
skutenost nastala nebo zhotovitel zjisti, Zze by nastat mohla. Informace budou
objednateli zaslany elektronicky na adresu uvedenou v zahlavi smlouvy a nasledné
postou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li se pii provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila;
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci vady.

9.5 Kontrola provadéni praci

9.5.1 Zhotovitel je povinen ucastnit se pravidelnych kontrolnich dnii organizovanych
objednatelem. Terminy téchto dnt sd¢li objednatel zhotoviteli pii predani stavenisté.
Zhotovitel poskytne objednateli pfi organizaci a potfaddani kontrolnich dnl stavby
nezbytnou soucinnost (zajisténi pristupu do kancelarskych prostor zafizeni staveniste,
dostupnost projektové dokumentace a stavebniho deniku, pfitomnost odpovédnych
pracovniki zhotovitele, poskytnuti informaci k provedeni kontroly casového a
finan¢niho plnéni provadéni praci apod.).

9.5.2 Osoba vykonavajici TDI je kromé pribézné kontroly provadéni dila opravnéna i ke
kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deniki dle
¢l. XI. této smlouvy, kontrole rozpoctl a faktur a kontrole hospodaieni s odpady.

9.5.3 Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech doklada
potifebnych k provadéni dila dle stavebniho zakona. Projektovd dokumentace a doklady
musi byt na stavenisti pfistupné po celou dobu provadéni dila.

9.5.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dal§im
postupu budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku), a to nejméné 5 dnil pted terminem, v némZ budou pfedmétné prace zakryty.

9.5.5 Pokud se objednatel ke kontrole ptes v¢asné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel
opravnén piedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pifipadé objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady




objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veSkeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
zhotovitel.

9.6 Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

9.6.1 Zhotovitel je povinen ucinit vSechna opatfeni potiebna k odvraceni hrozici skody.

9.6.2 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i tfetim osobdm v plné vysi Skodu, ktera
vznikla pfi realizaci a uzivani dila, a to uvedenim do piedeslého stavu, a neni-li to
mozné, nahradit ji v penézich.

9.6.3 Zhotovitel odpovida i za Skodu zptisobenou ¢innosti téch, kteti pro néj dilo provadéji.

9.6.4 Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy respektovat prava k primyslovému a
dusevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena
a nese plnou odpovédnost za vyporadani narokti vSech tfetich osob, které by mohly byt
Vv této souvislosti vzneseny, véetné odpoveédnosti za ndhradu zpiisobené skody.

X.
StaveniSté

10.1 Piedani a pfevzeti stavenisté

10.1.1 Objednatel je povinen piedat zhotoviteli staveniSté (nebo jeho ucelenou ¢ést)
nejpozdéji tfi dny pied sjednanym terminem zahdjeni praci na dile, pokud se obé
smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. Zhotovitel je povinen v terminu dle
predchozi véty stavenisté prevzit.

10.1.2 Soucasti pfedani a prevzeti staveniste je i predani dokumentl nezbytnych pro fadné
uzivani stavenisté (pfip. sjednani dohody o terminu ptedani), a to zejména:

e projektové dokumentace v tisténé podobé,
e seznamu vzorkl a materidli ke kontrole.

10.2 Vybudovéni a uidrzba zafizeni staveniSté

10.2.1 Provozni, socidlni a vyrobni zafizeni stavenis$t¢ zabezpecuje zhotovitel. Naklady na
projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté
jsou zahrnuty ve sjednané cen¢ dila.

10.2.2 Zhotovitel si zajisti na své naklady odbérna mista a méteni médii odebiranych pii
provadeéni dila. Naklady na tyto odbéry hradi zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané
cené dila. Odbérna mista budou po celou dobu provadéni dila piistupnd zastupcim
objednatele.

10.2.3 Zhotovitel se zavazuje pribézné udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na
svlj ndklad odstranovat veskeré odpady a necistoty vzniklé jeho cinnosti, a to
v souladu s pozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a ptislusnymi piedpisy,
zejména predpisy o ochrané zivotniho prostiedi a likvidaci odpadu.

10.3 Podminky uzivani vetejnych prostranstvi a komunikaci

10.3.1 Veskera potiebna povoleni k uzivani vetejnych ploch zajistuje zhotovitel, ktery nese
veskeré pfip. naklady s tim souvisejici.

10.4 Vyklizeni stavenisté

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozd¢ji do 5
dnii ode dne ptedani a ptevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.4.2 Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ani do 5 dnli ode dne, kdy mél stavenisté vyklidit, je
objednatel opravnén zabezpelit vyklizeni staveniSt¢ tfeti osobou a naklady s tim
spojené uhradi objednateli zhotovitel.
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XI.
Stavebni denik

Povinnost vést stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pievzeti staveni§t¢ o pracich, které
provadi, stavebni denik, a to v souladu s pravnimi pifedpisy upravujicimi dokumentaci
staveb. Na stavbé bude veden stavebni denik, ktery umoznuje zhotoveni 2 a vice
propisovanych kopii.

Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti kdykoli v pribéhu praci. Zhotovitel
umozni zastupci objednatele vyjmout pii provadéné kontrolni ¢innosti ze stavebniho
deniku prvni pripis dennich zdznamd.

Zpiisob vedeni a zépisu

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zdznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt zaznamenany zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly. Zapisy musi byt provadény chronologicky, ¢itelné, nesmi byt prepisovany,
Skrtany, z deniku nesmi byt vytrhovany strany. Kazdy zépis musi byt podepsan
stavbyvedoucim zhotovitele.

Objednatel nebo jim povéfend osoba vykondvajici funkci technického dozoru je
povinen vyjadfit se k zapisu ve stavebnim deniku u¢inénému zhotovitelem nejpozdéji
do 5 pracovnich dnil ode dne vzniku z4pisu, jinak se ma za to, Ze se zédpisem souhlasi.
Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povétend osoba vykondavajici funkci technického dozoru, ptip. osoba vykonévajici
funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu ptipojit svoje stanovisko nejpozdéji
do 5 pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze se zdpisem souhlasi.

XII.
Predani a prevzeti dila

Piedéni dila

Zhotovitel je povinen pifedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle smlouvy bez
vad a nedod¢lk.

Organizace pfedani dila

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejpozdéji 5 dnd predem, kdy bude dilo
pripraveno k predani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdé¢ji do 3 dnit od
terminu stanoveného zhotovitelem zah4jit piejimaci fizeni a fddn¢ v ném pokracovat.
Na prvnim jedndni obé€ strany dohodnou organizacni zéleZitosti predavaciho a
ptejimaciho fizeni.

Protokol o pfedani a ptevzeti dila

O priubéhu predavaciho a prejimaciho fizeni potidi objednatel zapis (protokol)
podepsany osobami opravnénymi k jednani ve vécech realizace dila na strané
objednatele a zhotovitele a osobou vykonavajici TDI.

Povinnym obsahem protokolu jsou:

Oznaceni predmétu dila

Udaje o zhotoviteli a objednateli.

Termin zahajeni a dokonc¢eni praci na dile.

ProhlaSeni objednatele, zda dilo ptejima nebo ne.

Dohoda o zptisobu a terminu vyklizeni staveniSté.

Termin, od kterého poc¢ina bézet zarucni lhita.

10



e Seznam drobnych ojedinélych vad a nedod¢lki, které samy o sobé ani ve spojeni
S jinymi nebrani fadnému uzivani predmétu dila ani je nijak neztézuji a nesnizuji
jeho kvalitu, se kterymi objednatel dilo piejima a lhtty k jejich odstranéni.

12.3.3 V ptipad¢, ze objednatel odmité dilo pfevzit, uvede do protokolu o pfedani a prevzeti
dila i diivody, pro které odmité dilo pfevzit.

12.3.4 Bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedodé€lky dle odst. 12.3.2, sepiSi smluvni strany o
odstranéni téchto vad a nedodélkl zapis, podepsany opravnénymi osobami. Teprve na
zéklad¢ tohoto zépisu je dilo splnéno tj. prevzato bez vad a nedodélki.

12.4 Doklady nezbytné k ptedani a prevzeti dila

12.4.1 Zhotovitel je povinen piipravit a dolozit u pfedavaciho a ptejimaciho fizeni zejména
tyto doklady:

e 2Xx vyhotoveni projektové dokumentace skute¢né¢ho provedeni dila, kde budou
nové zpracovany vykresy skutecného stavu stavby po ukonceni realizace,

e 2x zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych
reviznich a provoznich zkouskach,

e 2x zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

e 2x seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy,
navody k obsluze a udrzbé, provozni fady a dalsi doklady nezbytné k provozu, a to
vse v Ceském jazyce,

e 2x doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobkt dle zakona ¢.22/1997 Sb. -
prohlaseni o shodé,

e 2x doklady o likvidaci odpadd v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb., 0
odpadech, v platném znéni,

e 2x doklady o uvedeni vSech povrchii dotcenych stavbou do plivodniho stavu

e 2x fotodokumentace provadénych praci na CD,

e 2 kopie stavebniho deniku (pfipadné deniku).

12.4.2 Nedolozi-li zhotovitel vSechny pozadované doklady, bude to povazovano za vadu
branici uzivani dila, stavba nebude povazovana za dokoncenou a schopnou piedani.
Pfedanim dila neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele
doplnit.

125 Zkousky

12.5.1 Zhotovitel je povinen provést pifedepsané zkousky dle platnych pravnich ptedpist a
technickych norem. Usp&sné provedeni téchto zkousek je podminkou pievzeti dila.

12.5.2 Objednatel je opravnén pii prejimacim a predavacim fizeni poZadovat provedeni
dalsich dodatecnych zkousek se zdivodnénim, pro¢ je pozaduje, a Suvedenim
terminu, do kdy je pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni dlivodem k odmitnuti
prevzeti dila.

XII.
Odpovédnost za vady a zaruka za jakost dila

13.1 Odpovédnost za vady dila

13.1.1 Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé& jeho ptedani, a dale odpovida za vady
dila zjiSténé v zarucni dobé&. Pfevezme-li objednatel dilo s drobnymi ojedin€lymi
vadami a nedodélky, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému
uzivani pfedmétu dila ani je nijak neztéZuji a nesnizuji jeho kvalitu, je zhotovitel
povinen odstranit je v terminu stanoveném v protokolu o piedani a pievzeti dila.

13.1.2 Zhotovitel odpovidd 1 za vady dila zptisobené chybou v technické dokumentaci
pfedané mu objednatelem v piipadé, Ze neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této

11



smlouvy nebo tuto provedl, avSak nezjistil a neoznamil objednateli takové vady
dokumentace, které¢ vzhledem ke své odborné zpusobilosti zjistit mel. Ust. § 2630
odst. 2 Obcanského zédkoniku se v takovém piipad€ neuplatni.

13.1.3 Zhotovitel neodpovida za vady dila, které¢ byly zpisobeny objednatelem nebo vyssi
moci.

13.2  Zéruc¢ni doba

13.2.1 Zaruc¢ni doba je stanovena v délce 60 mésici a pocina bézet pievzetim dila bez vad a
nedodelka objednatelem. V pfipad€, Ze dilo bylo pfevzato s vadami, pocinad bézet
okamzikem podpisu zapisu o odstranéni posledni z téchto vad.

13.3 Vyjimky ze zaruky

13.3.1 Zaru¢ni doba pro dodavky stroji a zafizeni, na néz vyrobce téchto zatizeni vystavuje
samostatny zaruc¢ni list, se sjednava v délce doby poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak
Vv délce 24 mésict.

13.4 Zpusob uplatnéni reklamace

13.4.1 Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel
uvede, jakym zpisobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén pozadovat:
a) Odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni nebo jeho ¢asti.

b) Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.

c) Pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Tim neni dotéeno pravo objednatele odstoupit od smlouvy v piipadech stanovenych
zakonem ani dalsi prava z vadného plnéni nalezejici objednateli stanovena zakonem.

13.5 Podminky odstranéni reklamovanych vad

13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 dnll po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i nikoli. Pokud tak neucini, ma se za to, ze
reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdé€lit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delsi nez 10 dnl ode dne
obdrzeni reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i ne.

13.5.2 Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hod. po
obdrZeni reklamace (oznameni).

13.5.3 Objednatel je povinen umoznit pracovniklim zhotovitele piistup do prostor nezbytnych
pro odstranéni vady.

13.6  Lhuty pro odstranéni reklamovanych vad

13.6.1 Lhitu pro odstranéni reklamované vady sjednaji obé smluvni strany podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 15 dntli ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

13.6.2 Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznafenych objednatelem jako havarie
sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohod€ o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati,
ze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 3 dnl ode dne uplatnéni reklamace
objednatelem.

13.6.3 Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhuté, je
objednatel opravnén zajistit si odstranéni vady na néklady zhotovitele u jiné odborné
osoby.

13.7 Postup po odstranéni vad

13.7.1 O provedeném odstranéni vady sepiSi smluvni strany zapis (protokol).
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13.7.2

13.7.3

141
1411
14.2
1421

143
14.3.1

14.3.2

14.3.3

15.1
1511

15.1.2

15.1.3

15.2
15.2.1

15.2.2

15.2.3

Na provedenou opravu vady piipadné vyménénou c¢ast pfedmétu plnéni poskytne
zhotovitel zaruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.2.1 nebo 13.3.1, ktera po¢ina
bézet dnem predani opraveného dila nebo jeho ¢asti.

O dobu, po kterou nemohl byt predmét dila nebo jeho ¢ast v disledku vady uzivan, se
prodluzuje zaru¢ni doba.

XIV.
Vlastnictvi dila, nebezpeci Skod na dile, pojisténi dila

Vlastnictvi dila

Vlastnikem dila je od pocatku objednatel.

Nebezpeci skod na dile

Nebezpeci skody na dile ve smyslu § 2624 Obc¢anského zakoniku nese zhotovitel, a to
az do doby fadného prevzeti dila bez vad a nedod¢€lki objednatelem.

Pojisténi dila

Zhotovitel se zavazuje, ze bude mit po celou dobu uc¢innosti smlouvy o dilo sjednanu
pojistnou smlouvu pro ptipad Skod zpisobenych na dile a Skod zpisobenych
v souvislosti s provadénim dila, a to s pojistnym plnénim minimalné ve vysi ceny
dila. Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecuje zhotovitel veskeré tikony vici pojistiteli.
Objednatel je povinen poskytnout Vv souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli
veskerou soucinnost, kterd je v jeho moznostech.

Néklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cen¢ dila.

XV.
Sankéni ujednani

Sankce za neplnéni dohodnutych termint

Pokud bude zhotovitel v prodleni s ptedanim dila bez vad a nedodélkt ve sjednaném
terminu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila v¢. DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud bude objednatel v prodleni s placenim faktur, mize zhotovitel pozadovat
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z dluzné Castky v¢. DPH, za kazdy i zapocaty den
prodleni. To plati 1 v pfipad¢ prodleni kterékoli smluvni strany s plnénim jakéhokoli
penézitého zavazku.

Pokud zhotovitel nevyklidi staveni$t¢ ve stanovené nebo dohodnuté lhiaté, muze
objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni s
vyklizenim staveniste.

Sankce za neodstranéni vad

Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstraiiovani reklamované vady
(ptip. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za
kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstraiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a
za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.500,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
Vv prodleni, a za kazdy den prodleni.

Oznacil-li objednatel v reklamaci, ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani
dila, ptip. hrozi-li nebezpe¢i skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji smluvni
strany smluvni pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnésobné vysi.
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15.3
153.1

15.3.2

15.3.3

1534
15.4

154.1

155
155.1

15.5.2

15.5.3

1554

16.1
16.1.1

16.2
16.2.1

Sankce za poruseni bezpecnostnich predpisii

Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti méné zavazného poruseni
bezpecnostnich piedpist, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti zdvazného poruseni
bezpecnostnich piedpist, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni.

V piipadé zjisténi poruseni bezpecnostnich ptedpisit opravnénym organem statni
spravy (stavebni ufad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé¢ jednotlivé poruseni bezpecnostnich ptedpisti uvedené v
zapise vyhotoveném timto organem. Moznost pozadovat sankci dle odst. 15.3.1 a
15.3.2 zGstava v tomto piipadé nedotcena.

Stupen zavaznosti poruseni bezpecnostnich predpist uréuje objednatel.

Sankce za neplnéni ostatnich povinnosti a podminek vyplyvajicich ze smlouvy nebo
rozhodnuti spravnich organt

Pokud zhotovitel porusi jakoukoli smluvni povinnost v tomto ¢lanku neuvedenou nebo
nesplni podminku stanovenou ve smlouvé ¢i rozhodnuti spravniho orgénu, muize
objednatel pozadovat po zhotoviteli za kazdé takové jednotlivé poruseni zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢, pii zvlast’ zavazném porusSeni (zejména vznikla-li
nebo hrozi-1i objednateli ¢i tfetim osobam zévazna Gjma) ve vysi 10.000,- K¢&. Stupen
zavaznosti poruseni povinnosti urcuje objednatel. Pfi opakovaném poruseni povinnosti
¢i podminky je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
dvojnasobné vysi.

Spolec¢né ustanoveni

V piipad¢€, ze zdvazek provést dilo zanikne pfed fddnym ukoncenim dila, nezanika

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim splnénim nezpusobuje zanik ndroku na smluvni pokutu za
prodleni s pInénim.

Sjednané smluvni pokuty je povinna smluvni strana uhradit bez ohledu na zavinéni a
bez ohledu na to, zda a v jaké vysi vznikla druhé strané Skoda.

Uhrazené pokuty se nezapoc€itavaji na nahradu ptipadné vzniklé Skody. Nahradu Skody
Ize vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVI.
Odstoupeni od smlouvy

Zpusob odstoupeni od smlouvy

Odstoupeni je smluvni strana povinna pisemné oznamit druhé strané s uvedenim

davodu, pro ktery od smlouvy odstupuje. Bez téchto ndleZitosti je odstoupeni

neplatné.

Dutivody odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v ptipad¢ jejiho podstatného

poruseni druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi

zejmeéna:

a) prodleni s pfedanim dila v terminu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvajici
déle nez 15 dnu,

b) nepfevzeti staveni§t¢ zhotovitelem na vyzvu objednatele nebo nezahajeni
stavebnich praci do 7 dnii po doruceni opétovné vyzvy k prevzeti staveniste,
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16.2.2

16.3
16.3.1

16.3.2

16.3.3

171

17.2
17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

¢) nedodrzeni pokyni objednatele, pravnich ptedpisi nebo technickych norem
tykajicich se provadéni dila,

d) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

e) neuhrazeni (Casti) ceny za dilo objednatelem ani po druhé vyzvé zhotovitele,
pricemz druhd vyzva nesmi nésledovat diive nez 15 dnli po doruéeni prvni vyzvy,

f) poruseni ustanoveni odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v ptipadé:

a) neopravnéného zastaveni praci ze strany zhotovitele nebo provadéni dila zpisobem,
ktery zjevné neodpovida dohodnutému rozsahu dila a sjednanému terminu piedani
dila, ¢i jeho Casti objednateli,

b) rozhodnuti soudu o tom, ze zhotovitel je v upadku ve smyslu zak. ¢. 182/2006 Sb.,
o upadku a zpiisobech jeho feSeni (insolvencni zdkon), ve znéni pozd¢jSich
predpisti (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti),

) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Pravni u€inky odstoupeni od smlouvy

Pravni ucinky odstoupeni od smlouvy nastupuji ode dne nasledujiciho po dni, ve

kterém bylo pisemné ozndmeni o odstoupeni od smlouvy doruc¢eno druhé strang. Tim

neni dotceno ust. § 2004 Obcanského zakoniku.

Odstoupenim od smlouvy neni dot¢eno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni

smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim od

smlouvy neni dot¢ena smluvni zaruka za vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotCena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené casti dila ke dni odstoupeni.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je v pfipadé odstoupeni od smlouvy kterékoli

ze smluvnich stran zhotovitel na ndklady objednatele povinen provést nezbytna

opatfeni k zamezeni Skoddm zplsobenym pferuSenim praci, piedat objednateli
nedokoncené dilo v¢etné véci, které opatfil a které maji byt soucasti dila, a uhradit mu
ptipadné vzniklou Skodu.

XVII.
Zavéreéna ustanoveni

Jakdkoliv zména smlouvy je mozna jen formou pisemnych vzestupné cislovanych
dodatkti podepsanych osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a
podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze informace poskytnuté druhou smluvni stranou
v souvislosti s plnénim této smlouvy budou uchovavat v tajnosti, nezptistupni je tfetim
osobam bez pisemného souhlasu druhé smluvni strany a neuziji je pro jiné ucely nez
pro plnéni pfedmétu této smlouvy. Tato povinnost trvad 1 po zaniku ostatnich zadvazkl
Z této smlouvy.

Zhotovitel nemtze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tieti osobé.

Smlouva nabyva platnosti dnem uzavieni a U¢innosti dnem uvefejnéni v registru
smiuv.

Nedilnou soucasti smlouvy je Ptiloha ¢. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymeér (Polozkovy rozpocet).

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi dva stejnopisy
a zhotovitel jeden stejnopis.
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17.8

Smluvni strany se dohodly, ze smlouva bude v souladu se zék. ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o
registru smluv (zékon o registru smluv), uverejnéna v registru smluv. Smluvni strany
se dale dohodly, Ze elektronicky obraz smlouvy a metadata dle uvedené¢ho zékona
zasle k uvetejnéni v registru smluv Zakladni $kola Novy Ji¢in, Komenského 68, p.o., a to
nejpozdéji do 15 dnit od jejiho uzavieni. Smluvni strany prohlasuji, ze pokud tato
smlouva obsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. ¢. 340/2015 Sb., udéluji svoleni
S jejich uzitim a zvefejnénim, tedy souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy vcetné
priloh.

17.9 Smluvni strany shodn¢ prohlasuji, ze si smlouvu pfed jejim podpisem piecetly a ze
byla uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile urcite,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Prilohy:

Ptiloha ¢. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér

(Polozkovy rozpocet)

V Novém Jic¢iné dne: 23.5.2018 V Senové u Nového Jic¢ina dne: 23.5.2018

Za objednatele Za zhotovitele

Zakladni Skola Novy Ji¢in, Komenského 68, p.o. STAVBAR — vyrobni druzstvo
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