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Smlouva o dílo č. 6/2016 

č. objednatele 085/82/2016 

uzavřená mezi stranami: 

 

1. Objednatel: 

      Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 

      Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín 

      zastoupená RNDr. Pavlem Koubkem, CSc, ředitelem a.s. 

      na základě plné moci představenstva a. s. ze dne 04.06.2015 

      zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Zabadal 

      IČO: 49454544  DIČ: CZ49454544 

      Bankovní spojení: KB Hodonín, č.ú. 2200-671/0100 

      Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně,oddíl B,vložka 1168   

 

2. Zhotovitel: 

      Ing. Jaroslav Bachan 

      Tyršova 717, Veselí nad Moravou 

      zástupce ve věcech technických: Stanislav Hanák 

      IČO: 42296951  DIČ: CZ291030441 

      Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1442956389/0800 

      Živnostenský list č.j. XY/1996/1659/V/F 

 

 

Čl. I – Identifikační údaje o stavbě 

 

Název stavby:  „Šardice, ul. Padělák – oprava vodovodu“ 

Místo stavby:     Šardice 

 

Čl. II – Předmět plnění zakázky 

 

1.  Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli za podmínek této smlouvy a v souladu    se 

zpracovanou projektovou dokumentací, cenovou nabídkou stavby: „Šardice, ul. Padělák – oprava 

vodovodu“.  

Předmětem plnění zakázky je oprava stávajícího vodovodního řadu A3 – PE-HD 100 RC, prům. 

90/5,4 mm dl. 135,0 m v Šardicích, na ulici Padělák. 

 

2.  Součástí předmětu plnění je: 

a)   dodání certifikátů použitých materiálů, prokázané shody, resp. prohlášení o shodě 

b)    provedení všech předepsaných zkoušek dle technických předpisů a norem 

c)    splnění požadovaných standardů  

       strojů a zařízení 

d)    zaškolení obsluhy 

     e)   provedení nezbytně nutných kontrol a předání protokolů z těchto kontrol 

f)   provedení předepsaných dalších dozorů 

g)  zajištění a provedení předepsaných zkoušek souvisejících s dodávkou a montáží  

       technologických zařízení a jejich zprovoznění, individuální vyzkoušení, komplexní 

       vyzkoušení, návrhy na zkušební provoz a podobně 

h) vyhotovení a předání dokumentace o skutečném provedení, zapojení či zprovoznění  

       díla nebo jeho součástí  

i) fotodokumentace původního stavu, průběhu provádění, dokončení a předání, pokud to 

            předmět plnění umožňuje, v množství min. 2 x a 1 x CD 

i) nezbytně nutné geodetické práce (vytyčení, zaměření, geometrický plán), v množství  

       min. 2 x a 1 x CD  
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3.  Technické požadavky 

a) Dodané výrobky (zboží, materiály) musí splňovat ustanovení Nař.vl. č. 163/2002 Sb.,  

      o technických požadavcích na výrobky, dále N.V.č. 190/2002 Sb., č. 378/2001 Sb., a 

      č. 268/2009 Sb., a Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve    

      znění pozdějších předpisů. 

b)   Při práci budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., požadavky bezpečnosti a      

      ochrany zdraví při práci, v aktuálně platných předpisech 

c) Při plnění předmětu zakázky je dodavatel povinen dodržovat veškerou ekologickou   

           legislativu 

d) Dodavatel je povinen dodržovat příslušné standardy, uvedené v zadávací dokumentaci nebo 

stavební dokumentaci pro stavební povolení. Dále se odkazuje na standardy VaK Hodonín, 

a.s. 

e)   Funkční parametry dodávky (výkon, příkon, ks/m, počet funkcí apod.) 

f)   Dodavatel poskytne informace o charakteru předmětu plnění, příp. jeho části,   

      s ohledem na životní prostředí ve vztahu k manipulaci, skladování, montáži, příp.  

      likvidací vadných částí vč. doporučení pro ochranu zdraví při zasažení látkami, které  

      dodávka obsahuje apod. 

 

4.  Objednatel se zavazuje dokončené dílo uvedené v článku I této smlouvy převzít a zaplatit 

zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení. 

 

 

Čl. III – Doba plnění předmětu smlouvy 

 

1.  Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku II této smlouvy    

v následujících lhůtách:  

          
     zahájení stavebních prací:    21.11.2016  

     ukončení stavebních prací:   31.05.2017 

 

2.  Strany se dohodly na předání stavby jako celku. Zhotovitel vyklidí a předá objednateli zpět       

staveniště do 15 dnů po předání a převzetí stavby. 

 

3.  Předání a převzetí dokončené stavby: 

     K předání a převzetí stavby vyzve zhotovitel objednatele 7 dní před jejím dokončením. O 

předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, jehož součástí bude soupis případných  

nedodělků s uvedením lhůt k jejich odstranění. V protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo 

přejímá nebo nepřejímá, s uvedením důvodu. 

Dokončené dílo bude předáno bez vad, nedodělky nebránící užívání stavby se připouští ve 

výjimečných případech, záleží na specifikaci předmětu plnění. 

 

4.  Při předání stavby předloží zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby a 

její geodetické zaměření, spolu s průkaznými výsledky provedených zkoušek. 

 

5.  Závazek zhotovitele uvedený v článku II této smlouvy je splněn až jeho řádným  dokončením a 

předáním zhotoviteli. 

 

 

 

 

Čl. IV. – Spolupůsobení objednatele 

 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště:        nejpozději do 14 dnů před zahájením stavby 
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     Na splnění tohoto termínu je závislý termín dokončení díla uvedeného v článku II této smlouvy. 

V případě jejich nedodržení je zhotovitel oprávněn upravit dobu plnění uvedenou v článku III 

smlouvy o dobu prodlení objednatele. 

 

Čl. V. – Cena díla 

 

1.   Cena díla uvedeného v článku II  této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2 

zákona č. 526/1990 Sb. a činí:  

Cena díla celkem ( bez DPH )  …………………………….    552 992,14 Kč 

       + 21% DPH  ………….…………………………………    116 128,35 Kč                     

Cena včetně DPH  …………………………………………    669 120,49 Kč 
 

2.   Cenová nabídka obsahuje všechny potřebné práce ke zhotovení zakázky, zejména: 

 náklady na vytýčení inženýrských sítí 

 geodetické zaměření stavby 

 zajištění provizorních přístupů k nemovitostem 

 označení staveniště dopravními značkami 

 dokumentaci skutečného provedení 

 úhrada nákladů za způsobené škody při realizaci stavby 

 

3.   Případné změny proti schválené PD musí odsouhlasit zástupce objednatele ve stavebním deníku. 

 

4.   Požadované vícepráce i způsob jejich provádění a účtování musí objednatel projednat se 

zhotovitelem a potvrdit ve stavebním deníku. 

 

5.   Pokud si objednatel vyžádá provedení prací odchylně nebo nad rozsah prováděcí dokumentace, 

budou tyto změny řešeny dodatkem ke smlouvě. 

 

Čl. VI. – Platební podmínky 

 

1.   Zadavatel neposkytuje zálohy. 

 

2.   Dodávky budou uhrazeny po dodání a převzetí na základě zápisu a daňového dokladu 

3.   Splatnost daňových dokladů je 30 dnů 

 

4.   Měsíční faktury (daňové doklady) budou uhrazeny na základě odsouhlasení soupisu věcného 

plnění do výše 90%, zbylých 10% bude uhrazeno po předání a převzetí díla. 

 

5.    Objednatel zaplatí cenu díla po jeho dokončení a předání na základě faktury vyhotovené 

zhotovitelem, splatné do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

 

6.   V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% 

z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

Čl. VII. – Staveniště 

 

1.   Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích osob ve lhůtě uvedené 

v článku IV. této smlouvy. 
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2.   O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany zápis, v němž budou uvedeny podmínky 

předání staveniště a jeho užívání. 

   

Čl. VIII. – Stavební deník, technický dozor objednatele, stavbyvedoucí 

 

1.   Stavební deník 

Zhotovitel vede stavební deník, kde zapisuje všechny rozhodné skutečnosti pro plnění této smlouvy, 

zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, změny a odchylky od projektu, prováděné 

vícepráce a další. 

 

Zápisem ve stavebním deníku vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole provedených prací, které 

budou v dalším průběhu prací zakryty, min. 3 dny předem. Souhlas s jeho zakrytím 

bude objednatelem potvrzen ve stavebním deníku. Své záznamy a vyjádření v deníku může 

provádět v rámci autorského dozoru i zástupce generálního projektanta. 

 

2.   Technický dozor objednatele 

      Zastupuje objednatele v tomto rozsahu: 

- provádí kontrolu realizace stavebních prací po stránce kvalitativní a kvantitativní 

- projednává a odsouhlasuje ve SD drobné změny projektu a vícepráce, vč. jejich ceny 

- provádí zjišťování a dílčí kontrolu provedených prací jako podklad pro fakturaci a potvrzuje 

soupis provedených prací, který je podkladem pro fakturaci 

- provádí kontrolu prací, které budou v dalším průběhu stavby zakryty 

- přejímá a potvrzuje dokončenou dodávku dle smlouvy 

 

3.   Stavbyvedoucí 

      Zastupuje zhotovitele v tomto rozsahu: 

- řídí realizaci stavebních prací zhotovitele a jeho subdodavatelů, 

- odpovídá za dodržení předpisů o bezpečnosti práce a požární ochraně, 

- vede stavební deník, 

- projednává a odsouhlasuje zápisem ve stavebním deníku drobné změny projektu  

      a vícepráce včetně jejich ceny, 

- předává a potvrzuje dokončenou stavbu dle smlouvy. 

 

Čl. IX – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

     Zhotovitel zajistí na svých pracovištích a u svých pracovníků i u dalších osob, které se 

z jakýchkoliv důvodů a s jeho vědomím na jeho pracovišti zdržují, dodržování předpisů v oblasti 

bezpečnosti a zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí a předpisů 

souvisejících. 

     Je-li zhotoviteli poskytnuta výpomoc pracovníky jiné organizace, je povinen zajistit dodržování 

těchto předpisů i u těchto pracovníků. 

 

Čl. X – Zkoušky a zkušební provoz 

 

     Cena díla uvedená v článku V. této smlouvy zahrnuje náklady na předepsané zkoušky  

dle ČSN. 

 

Čl. XI – Záruční doba 

 

1.   Odpovědnost zhotovitele za případné vady díla, lhůty pro jejich oznámení zhotoviteli a    

      nároky objednavatele z vad se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku č.    

      513/1991 Sb. 
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2.   Zhotovitel poskytuje objednateli na dokončené dílo záruku 60 měsíců ode dne předání     

      díla objednateli. 

 

Čl. XII – Ostatní ujednání 

 

1.   Zhotovitel provede předmět zakázky, uved. V čl. II této smlouvy v minimální jakosti a  

      doloží odpovídající certifikáty.  

2.   Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy dodržovat veškerou ekologickou legislativu. 

3.   Zhotovitel pověří před zahájením prací svého pracovníka, který bude zodpovědný za  

      dodržování zásad ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a bude mít pravomoc   

      případné nedostatky neodkladně řešit. 

4.   Pokud zhotovitel používá ke zhotovení díla látky v množstvích, která by mohla ohrozit   

      životní prostředí, musí s nimi zacházet tak, aby ke zmíněnému ohrožení nedošlo. Přesto  

      pro takové případy musí mít vypracován havarijní plán, který předloží objednateli  

      k nahlédnutí. 

5.   Pro případ úniku látek, které mohou ohrozit životní prostředí, bude mít zhotovitel    

      připravené potřebné množství a druh zásahových prostředků, jejichž místo uložení na  

      stavbě musí konzultovat s objednatelem. 

6.   Pokud vznikne činností zhotovitele odpad, je povinen jej na své náklady: 

      -    shromažďovat a třídit, 

-    odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je     

      předepsaným způsobem, 

-    zabezpečovat odpady před znehodnocením, odcizením nebo jinými nežádoucími              

úniky,  

-    ohlašovat zástupci objednatele vznik, množství a charakter nebezpečného odpadu, 

      -    uschovávat doklady o předání odpadu, 

      -    ve spolupráci s objednatelem určit místo pro shromažďování odpadů, 

      -    určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání           

            odpadů,  

      -    proškolit prokazatelně zaměstnance o zacházení s odpady, 

      -    vybavit pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů, 

      -    umožnit příslušným kontrolním orgánům vstup na pracoviště. 

6.   Zhotovitel na svůj náklad bude likvidovat všechny odpady vzniklé jeho činností, a to i     

      demontáží zařízení objednatele, pokud nebude smluvně ujednáno jinak nebo nebude      

      některé zařízení vyňato z likvidace. 

7.   Jakékoliv ekologické závady na stavbě musí zhotovitel zapisovat do Stavebního   

      deníku. 

8.   Zástupce objednatele má právo jednostranně zastavit na stavbě práce dodavatele   

      v případě, že se bezprostředně jedná o:  

-    ohrožení životů nebo zdraví pracovníků na stavbě, 

-    ohrožení bezpečnosti díla, 

-    ekologické či jiné vážné škody, 

-    provádění díla v rozporu s předpisy. 

 9.  Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění uvedených     

závad. Stejný postup musí zhotovitel použít v případě, kdy na zjevně vadně  

prováděné práce je písemně upozorněn objednatelem, i když bezprostředně uvedená  

nebezpečí nehrozí. 

10. Po ukončení činností předá zhotovitel protokolárně staveniště objednateli, a to za jeho    

účasti, příp. za účasti dalších dotčených orgánů a organizací, které k tomuto účelu    

zajistí objednatel. 

11. Zhotovitel poskytne informace o charakteru dodávky, příp. její části s ohledem na   

životní prostředí ve vztahu k manipulaci, skladování, montáži, příp. likvidaci vadných  

částí vč. doporučení pro ochranu zdraví při zasažení látkami, které dodávka obsahuje apod. 
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12. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat všechny nezbytně nutné, platné bezpečnostní  

      předpisy v dané oblasti, týkající se předmětu zakázky. 

 

Čl. XIII – Smluvní pokuty 

 

Zhotovitel zaplatí objednateli: 

1.   0,1% z ceny díla za každý den prodlení s jeho dokončením. 

2.   500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků. 

3.   Smluvní pokuta za vadné plnění dodávky činí 0,25% z ceny reklamované části  

      dodávky. Pokud zhotovitel reklamaci odstraní do 20-ti dnů, smluvní pokuta nebude                

            uplatněna. 

 

Čl. XIV – Závěrečné ustanovení 

 

1.   Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro vzájemný vztah ustanovení obecně 

závazných právních předpisů, zejména příslušná ustanovení Obchodního zákoníku. 

Smlouva se bude řídit českým právem a české soudy budou příslušné k rozhodování veškerých 

případných sporů. 

2.   Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

3.   K platnosti této smlouvy je třeba dohody smluvních stran o celém jejím obsahu. Smlouva 

nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

4.   Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5.   Smlouva se řídí českým právem a české soudy jsou příslušné k rozhodování veškerých 

případných sporů. 

6.  Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a její budoucí případné dodatky budou objednatelem 

uveřejněny ve smyslu z. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a to o registr smluv, neboť objednatel je povinným subjektem dle 

citovaného zákona. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy objednatele písemně 

upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje obsažené ve smlouvě, které budou 

následně v uveřejňovaném textu anonymizovány. 

7.   Smlouva o dílo bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv a druhá 

smluvní strana sdělí, co považuje za obchodní tajemství dle § 504 zák. č. 89/2012 Sb. obč. zák. 

 

 

V Hodoníně, dne  02.11.2016                            Ve Veselí nad Moravou, dne……………….. 

 

 

 

 

 

 

       RNDr. Pavel Koubek, CSc.                                                Ing. Jaroslav Bachan 
                        ředitel a.s.  


