
REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. 2 0 1 8 / O 8 3 3 / O D a S

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník"), ve znění pozdějších předpisů < *

I.
Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor 
zastoupené ve věcech technických]
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení:
V f

C. U.:
(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: Klika & Dvořák,s.r.o.
Zapsáno v OR, vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53439
se sídlem: Pavlísova 2250,272 01 Kladno
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Klika, Pavel Klika - jednatelé společnosti
ve věcech technických:
IČ: 25145959
DIČ: CZ25145959

v /c. u.

Kontaktní osoba: 
Email:
Telefon:
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají na základě Rámcové smlouvy č. 2017/1877/OI_OARRP 
uzavřené dne 18.01.2018 

(dále jen "Rámcová smlouva")

tuto Realizační smlouvu:



II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele díjq, které je 
předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy").

2. Předmětem této smlouvy je výstavba parkoviště ul. Mostecká ( u domu techniky ) a 
rozšíření parkoviště Mostecká jižně od pare. č. 3221, k.ú. Kročehlavy ( dále jen „dílo"). 
Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy

3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami 
vyplývajících zc zadávacích podmínek veřejné zakázky „Výstavba a rekonstrukce 
chodníků a parkovišť", ev. č. 634877, (dále jen „Veřejná zakázka") zadávané v užším 
řízení dle § 28 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ"), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou 
smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění,
• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad,

• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
• odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění vsouladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů,

• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

• zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční 
aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu

4. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu - oceněného 
výkazu výměr od zhotovitele, který je v Příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou 
součástí.

5. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy 
obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. 
Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly, 
zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se 
nebude jednat o vícepráce.
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6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není 
v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
uchazeč měl nebo mohl vědět Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou 
zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

III.
Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění 
specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním 
předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH: 
Výše DPH:
DPH:
Cena včetně DPH:

12.290.188,- Kč 
21%

2.580.940,- Kč
14.871.127,- Kč

[slovy; čtrnáct milionů osm set sedmdesát jedna tisíc jedno sto dvacet sedm 
korun českých]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v 
době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny 
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových 
právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této 
legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit 
objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této 
smlouvy a bude řešena v souladu se ZVZ.

3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém 
rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víccprací určena dle 
aktuálního ceníku ÚRS Praha a kalkulačního vzorce zhotovitele v nabídce. Takovéto 
vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ.

4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií 
nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech 
specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV.
Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinností objednatele podle článku 
VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

a) Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště
b) Termín dokončení plnění díla: (Dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy)
c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla
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2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 teto smlouvy a je její ncdílnou.součástí, 
Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. 
Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu - změnu 
Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, 
v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 
VIL odst. 8 této smlouvy.

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 
dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním 
spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není 
zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

4. Místem plnění je Statutární město Kladno

V.
Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve 
lhůtě 60 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V 
pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den 
po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura") 
vystavených zhotovitelem lx měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle 
předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude 
obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je 
objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury 
nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.

VI.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Vyjma případů 
havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického 
řešení havarijní situace v délce 1 měsíc.

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části 
(celku) objednatelem bez vad a nedodělků.

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty 
obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na 
vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným 
zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 
skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se
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5.

6.

7.

8.

9.

1,

2,

3.

4.

5.

6.

7.

vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o 
vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neupiatňuje-li objednatel v tomto 
oznámení jiný nárok.

Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin 
od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou 
schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního 
díla nebo v případě havárijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování 
reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 
s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované 
vady.

Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 
odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 
uskuteční následně dle dohody.

V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně 
objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení 
oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem 
provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí 
objednatel, zajistí jej zhotovitel,

jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady 
na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od 
jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho 
vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran 
obrátit se na příslušný soud.

VII.
Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 
kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý 
den prodlení.

V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve 
smluveném čase a rozsahu, zavazuje sc zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každou i 
započatou hodinu.

Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za 
každou vadu a započatý den prodlení.

Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu 
dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny díla za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.

Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle teto smlouvy je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení.

Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště
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dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní
pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ. j'

9. ¥ případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího 
souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den, který znamená 
prodlení vůči původnímu Harmonogramu.

10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a 
■ zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu

škody.

11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou 
v souvislostí s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.

12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní 
pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené 
lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty 
proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII.
Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu 
spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se 
zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho 
zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. 
Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu 
bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně 
doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této 
smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 
významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či 
stanovisko předat zhotoviteli, Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX.
Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla 
podzhotovitelem.

2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.

3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzení ve 
stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, 
prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato
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skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost 
uvedena i ve stavebním deníku.

X.
Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je

Za zhotovitele:

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:
Za objednatele:
Za zhotovitele:

3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:
Za objednatele:
Za zhotovitele:

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému 
dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel 
oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.

5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst 1 zákona 
č.183/2006 Sb. - Stavební zákon):

a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího 
splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku.

2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby 
vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby 
objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám 
vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné 
pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího 
na staveništi.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové 
dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené 
v článku 11. této smlouvy.

4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

a) Realizační smlouva o dílo
b) Rámcová smlouva
c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce
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5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných 
dodatků.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsaheťn souhlasí, 
tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři 
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

9. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

Příloha Č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky 
Příloha č. 2: Harmonogram realizace

V Kladně, dne ? 2 -05* 2010

Za objednatele: 
Statutární město Kladno

V Kladně, dne 24. 05. 2018

Za zhotovitele:
Klika & Dvořák, s.r.o.

Mgr. Milan V,olf 
primátor

Ing. František Klika, Pavel Klika 
jednatelé společnosti

s.r.o. (5)

STAVEBNÍ A 
Pavli- o v a

I/’’

OBCHODNÍ FIRMA
2250, KLADNO

02251^5959
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Výstavba parkoviště ul. Mostecká (u Domu techniky)
{ • *

i
p.č. popis mj množství j. cena cena celkem
44 Vytyčeni trasy inženýrských sin kus 3,00 3C0.G0 24CO.OO:
77 Sejmurt ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 ti m3 316.12; 36.00: 11380.32!
141 Odstraněni pařezů D<0.3 m rovina kus 4,00 i soo.oo; 6000,00
105 Demontáž mříže litinové kus 4.00 1 250.00 5000,00
1S7 Demontáž uliční vpusti vč.tikvidace kus 1.00 2 SOO.OO 2500,00
221 Řezaní stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 91,21' 72.00 6557.12

1 Odstranění dlažeb komunikaci z bet dlaždic m2 120.91 50.00: 6045 50Í
118 frézováni živičného xrytu do tl 50 mm m2 187,06; 105,00 19641,30

f.....  ■"
Frézováni živičného krytu do tl 100 mm m2 1 254.29 135.00: 169329.15

5 Vytrhání obrub silničních m 350,19 38.00= 13307.22
6 Vytrhání obrub záhonových m 238.18 23,00 5478,14!

274i_ Bouráni betonových palisad osazovaných v radé m3 0.29 1 521.00 447.17Í
112 Odstraněni dlažeb komunikaci z mozaiky m2 0,40 95.00 38.00

267 Nakládáni vybouraných hmot betot.zivice na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 409,05 505.00 247473.47

258 Vodorovná doprava vybouraných hmot beton,živice do 1 km t 409,05 537.00 219638,27
277 Příplatek ZKD i km o vodorovné dopravy vybouraných hmot beton.živice t 7 771.89 20.00 155437,88
42! ...... . i on Poplatek za uložen* betonového odpadu (skladkovne) t

......
53.22 55,30. 2926.90

43 Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů (skladkovne) t 355,82 62,00 22061,12
284 Poplatek za uložen, odpadu z kameniva (skladkovne) t 0,01 169,00 1.05
9 Odkopávky a prokopavky nezapažene v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 701.32 160,00 112211.20

8 Příplatek 2a ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni m3 210,40 127.00 26720.29
177 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 701,32 35.00 24546.20
80 Hloubeni jam nezapálených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 5.00 290.00 1450,00
172 Příplatek 2a lepivost u hloubem jam nezapafených v hornině tř 3 m3 5,00 25.00 125,03:
87 Hloubeni rýh > do 2003 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 101.48 450.00 45667.80
164 Příplatek za lepivost k hloubem rýh > do 2000 mm v hornině li. 3 m3 101.48 28.00 2841.55
229 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2.5 m m3 106.48 94.00 10009,50
34 Nakládáni vykopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 979.04 205.00 200703.20
10 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny ti. 1 až 4 m3 979,04 105.00 102799.20
97 Příplatek k ’vodorovnému přemístěni vykopku/sypamny z horniny tř. 1 až 4 ZK3 1000 m přes 

5000 m m3 14 685,50 24.00 352454.40?

100 Uloženi sypanmy na skladky m3 979.04 20.00 19580.80Í
11 Poplatek za uloženi oapadu ze sypaniny (skladkovne) : 1 664.37 L45.00 241333.36Í

104 Geodetické zaměřeni hod 30.C0 2 340.00 70200,0q|

99 Přeložka inženýrských síti vč.zemnich prací m 43.45 4 550.00 197697.50;
297 Chrámčky stávajících inženýrských sítí - komplet vč. ze mnich prací

......
m 172,43 1560,00 268990.80!

25 Zřizem vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální včetně dodavky kus 5,00 5 500.00 27500.00!
Dodavka mřiž s rámem plástová D400, 500x500 mm ..kui.. 9.00 6 000.00 54000.00;

209 čištěni vpusti kanalizační uliční kus 4.00 2 300.00 9200,00)
343 Dodávka vpust s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 150 mm kus 1.00 3 200.00 3200.0o|

304 Zřízeni příložneho paženi a rozepřeni stěn rýh hi do B m m2 133,20 35.00 4662.00;
309 Hutněni rýhy m 19,50 20.00 392,00:
325 Dodavka písek technicky tříděny t ! 25,25 600,00 15152,90
333 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,07 650.00 1996,80
349 Dodávka kanalizační potrubí z tvrdého PVC-system KS tunost třídy SN8 do ON200 m 19.S0 859.00 16836,40
187 Navrtavka kanalizace prúm.l50mm kus 5.00 1 500,00 7500,00
190 Napojeni kanalizačního potrubí do stávající kanalizace kpl 5,00 I 600.00 3000,001

P... 336....... Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačmcn trub z PVC kus 4,00 210.00 840.00
165 Zkouška těsnosti potrubí DN 150-300 mm mj 19.60 1 000.00 19600,00
1C8 Obsypán* potrubí piskem vč.hutnéni a dodání materiálu m3 13,76 500.00 6882,28
101 Zasyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanmou se zhutněním m3 90.18 103.00 9288,54
292 Příplatek '< obsypaní potruoi za prohozeni sypaniny m3 13,76 247.00 3399.85
317 Odstraněni přiložného paženi a rozepřeni stěn ryh nl do 8 m m2 133,20 18.00 2397,601
12 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 2 192.63 23.00 50430,49;
45 Statické zkoušky hutněni konstrukční plané kus 3.00 3 500.00 28000,00

290 izolace proti zemni vlhkosti stěn foliemi nopovými prp běžné podmínky tl 0,5 mm šířky 1,0 m m2 104.57 148.00 15491,16

65 Dodavka štérkodrt frakce 0-63 r l 539.51 290.00 475456,88
106 Dodávka štérkodrť frakce 0-32 t 112.35 412.00 46289.21



Tt
15 Potíklac 7e štérkodřté $D do ti 100 mm m2 1 217.59 93.00 119363.02

319 :Podklad ze šterkpdrté šD do ti ISO mm m2 1 505.34 130.00 195655.20
S3j.. ■ Podklad ze átérkodrtě áo ti 200 mm m2 965.54 182,00 175746.43
102 ;Dosyp výškového rozdílu ŠD vč.hutnéni m3 292.39 590.00 172335.87
254 lože pod obruomky z drtě š.0.3 . hl. 0.1 m m 933,52 132^0p 123224.64
305 :VýnW odvodňovacicó žeber nebo tratívodú kamenivem hrubým drceným Vak.-- 16 až Ó3 mm m3 17.71 1125.00 19923.88
i i' Dodávka trutxa drenážní flexibilní PipeUfe do D 100 mm m 23.22; 44.00 1021.88-
72 Dodávka trubka drenážní flexibilní PipeUfe do 0 200 mm m 115.48 180.00 21506,40:

237 .Kladeni drenážního potrubí do 0 200mm m 142.70 29.00 4138.30-:

123 Dodávka geotextil.e do 300g/m2 iife 3Xcm m2 346.49 80.03 27719.36
115 Zřízeni opláštění žeber nebo tratívodú geote»rilií v rýze nebo zářezu sklonu do L2 m2 173,25 i 27.00 4677.64
1191 Napojeni drenážního potrubí do stávající kanalizace kpl 10.00i 25.00 250,00
1S2 Směs pro beton třída C12/15 |B15) kamenivo do 16 mm vidopravy 3 zpracováni m3 66.78: 2 925.00 195336.X.
253 to/e pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek / betonu prostého m3 7L94i 2 992.00 215241.90
134 Dodávka PALISÁDA betonová přírodní 13 X 12 X 3U cm. 8,3 ks/bm kus 129.00 250.00 32250.X
127 [Osazováni betonových palisád do betonového zakladu v řadě výšky prvku do t m m 23.22 650.03 15093.X
153 rDodavka odvodňovací žlab ACO pro zatížení D 400 vnitřní jjtfky L50mm s krycím 'Oitem 

;můstkovým z litinv.podklad a obetonováni betonem prostým
...

m 50.00 4 220.00 2110X.X
182 ÍHIoubem rýhy oro obrubníky m 933.52 75.00 70014.X
29 [Dodavka obruomk betonový zahradní přírodní 50x5x20 cm <us 48.00; 33.00 1584.X

237 •Dodavka obrubník betonový zahradní přírodní 100x5x23 cm xus 154.00- 60.00 9340,00
224 iDodavka obrubník S0x3x25 cm přírodní <us 9.00= 66.00 594.X
247 •Dodavka obrubník lDO«8x25 cm přírodní <us 316.001 105.00 .33180,30

Dodavka obrubník betonový silniční přírodní Šeda 50x15x25 cm <us 57.00: 128.007 8576.00
27 Dodavka obrubník netonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm kus 398.00: 150.00: 59700.00:

340 Dodavka obruba silničnúroh kus 43.00. 330.00 14190.X
195 Dodávka obruba silmdni-zatáčka KU5 9.00; 310.00 2790.X-
16 Osazení silničního obrubníku oetonováho stojatého s boční operou do lože i betonu prostého m 751.7SÍ 210,00

... i . . ..
157867.50

28 Osazeni zahradního obrubníku betonového do lože z oetonu > boční opérou m 181,77j 130.00 23630,10
145 [Podklad ze směsi stmelené cementem |KSC 1) tl do 120 mm m2 965.64: 225.00 217269.X
147 Postřik živičný inřiltracni s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 1931.28; 21.00 40556,88
199 Spojovací postřik m2 965.64; 24.00 23175.36
354 Asfaltový beton ACP 16+ tl 60 mm m2 965.64? 350,00 337974.X
125 Asfaltový beton ACO LI tl 40 mm m2 965.64J 250.00 251066.40Í
140 íKladeci vrstva ze Stérkodrté fr.4/3 ti 40 mm m2 1505.04^ 75.00 112878.X
19 Dodavxa dlažba pro nevídáme 20 x 13 x 6 cm barevná m2 L9.3& 460.00 9144.30
20 Dodávka dlažba 20 * 10 x 6 cm přírodo m2 267,17; 160.00 42747,20;
109 ^Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm barevna m2 100.00; 385,00 385X.X
24 .Dodavka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm přírodní m2 1 127,00? 325.00 366275.X
283 Řez dlažby m 500.36 120,00 60043.20
17 Kladeni zámkové dlažby ti 60 mm m2 287.05 160.00 45928.X
18 iKladení zámkové dlažby tl 80 mm m2 l 217.99 200,00 243598.X

191 Zapiskování a přemeteni zámkově dlažby včetně dodavky křemičitého pisku m2 1 505.04 90.00 135453.60.......  ...... ,
255 Řezaní spár pra vytvořeni komůrky 110 mm hl 25 mm pro tésnia zálivku v živičném krytu m 15.42 95.00 1559.90
218 nesněni spař zálivkou za tepla pro komůrky 5 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 16.42 58.00 952.36;
57 ďemná modelace terénu m2 724.42 69.X 49984.98
113 [Doplněni zeminy nebo substrátu na travnatých plochách ti 50 mm rovina a ve svahu do 1:1 m2 724.42 S9.X 42740.78
266 flerénní úpravy vč.dodáni substrátu a osiva, tu do 150 mm m2 724.42 120.X 86930.40
13 ^Rozprostřeni omice t! vrstvy do 200 mm pi do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 724.42 34.X; 24630.28
14 [Založení parkového trávníku výsevem plochy do 10QOm2 v rovině 3 ve svahu do 1:2 m2 724.42 14.X 10141,88
70 [dodavka osivo smés travní parková *8 18.11 120,X 2173,32[

358

Výsadba stromu ČSN 46 4902 (454902) - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodávky 
kompletní {Stromy alejové vysoko<meny pro osazovaní ulic. se zemním bálem - velikost 
:{abvod kmínku) - 16-18 cm. výška nasazeni koruny nejméně 220 cmKHloubeni jamek, 
ivýsadba dřeviny s výměnou suostratu mm 50%. přihnojeni, zallvka a zamulčovám. U stromů 
navíc ukotveni dřeviny vč. ochrany kmene proti poškozeni v místě vzeořeni, obaleni kmene 
jutou (rákosovou rohoži) - bez dodaní stromů ( dodáni stromů zajišťuje zadavatele)

i

kus 11.00 6 500.X 77500.0G

235 Odstranění křovin i s kořeny m2 20.00 320.X 64O0,Xj
137 Úprava okolo hydrantů, šoupat, ooklopú a mříži nebo sloupů kus i 12,00 6X.X 7200,00.

285 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 5105,21 219,00 1113041.21=
212 Vyškova úprava uličního vstupu nebo vpustí do 2ÓÓ mm zvýšením nebo snížením krycího 

hrnce. Šoupěte nebo hydrantu ks 12.00 12X.X 144X.C0;
183 Dodavka koš kalový pro mřiž 500x500 pozink 5,00 730.X 3650.X
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. Dodávka skruž betonová pro uiiini vpusťs vytokovym otvorem PVC TBV-Q 45Ó/350/3a.
16 45x35x5 cm

f ks } 3.00 800.00: 2400.00

201 Dodavka prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 393/50/ 13a. 39x6x5 cm ks 9.00; 302.00: 2718.00

217 Dodávka žlabovka betonová 100 x 250 x 200 mm ks 5.00 64.00' 320.00:
232 Obetonování betonem prostým tř C 20/25 m3 5.16 3 550.00: 18310.90Í
236 Dodávka skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm ks i 5.00' 769.00? I v 3845,00

240 Dodávka skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/195/ób, 45x20x5 cm ks 7.00: 340.00: 2380,30j
257 Obetonováni betonem prostým tř. C 12/15 1 m3 48.05; 3 300,00; lS8bb8,40j
335 Dodávka skruž betonová pro uliční vpusť přechodová TBV-Q -150-270/325/11 45-

27/32,5/11 cm ___L.
ks 5.00 670.00; 3350,00;

345 Směs pro beton třída C 20/25 kamenivo do 8 mm včdopravy a zpracováni
Ti, m3 5.16- 3 289.00; 16964,66‘i

359 Dodávka prstenec do 20 cm šachetní oetonový vyrovnávací ks 7.03 334.00-; 2338, OOj
71 Ruční sbíjení živice m3 10.00- 2 300,00 23D00.00
98 Příplatek za lepivost, hloubení jam ručně m3 _ 9.00 155.00; 1395,00;
170 Ruční výkop m3 r 18.00 900.00 15200,00
139 Ruční sbíjení betonu m3 í.... 3.00 2 503.00; 20000,30
104 Geodetické zaměřeni i hod i.,... 12.00 2 340.00: 28080,30

V případě potřeby úpravy podloží i
j__

252 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivý tí vrstvy do 500 mm m2 L 2 192.63 38,00. 33319.341

9 Cdkopavky a prokopavkv nezapažene v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 1 096.32 160,00 175410.40Í
8 Příplatek za ztíženi vyko pávky v blízkosti pod zemního vedení m3 328.89 127,00= 41769.50=
84 Nakládání v/kopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1096.32 85.00; 93186,78;
177 Příplatek za leoivost u o okopá vek v hornině tř. 1 a i 3 m3 1 096.32 35.00: .38371»03|
10 vodorovné přemístěni do 5000 m výkop ku /sypaniny z nerniny tř. 1 až 4 m3 1096.32 105,00 115113,08

97 Příplatek < vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny :ř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 
5000 m m3 16 444.73 24,00! 394673.40

100 Uložení sypaniny na sk ádky m3 1 396.32 20,00 21926,30
101 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (skládkovnéj t 1 363,74 145,00; 270241,65
102 Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyxlátu I m3 1 396.32 350.00; 383710.25
285 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 3 727.47 219,00; 816316,13

SUMA rozpočet 11 394 802 Kč

VRN % 5.00 569 740 Kč
........ ....... CELKEM bez DPH 11 964 542 Kč

DPH 21% 2 512 554 Kč

CELKEM s OPH 14 477 095 Kč
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: Rozšíření parkovacích ploch v ulici Mostecká (jižně od č. pare 3221) - Výkaz výměr

p.č. Popis MJ Množství J. cena cena celkem
I 44 Vytyčeni trasy inženýrských sid kus 2.000 300.00 600.00;
| 221 iŘezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 26,340: 72,00 j i 1896.48
Š 3 iOdstraněm živičného povrchu do tl 100 mm j m2 23.420; 50,00. 1171,00;
| 7i Ruční sbíjení živice m3 2,342 2 300,00 5386.601
5 60 Odstraněni podkladu z betonu prostého do tl 300 mm m2 3.696 360.00 3130.56J
I 5 Vytrhám obrub silničních m 21.740 38.00 326.121

• 267 iNakladáni vybouraných hmot oetot.živice na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu \ t 11,768 65,00 764.93:

253 ;Vodorovna doprava vybouraných hmot beton,živice do 1 km t 11,768 130.00 1529.85)

{ 42 Poplatek za uloženi betonového odpadu (skladkovne) t 5.585 55,00 307.191
: 43 [Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchu (skladkovne) t 6.183 62,00 383,34;

9 Odkopávky a prokopavky nezapažene v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 38,346 160,00 6135,30;

1 229 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl vykopu do 2,5 m m3 38,346 94,00 3604,49
i 84 Nakládaní výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 : m3 38.346 205,00 7860,85

177 Příplatek za lepivost u odkopávek v horniné tř. 1 až 3 m3 38.346 35,00 1342,10
1 10 'Vodorovné přemístěni do 5000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 m3 38.346 105.00 4026.29

i 97 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z nornmy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
přes 5000 m m3 -! 575,134 24,00 13804,42

i 277 Příplatek 2KD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot beton.živice t 164,753 20,00 3295,07!

100 Uložení sypaniny na skladky m3 i 38.346 20.00 766.91Í

: 11 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny (skladkovné) t 65.188 145,00 9452.19:

104 ‘Geodetické zaměřeni hod 10,000 2 340,00 23400,00j

: 45 Statické zkoušky hutném konstrukční pláně kus 1.000 3 500,00 3500,00
: 65 Dodávka štérkodrť frakce 0-63 t "7" 29.406 375,00 11027,07

15 Podklad ze štérkodrté ŠD do tl 100 mm m2 § 5.040 98.00 493,92)
319 Podklad ze štérkodrté ŠO do t: 150 mm : m2 87.570 130,00 11384,10;

r ------
: 102 Dosyp výškového rozdílu $0 vč.hutnčm m3 2.016 550,00 1189,44!

182 IHIoubem rýhy pro obrubníky
•..... .....1................... . .......................................... . ................... ................................ m 20.160 75.00 1512,00
254 Lože pod obrubníky z drté š.0,3 . hl 0.1 m 1 m 20.160 132.00 2661.12

152 ;Smés pro beton třída C12/15 (815) omenivo do 16 mm včdopravy a zpracováni m3 0.806 2 925.00 2358.72
í 253 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu orosteho ; m3 0.306 2 992.00 2412.75
224 Dodávka obrubník 50x8x25 cm přírodní kus 41,000 66,00 2706.00)

1 26 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu 
prostého m 20.160 210.00 4233,60)

145 Podklad ze smési stmelene cementem (KSC 1] tl do 120 mm m2 87.570 225,00 19703,25;

147 Postňk živičný infiltračni s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 87.570 21.00 1338,97;

213 Pokládka CS včetně dodavky,KSC 1 t!.20cm m2 87.570 266.00 23293,62|
i*". * • •
260 Dodávka geomřiž pro stabilizaci podkladu tkana z polyesteru podélná pevnost v tahu do 

150 kN/m m2 21.740 126.00 2739.24

199 ^Spojovací postřik m2 87.570 24,00 2101.68.

354 [Asfaltový beton ACP 16+ tl 60 mm m2 110,990 490.00 54385,10

126 Asfaltový beton ACO 11 tl 40 mm m2 110.990 370.00 41066,30
285 Přesun hmot pro pozemní komunikace .....‘.. 99.602 219.00 21812,89;
297 Chráničky stávajících inženýrských síti - komplet vč.zemnich prací m 4,300 1 560,00 6708,00;

[ V případě potřeby úpravy podloží
25'*i."- Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivý tl vrstvy do 500 mm ; m2 87,570 38.00 3327,66)

ÍSUMA rozpočet 310 139 Kč

VRN % f 5 15 507 Kč

CELKEM bez DPH 325 646 Kč
ÍDPH 21% 68 386 Kč

CELKEM s DPH i 394 032 Kč

.f >




