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Smlouva o dílo č.21/ 05/ 2018 

na realizaci Stavby 
„Oprava zdi u Domova pro seniory V Kadani “ 

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon). 

I. 

Smluvní Strany 
1.1 Objednatel I Město Kadaň 

Zastoupený I PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou 
Sídlo I 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1 

IČ z 00261912 
DIČ z CZ00261912 
Bankovní Spojení : KB Kadaň 
Čiflıø účtu z 1725-441/0100 
(dále jen „objednatel“) 

1.2 Zhotovitel 2 HP STAV - Jan Perout S.r.o. 
Zastoupený I Jan Perout 
Sídlo I Fibichova 660, 432 01 Kadaň 
IČ z 05684871 
DIČ z CZ05684871 
Bankovní Spojení 1 115-3841330227 
Číslo účtu 1 0100 
V obch. rejstříku zapsán u KS V Ústí nad Labem - oddíl C vložka 38789 
(dále jen „zhotovitel“) 

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 
za objednatele :Jan Serák 
za zhotovitele I Jan Perout 

1.4 Zástupce pověřený k podpisu Změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9 I 

za objednatele 1 PaedDr. Jiří Kulhánek 
za zhotovitele 1 Jan Perout 

1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě I 

za objednatele : Jan Serák 
za zhotovitele : Jan Perout

QA



Výchozí podklady a údaje 

2.1 Výchozí údaje 1 Kadaň 
2.1.1 Název Stavby I Oprava zdi u Domova pro seniory v Kadani 
2.1.2 Místo stavby : Kadaň 
2.1.3 Investor I Město Kadaň 

2.2 Smlouva Se uzavírá V návaznosti na hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky 
vyhlášené zadavatelem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. formou veřejné zakázky 
malého rozsahu. 

III. 
Předmět plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Oprava zdi u Domova pro seniory vKadani V 
souladu se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 15.5.2018 a v souladu S 

nabídkou ze dne 16.5.2018, předloženou v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, 
služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu 
smlouvy vč. nákladů na skládku, uvedení dotčených prostor do původního stavu apod. 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dále jen ,,dilo“) bez vad a 
nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 
5.1. této Smlouvy. 

IV. 
Doba plnění 

4.1 Doba plnění V rozsahu článku III. I 39 dnů 
4.1.1 Dílo dle bodu 3.1. bude zahájeno 1 

- 22.5.2018 

4.1.2 Dílo dle bodu 3.1. bude dokončeno 2 
- 30.6.2018 

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli. Ukončeným dílem pro účely této Smlouvy se romımí dílo, které nebude 
vykazovat žádné vady a neclodělky bránící provozu a bude schopné bezvadného 
provozování. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-tí pracovních dní od jeho 
provedení a objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od výzvy zhotovitele, že dílo je 
ukončeno a jsou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít S tím, že případné 
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dohodnutém termínu. 

4.4 Nezahájí-li zhotovitel práce do 10-ti dnů od termínu uvedeného V bodě 4.1.1., je 
objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

4.5 V případě Zvýšení O více jak 15% a snížení O více jak 10% celkového objemu praci 
požadovaného objednatelem nebo vyplývajícího Z okolností, které nezpůsobilo zanedbání 
ani úkon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný nárok 
objednateli, k prodloužení (zkrácení) Smluvní doby plnění. 

V. 
Cena 

5.1 Cena předmětu dila Se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení dila dle 
bodu 3.1 ve výši 329 701,21 Kč bez DPH, k tomu DPH 21% činí 69 237,25 Kč, cena 
předmětu díla celkem 398 938,46 Kč vč. DPH 
Slovy : třistadevadesátoSmtiSícdevětsettricetoSmkorunčtyřicetšesthaléřů 

V případě Změny obecně závazného právního předpisu Stanovujícího výši DPH V době 
vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto 
předpisu. 

Sjednaná cena dle bodu 5.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, Služby, výkony a média, 
kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění 
předmětu Stavebního díla vč. nákladů na zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do 
původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných 
k zajištění realizace stavby, vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech 
potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v 
případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této Smlouvy podle bodu 5.4, 
5.5, 5.6, 5.7, 5.8. 

5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet předmětu stavebního díla po jeho 
jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou 
cenu předmětu stavebního díla a předán objednateli V jednom vyhotovení. Na základě 
tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat Soupisy 
provedených prací a dodávek (Zabudovaných) a Zjišťovací protokoly. Soupisy prací a 
dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po 
jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení skutečných nákladů Stavebního díla bude 
postupováno takto I 

tam, kde jsou položky vyjádřený cenou za jednotku, bude částka splatná podle Smlouvy 
vypočtena použitím sazby za jednotku na množství Skutečně provedené práce pro 
patřičnou položku. 
Vzájemně odsouhlasené Soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako 
podklad pro zpracování faktur a k eventuelnímu vypořádání vzájemných vztahů za 
okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této Smlouvy. 

drobné vady a nedodělky nebránící rádnému provozování budou odstraněny v předem 
Í,
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V v v 5.9 Práce a dodávky obsazené V této smlouve, které nebudou po dohode zhotovitele a 
objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných 
jednotek zhotovitel nebude fakturovat, O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše 
přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.l této Smlouvy. 

VI. 
Platební podmínky 

6.1 Podkladem pro platbu je faktura. Provedené práce a dodávky budou fakturovány měsíčně. 
Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně 
provedených prací a zabudovaných dodávek. Bez tohoto soupisu nebude faktura 
proplacena. 

6.2 Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje Z 
hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu 
objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. 

6.3 Faktura bude mít tyto náležitosti: 
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ 
- označení díla 
- číslo smlouvy objednatele 
- číslo faktury 
- den odeslání a den splatnosti 
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem S DPH 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na ktery se má platit účtovaná suma 
- razítko a podpis oprávněné osoby 

6.4 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu Z každé faktury ve výši 10% vč. DPH Z ceny 
díla. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne vystavení 
kolaudačního souhlasu předmětné stavby. 

6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti V případě, že bude obsahovat 
nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných 
údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury 
objednateli. 

6.6 Bude-li dílo prováděno po částech (etapách), bude objednatel hradit zhotoviteli odměnu 
odpovídající provedené části díla. Pro placení odměny platí první věta čl. 6.1 a články 6.2, 
6.3 a 6.5 této smlouvy obdobně. 

VII. 
Záruční doba 

7.1 Zhotovitel Zodpovídá za to, že předmět této Smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.



7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo V době jeho odevzdání objednateli. 

7 .3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu budou Sepsány v zápise o předání a převzetí 
díla a bude objednatelem stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel 
tento termín nedodrží, bere se stavba jako nepředaná a zhotoviteli Z toho plynou všechny 
Smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy. 

7.4 Strany Sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá Závazek, že dílo bude po 
záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu 
obvyklé vlastností a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně 
ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby. 

7.5 Nároky objednatele z vad díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl.. Zákona. Nároky 
vyplývající zposkytnuté záruky za jakost se řídí ustanovením § 2619 ve vazbě na 
ustanovení § 2113 a násl. Zákona. Zhotovitel se zavazuje poskytnout za jakost díla záruku 

r rv v v délce 24 měsıců na stavební a montázní práce a 24 mesíců na dodávky. 

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě odstranění závady reklamované části díla počíná 
plynout záruční doba ode dne převzetí této ukončené části díla objednatelem bez vad a 
nedodělků. 

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli 
bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto 
oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je 
zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení 
reklamace. 

7.8 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 Smlouvy, bude na tento 
nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení 
tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. 

7.9 Uplatněním nároku Z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a 
smluvní pokuty. 

7.10 Případnou reklamaci vady díla, pokud tak objednatel neučiní sám, uplatní bezodkladně 
po jejím zjištění provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocní. 

VIII. 
Dodací a kvalitativní podmínky 

8.1 Do sedmi dnů od doručení výzvy k zahájení prací předá objednatel zhotoviteli staveniště 
určené k uskutečnění stavebního díla. O předání staveniště bude pořízen Zápis. Ode dne 
předání staveniště vzniká zhotoviteli povinnost vést Stavební deník. 

8.2 Dodavatel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by 
mohly znemožnit provedení díla dle zadávací dokumentace. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje ZX týdně konzultovat S objednatelem postup prací na
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Kontrolních dnech. Tímto není dotčeno právo objednatele provádět namátkové kontroly 
kdykoli. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v 
souladu S ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisu a 
schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a 

normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro 
jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná 
zodpovědnost xďıči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla 
tím však není dotčena. 

8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný 
technický dozor a V jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 
předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných 
právních předpisů a V souladu S rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má 
přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem 
do stavebního deníku a požádá O odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady 
neodstraní V určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a 

prací technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, 
které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k 
prověření těchto prací bude zapsána ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny 
předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. 
Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací V 
požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele při splnění 

sjednaných podmínek nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci 
díla. 

8.9 V případě, že součástí díla jsou i demoliční práce, budou materiály a předměty Z nich, 
majetkem objednatele. 

8.10 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5-ti kalendářních dnů ode dne ukončení 
díla a protokolárně je předá Zástupci objednatele. 

8.ll Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, 
okolí Stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčisti 

zasažené prostory. 

8.12 Žádnou Stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv 
případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě S 

postiženým mu škodu uhradit. 

8.13 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na stavenìšti. Zhotovitel odstraní na vlastní 
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti v průběhu provádění díla.



8.14 Zhotovitel bude provádět pokládky asfaltových koberců pouze mimo pracovní dny, 
popřípadě dle domluvy S objednatelem. ' 

8.15 Zhotovitel je povinen umožnit vstupy do soukromých objektů v každé situaci a dále je 
povinen umožnit provoz po komunikaci po celou dobu výstavby, v případě potřeby zle po 
domluvě S objednatelem provoz omezit po předchozím odsouhlasení. 

IX. 
Smluvní pokuty 

9.1 Účastníci této Smlouvy Se výslovně dohodli, že dále uvedené smluvní pokuty nemají vliv 
na případný nárok na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění. 

9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu Z přejímacího řízení na 
odstranění případných vad a nedodělků činí 0,5% Z ceny díla za každou vadu a nedodělek 
a každý započatý kalendářní den prodlení S jejím odstraněním. 

9.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1.000,- Kč za každou vadu či 
nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. 
Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti 

dnů od obdržení reklamace, pñpadně do lhůty dohodnuté na jednání. 

9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke 
kontrole zakrývaných prací činí 0,5% Z ceny díla za každý případ. Tímto není dotčeno 
práv objednatele na opětovné odkrytí na náklady zhotovitele. 

9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla dle bodu 4.1.2. se sjednává ve výši 
0,5% z ceny díla Za každý započatý kalendářní den prodlení. 

9.6 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí 1.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta za Skladování materiálů mimo místo ktomu 
vyhrazené činí 5.000.- Kč za každý zjištěny případ. 

9.7 Za nezaplacení faktury ve lhůtě její splatnosti zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 
0,5% Z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení. 

9.8 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, 
že dílo není ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, 
že Stavební dílo Skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč. 

9.9 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a veřejné komunikace 
a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, Zaplatí 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,5% Z ceny díla. 

9.10 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby svým působením znečistí staveniště jiným odpadem 
než stavebním, např. komunálním, je tento povinen odstranit v den výzvy objednatele 
k odstranění. Pokud tak neučiní, uhradí zhotovitel objednateli Smluvní koutu ve výši
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3.000.- Kč za každý den prodlení. Š 

9.11 V případě, že V pracovní době nebude na stavbě k dispozici stavební deník ke kontrole či 
zápisu, zaplatí Zhotovitel objednateli Smluvní pokutu ve výši 5.000.- Kč za každý zjištěný 
případ. 

9.12 Jestliže zhotovitel neodevzdá objednateli veškerou dokumentaci stavby V den předání a 
převzetí díla, uhradí zhotoviteli jednorázově smluvní pokutu výši 10.000.- Kč. Tímto 
není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu dle bodu 1X.9.5. 

9.13 Smluvní pokuty, není-li dále uvedeno jinak, budou hrazeny povinnou stranou na základě 
faktury se lhůtou splatnosti 14 dnů ode dne jejího doručení. 

9.14 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli Z 
konečné faktury za dílo. 

9.15 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího uplatnění 
ustoupit. 

9.16 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené svou činností u Kooperativa pojišťovny na hodnotu škody ve výši 20000000,- 
Kč. 

X. 
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle Zák.č. 
22/ 1997 Sb., neodpovídají CSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v Současné době 
běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad. 

10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, Staveništního odpadu a za zábor veřejného 
prostranství jsou Součástí smluvní ceny. 

10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména I 

- ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon) 

- ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu, ve znění vyhlášky č. 491/2006 Sb. a vyhlášky č. 502/2006 Sb. 

- ustanovení vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
stavebního zákona ve věcech Stavebního radu 

- ustanovení vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami S omezenou schopností pohybu a orientace 

- ustanovení o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (zákon č. 
309/2006 Sb., nar. vlády č. 591/2006 Sb.) 

- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhl. č. 246/2001 Sb. 
- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů 

- ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky



- požadavku stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými ktomu 
oprávněnými orgány. 

10.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynu daných mu objednatelem k 
provedení díla, jestli-že zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

10.5 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, 

způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných 
objednatelem. 

10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o 
zvláštním užívání komunikací Z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení 
staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi. 

XI. 
Předání a převzetí 

11.1 O předání a převzetí díla i jeho dílčích částí bude vždy sepsán písemný protokol, který 
pořizuje objednatel ve spolupráci se zhotovitelem stavby. 

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména: 
- 1x originál stavebního deníku 
- zkušební, záruční listy a dodací listy 
- 2x dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou, nově 
vypracovanou, k tomuto účelu nelze použít dokumentaci objednatele 
- kopie dokladů o způsobu likvidace odpadu (vážní lístky nebo doklad od firmy 
oprávněné recyklovat stavební materiály) + lx prohlášení o nakládání S odpady dle 
zák. č. 185/2001 Sb. 

- kopie osvědčení, atestů a prohlášení O shodě na použité stavební výrobky podle § 13 
zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na stavební výrobky. 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. Nebudou-li tyto 
podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. 

11.3 O odstranění vad a nedodělků bude sepsán příslušný protokol, který bude potvrzen 
zástupcem objednatele. 

XII. 
Ostatní ujednání 

12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména 
předání a převzetí staveniště, dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 

zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro 
posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
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12.2 Technický dozor objednatele je povinen Sledovat obsah 
deníku a k zápisům připojovat 

své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný. 
Povinnost vést 

deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební 
deníky budou uloženy 

na stavbě. 

12.3 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele 
příkaz přerušit práci, pokud 

odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena 
bezpečnost prováděné 

stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo 
hrozí-li jiné vážné hospodářské 

škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti 

zhotovitele. 

12.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků 
na prověřování svých dodávek 

a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění 

vytknutých závad. 

12.5 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné 
pohledávky. 

12.6 Vlastníkem Zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na něm, až do jeho 

řádného ukončení a předání objednateli, nese zhotovitel. 

12.7 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí 
se škoda skutečná bez ušlého 

zisku. 

12.8 Smluvní Strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla 
vedena v evidenci smluv 

vč. příloh a následných změn a dodatků, na profilu zadavatele ve smyslu 
zák. č. 

137/2006 Sb. v platném znění, a Zároveň byla také přístupná dle 
zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím (tzn. údaje O smluvních stranách, předmětu 

smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření). 

12.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu § 504 Zákona a udělují svolení k 
jejich zpřístupnění ve 

smyslu zák. č. 106/ 1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.10. Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného 
finančního 

úřadu, jestliže se dodavatel stane ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění nespolehlivým 

plátcem DPH. 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

13.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou 
písemných dodatků nebo 

změnových listů dle čll 5.8 a 5.9, které budou platné, jestliže 
budou řádně potvrzené a 

podepsané oprávněnými Zástupci smluvních stran. Vzor změnového 
listu je přílohou 

této smlouvy. 

13 .2 Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, Z nichž tři 
obdrží Objednatel a dva zhotovitel. 

13.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu 
oběma smluvními

Í



stranami . 

13.5 Není-li vtéto Smlouvě dohodnuto jinak, řídí Se právní vztahy zní vyplývající 

příslušnými ustanoveními Zákona upravujícími smlouvu O dílo a souvisejícími 

ustanoveními. 

13.6 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich prave a Svobodne vule, 
vážně a Srozurnítelně, nikoliv V tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

13.7 Zhotovitel se zavazuje bezpodmínečně dodržet všechny podmírıky uvedené ve Výzvě 
více dodavatelům, na jejímž základě tato Smlouva o dílo vznikla. 

V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. dne V Kadani dne 21.5.2018 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
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