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Smlouva dílo
..". :L.. (kv 'Jdu

č. zhotovitele 232 0 909

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: námł Míru 1, 744 0] Frenštát pod Radhoštěm

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Leščišínová, starostka města

zastoupené ve věcech technických: investiční referent

IČ: 00297852

DIČ: CZ00297852

bankavní spoj ení: KB, 6.5., pobočka Frenštát pod Radhoštěm

číslo účtu:

dálejaka „ nbjednalel“

a

Společnost:
ALPINE Bau CZ 8.54

se sídlem: Jiráskova GIS/13, Krásno nad Bečvou

757 OI Valašské Meziříčí

IČ: 02604795

DIČ: CZ02604795

zastoupená:
Stanislavem Fax-mou prokurista

Ing
Radislavem Nohavica“ proknrista

zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609,

dále jako „zhamviml“

dále také.společné „smluvnl strany “

uzavírají v souladu s § 2586 nv náslt zákona 5489/2012 Sb., občanského Zákoníku (dále jen

„občanský zákoník“), v platném znění smlouvu 0 dílo:

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla pod názvem: „Oprava místní kamunikace

v lokalitě Kopaná ve Frenštátě pod Radhoštěm“.

1.2 Smlouva je uzavírána mezi Obj ednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků mdávacího

řízení „E veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle vnitřní směrnice S-2016-06 pro

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s ohledem k § 27 zákona či 134/2016 Sb., 0

zadávání zakázek, V znění.veřejných platném

l„3 Konkrétně Sc jedná se 0 opravu části místní komunikace Ill. třídy Č. 165 v lokalitě

Kopaná. Tato komunikace se nachází na pozemku p.č. 31 79/5 v k.ú. Frenštát pod

Radhoštěm. Majitelem tohoto pozemku a současně tělesa místní komunikace je město

Frenštát p. R, Zamýšlená oprava se bude týkat úseku V délce 84 m, er to od místa napojení

nn] místní komunikaci II. třídy č, l7l po místo instalace zpomalovaeích čoček viz

Příloha č.1 zadávací dokumentace Situační snímek,

Provedení opravy bude znamenat odstranění stávajícího asfaltového povrchu komunikace

V cele' jeji šíří, dále provedeni nového „kufruu v části mimo trasu vodovodu u provedení
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pokládky nových asfaltobetonových vrstev v celé šíři opravovaného úseku komunikace E

viz Příloha (3.2 zadávací dokumentace technický popis u Příloha č.3 zadávací

dokumentace položkový rozpočet stavby,

1.4 Nedílnou součástí smlouvy 0 dílo je Příloha č.3 ›položkový rozpočet, který uchazeč

zpracuje m doloží v rámci zadávacího řízení.

1.5 Zhotovitel díla bude respektovat podmínky stanovené v rám ei dotčených organizací.

1.6 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobí ly í! mi i Štění předmětu plnění podle této

smlouvy.

1.7 Zhotovitel potvrzuje, že er.: detailně seznámil a rozsahem a povahou díla, Že jsou mu

mámy veškeré technické, kvalitativní m jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 'u že

disponuje takovými kapacitamí a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci

díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku Ill odst. této smlouvy.

1.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými W právními předpisy platnými

v Česke' republice V době provádění díla, Pro provedení dila jsou závazné všechny platné

normy ČSNí Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné dtoušky. měření

'u atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díl,

149 Další práce 'u činnosti zhotovitele spo ' ené s realizací stavby:

zaj ištční vyjádření PČR Dl OŘ Nový Jičín k navrhovanému přechodne'mu značení,

zaj ištční informovanosti veřejnosti vyvěšením oznámení s termínem zahájení a

ukončení prací a se specifikací omezení
provozu.

vytyěmí stávajících inženýrských SÍlí dotčených stavbou před zahájením zemních prací

ajejich ochrana a zabezpečení před zásypem, předání spolu s předáním dokladů ojeüch

neporu šenosti 7.1 zakreslení o vytyčení všech nově identitikovaných sítí.

zhotovitel vlastním nákladem 21 na vlastní odpovědnost rozmístí v okolí stavby dočasné

mobilní dopravní značení. Dále zhotovitel zajistí montáž a údržbu bezpečnostních prvků

tři! místě osvětlení ceststavby přechodové lávky, zábradlí, oplocení, přístupových

k nemovitostem v mísñ stavby v noci apod,

kr zařízení staveniště a v souladu svybudování zajištění jeho provoz platnými' právními

předpisy, včetně případného zaj ištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), VC znění pozdějších předpisů (dále jen

„stavební zákon“).

udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v

čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

zajištění skládky a uložení (dle příslušného zatřídění odpadu) neupotřebiteíněho a

vybouraného stavebního materiálu Ze stavby (zejména asfaltu),

0 všech pracích ř-' činnostecř prováděných v souvislosti se stavbou ve'st stavební deník

V souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové
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náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky čí 499/2006 Sb., 0 dokum entaei

staveb, Stavební deník musí být přístupný na staveníšti kdykoliv v průběhu práce,

předložení písemného prohlášení 0 vlastnostech použitých zabudovaných výrobků S

technickými požadavky na dané zařízení a S ustanoveními ČSN,

doložení veškerých dokladů k přejímacimu řízení, zejm. protokolů O zkouškách a

měřeních, stavebních deníků, dokladů prokazujících kvalitu a původ stanovených výrobků,

které byly do stavby zabudovaný apod. v jednom vyhotovení,

zajištění úklidu Ě] vyčištění všech
prostor dotčených prováděním stavebních a montážních

aprací dopravou

II.

Doba plnění ?A místo plnění

2.1 Zhotovitel SC zavazuje za předpokladu včasného ?tí řádného splnění všech závazků

a povinností objednatele speciftkovaných v této smlouvě zhotovit dílo v následujících

termínech:

:i Zahájení realizace předmětu této smlouvy je 07/2018

Předmět této smlouvy bude zreali zován et předán obj ednateli způsobem uvedeným čl,

VL této smlouvy nejpozději do 08/20] 8.

2.2 Předpokládaný termín zaháj ení realizace deíinuj e termín, ve kterém objednatel ,

předpokládá, že stavební práce budou zahájeny předáním a převzetím staveniště

způsobem stanoveném V odstavci 2.3 tohoto článku.

2.3 Obj ednatel předá a zhotovitel
převezme

staveniště nejpozději do 30 kalendářních dnů od

doručení písemné Výzvy obj ednatelc zhotoviteli, nedohodnou-lí SC smluvní strany

písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce

budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnouwli se

Smluvní Strany písemně jinak.

2.4 Místem plnění je katastrální území VC Frenštátč pod Radhoštěm, na místní komunikaci

v lokalitě Kopaná, uvedené V čl, I odst. 1.3.

2.5 Sj ednaná doba plnění se prodlouží v případě:

Že Zhotov itel v důsledku prodlení objednatele nemohl řádně zahájit plnění díla,

že objednatel neposkytne zhotoviteli řádně v.) včas součinnost, ke které se ÍOUÍO

smlouvou zavázal,

nahodile' ?Il neodvratílelne' překážky, která nastala nezávisle na vůlí zhotovitele a která

zhotoviteli Znemožni či podstamě ztíží včasné provedeni dila dohodnutým způsobem ,

přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat 3

ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat,

prodloužení doby plnění Z důvodů uvedených V odst. 2,6 tohoto čl. je podmíněno

vyhotovením zápisu podepsaného oběma smluvními stranami.
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2,6 Nedohodnou-li se v uvedených případech smluvní
strany výslovně na náhradním termínu

plnění závazku, sj ednaná doba SE! prodlužuje u dobu přiměřenou povaze a trvání překážky.

0 skutečnosti, která zakládá nutnost prodloužit dobu plnění, jc povinen zhotovitel bez

zbytečného odkladu informovat obj ednatele,

2.7 Vodné, stočné, elektrickou energii g další média odehrané při provádění díla hradí

zhotovitel, Zhotovitel zabezpečí na své náklady odbčmé misto a měření odběru me'dii.

Odběmá místa budou
po

celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající

dozor stavebníka,technický

2.8 Zhotovitel SC zavazuje nejpozději poslední den lhůty dokončene' dílo předat objednateli,

Ukončením realizace je myšlen oboustranný podpis předávaeího protokolu dle odst. 6,1,

či. VI, této smlouvy.

2.10 Zhotovitel SB zavazuje zcela vyklidit 'it vyčistit staveniště do 7 dnů od data předání díla.

Při nedodržení tohoto termínu SC Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady

a které mu tímškody, vznikly.

III.

Cena ml dílo

3,1 Cena za zhotovení díla dle čl ánk u I. teto smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran

na základě nabídky Zhotovitele podané V rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku

nv činí:

cena bez DPH 287 437,90,~ Kč

sazba DPH 2] % 60 Kč361.96.-

cena celkem včetně DPH 347 799,86.,- Kč

3.2 Obj ednatel prohlašuje, že
pro výše uvedene' stavební práce

nebude aplikován režim

přeneseno' daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb4, o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

3.3 Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH celková cena

díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných V době uskutečnění

zdanitelného plnění.

3.4 Cena díla byla určena na základě výkazu výměr, který vychází ze zadávacích podmínek

objednatele a cenově úrovně platné ke dni uzavření te'to smlouvy. Zhotovitel při

zpracování nabídky zkontroloval podklady pro provádění dila a konstatuje, že dílo není

plněním nemožným , že Smlouvu uzavírá po pečlivc'm zvážení všech možných důsledků

Cenu díla tak stanovil s ohledem Mil zj ištěný skutečný stav, Zhotovitel SL' může domáhat

přiměřeného zvýšení ceny pouze
v případě, Že budou Objednatelem vyžádáuy dodatečné

práce, nezahmute' do rozpočtu,

3,5 Pokud bude nad rozsah dila dle neboobjednatel požadovat práce Smlouvy (vícepráce) jiné

změny, budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástupcem Obj ednate l e VS věcech

technických, dl to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění všech

takových víceprací čí me'něprací .
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3,6 Veškeré a SC řídí cenami č,lvícepráce méněpráce jednotkovými Přílohy Smlouvy, ceny

prací neobsažených v teto příloze budou oboustranně písemně odsouhlasen y zástupci

Smluvních stran uvedených V hlavičce Smlouvy,

3,7 Zhotovitel prohlašuje, že cena bez DPH uvedená v čl. 3.1 této smlouvy je konečná a

zahmuje veškeré náklady spojené S plněním předmětu díla.

3,8 Veškeré změny ceny díla, uvedené V 3.1 je možno provést pouze na základě písemných

dodatků k této smlouvě, které budou vzestupně číslovány a Za dodatek této smlouvy

výslovně označeny.

IV.

Platební podmínky

4.1 Platba
ceny za dílo dle článku III. této smlouvy bude objednatelem provedena na základě

faktury vystavené zhotovitelem
po převzetí díla objednatelem a po odstranění všech

zjištěných vad, ktere' budou uvedeny v zápisu o předání díla.

4.2 Faktura musí obsahovat náležitostí daňového dokladu dle zákona č,563/ l 991 se, 0

účetnictví, v platném znění 'el dále zákona ě,23 5/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty,

v platném znění a Občanského zákoníku. Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musi

[351 odsouhlasený oceněný soupis provedených prací podle odst. 4,1 tohoto článku

Smlouvy.

4.3 Objednatel neposkytuje zálohy předem.

4.4 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu Zadavatele nebo doručenkou

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,

4.5 Objednatel je povinen mplatit Zhotoviteli fakturu VC lhůtě splatnosti, která SC sjednává na

14 dnů od data prokazatelného doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí

den odepsání fakturovane' částky u účtu objednatele ve prospěch účtu Zhotovitelc,

4.6 V případě prodlení objednatele as úhradou zhotovitelem vystavené faktury je zhotovitel

oprávněn fakturovat objednateli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % n dlužné částky

za každý započatý den prodlení až do zaplacení celé dlužné částky.

4.7 Objednatel jc oprávněn vrátit
vystavenou

faktum Zhotoviteli , jestliže neobsahuje

náležitostí podle odst. 4.2 tohoto článku Smlouvy nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či

cenově nesprávně, El to včetně dopisu 'e uvedením důvodů, pro
ktere' fakturu vrací,

V.

Podmínky provedení díla

5,1 Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas
v; v odpovidaj ící jakosti m použití postupů, které odpovídají

právním předpisům CR;

b) dodržovat pří provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady Zl pokyny

objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci ?Il informace;

C) účastnit SC na základě pozvánky objednatele všech jednání týkaj íeíeh se předmětného

5
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díla, před zahájením díla zpracovat a obj ednateli předat hann ono gram výstavby.

Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat Fa aktualizace

neprodleně předkládat obj ednateli.

5,2 Zhotovitel je povinen informovat objednatele (l skutečnostech majícich vliv na plnění

smlouvy, ítl to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná

skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, Informace dle předchozí věty

budou objednateli zaslány elektronickou poštou a následně písemně. Zhotovitel je povinen

informovat objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla je povinen

navrhnout obj ednateli další postup,

b) 0 případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

5,3 Zhotovitel je povinen umožnit
vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávaj ící/osobám

vykonávaj ícim technický dozor stavebníka.

5.4 Zhotovitel zaj ístí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému

obtěžování okolí stavby, k omezování práv právem chráněných zájmů vlastníků

sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod, Zhotovitel v maximální míře

omezí hlučnost a Kil čištění stavbouprašnost zajistí případně znečištěných stávajících

zpevněných ploch.

5.5 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací

oprávněnými osobami, Za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných

technických předpisů.

5,6 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5,7 Zhotovitel
vyzve

osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou

nej méně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem

při zhotovování díla zakryty.

V případě, Že SC na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka

bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla

po předchozím písemném upozornění obj ednatelc a předmětné práce zakrýt. Bude-li

V tomto případě objednáte] dodatečně požadovat jej ich odkrytí, je zhotovitel povinen toto

odkrytí provést na náklady obj ednatele, Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně

provedeny, nese veškeré náklady spoj ene' s odkrytírn prací, opravou chybného stavu

a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou

k převzetí prací před jej ich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický

dozor stavebníka práce nepřevezme Ktl nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem

do stavebního zhotovitel nadeníku, je povinen výzvu objednatele případné již zakryté

práce odkrýt. V tomto případě HCSC veškere' náklady spojené s odkrytim, opravou

chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

5.8 Obj ednatel zavazuje zhotovitele k součinnosti technickým dozorem stavebníka a

koordinátorern BOZP,

5.9 V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x ZB 7 dni,

pokud SC smluvní strany nedohodnou jinak, Kontrolního dne jsou povinni účastnit se

pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo

požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.
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5.10 Změnu poddodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení

obj ednateli nejpozději S pracovních dní před zahájením praci daného poddodavatele

š řádným odůvodněním, proč ke změně dochází. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci

prostřednictvím měněného poddodavatele v zadávacím řízení, je povinen doložit toto

kvalifikace v rozsahu U noveho poddodavatele,splnění plném

5.11V případě zjištění rozporu V zadání stavby se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen

zjištěné rozpory
řešit ve spolupráci Hi stavebním dozorem, a to bezodkladně,

5.12 V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace 'a otřesy,

zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební

činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody

a tyto škody uhradí.

VI.

Předání díla

6,1 Přej ímací řízení bude Objednatelem zahájeno do S pracovních dnů po obdržení písemné

výzvy Zhotovite le, Doba od zahájení přej ímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla)

SC nepočítá do lhůty plnění dle čl. I] odst.2.l této smlouvy.

6.2 Obj ednatel se zavazuje dílo převzít V případě, že bude předáno bez vad a nedodělků.

O předání 5.1 převzetí díla zhotovitel sepíše předávací protokol.

6.3 Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, je

povinen tyto vady a nedoděl ky V předávacím prolokolu specifikovat.

6.4 Bylo-li dílo
převzata s* vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude O

odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis s uvedením termínu

smluvních stran. Vadami aodstranění, který podepíší oprávnění zástupci nedodělky

nebrání cimi řádnému užívání díla se rozumí drobné “d drobné
pouze ojediněle' vady

ojediněle' nedodě lky, ktere' ani
samy 0 sobě ani vc spojení s jinými nebrání užívání

předměm díla ani je podstatně nezlěžuj í.

6,5 Zhotovitel se zavazuje 7účastnit na výzvu objednatele 7ávěrečné kontrolní prohlídky

stavebního zákona.stavby podle

6.6 Přechod vlastnického práva k dílu SC řídí odpovidaj ícímí částmi občanského zákoníku.

VII.

Vady díla ?g záruka mi jakost

7.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující SC k provedení

díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno 3 zhotoveno

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se

projeví v záruční dobč. Za vady díla, které se proj eví po záruční době. odpovida jen tehdy,

pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinnosti.

7.3 Smluvní strany SC dohodly \le I. jakosti díle, čímž SC rozumí jakost ”Au dle technických

pravideL Jakost dodávaných materiálů a konstrukci bude dokladována předepsaným

způsobem při kontrolních dnech a při předání díla.

7.4 Zhotovitel poskytuje um provedené práce :u dodávky zámku Za jakost v délce 60 měsíců.
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Záruční doba běží ode dne řádně díla bez vad apřevzetí provedeného (tj ~ nedodělků)

objednatelem. V případě uplatnění vady díla objednatelem se prodlužuje záruční doba díla

0 dobu od oznámení reklamace až
PO předání díla S odstraněnou vadouí

7.5 Veškeré vady díla bude obj ednatel povinen uplatnit tu zhotovitele bez zbytečného odkladu

pote', kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení SC

považuje oznámení faxem nebo e-maílem), obsahujícího m nej podrobněj ší specifikaci

zjištěné vady. Obj ednatel bude vady díla oznamovat na:

7.6 e-mail: oñioe@alpine.cz nebo

7.7 adresu: ALPINE Bau CZ Jiráskova Krásno nad 757 01 Valašskéas, 613/13, Bečvou,

Meziříčí

7.8 Jakmile obj ednatel odešle toto oznámení, bude SC mít Za to, že požaduje bezplatné

odstranění vady, neuvede-lí V oznámení jinak.

7.9 Zhotovitel a odstraněním do 7 dnů ode dne doručení oznámení Ozapočne vady nej později

vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna

nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení O vadě, pokud se smluvní strany

nedohodnou písemně jinak.

7.10 Provedenou zhotovitel Naopravu vady objednateli předá písemně. provedenou opravu

poskytne zhotovitel záruku Za jakost ve stejné délce dle odstavce 7.4 tohoto článku

smlouvy,

VIII.

Odpovědnost za škodu

8.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne

převzetí řádně provedeného díla obj ednatelem

8.2 Zhotovitel “CSE odpovědnost původce odpadůí zavazuje SČ nezpůsobovat únik ropných,

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

8.3 Zhotovitel je povinen učinit veškerá
opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu

zmímční.

8,4 Zhotovitel nahradit V která vznikla realizacije povinen ohjednateli plné výši škodu„ při

a užívání díla V souvislosti nebo důsledek a závazků zhotovitelejako porušení povinností

dle této smlouvy.

IX.

Práva zadavatele m zvláštní podmínky

Zadavatel požaduje, aby budoucí zhotovitel díla měl
po

celou dobu plnění předmětné veřejné

zakázky pojištění odpovědnosti proti škodám způsobeným třetím osobám, Z níž bude patrná

výše poj istné částky pro tento druh pojištění ve výší min. 1 ,000.000 Kč. Zadavatel požaduj c,

aby uchazeč, #95 kterým má 13)"Í podepsána smlouva u dílo, zadavateli před oboustranným

podpisem předmětné smlouvy předložil ověřenou kopií této pojistné smlouvy.

X.

Smluvní pokuty

10.1 Zhotovitel je povinen zaplatit Obj ednateli smluvní pokutu VC výši 700 Kč Za každý

započatý den prodlení předáním díla.

10,2 V případě prodlení k vyklizením a vyčištěním staveniště SC zhotovitel zavazuje uhradit

obj ednateli smluvní pokutu VC výši 700 Kč za každý započatý den prodlení.
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