

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 a zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:
 se sídlem:
 zastoupená:
 IČ:
 DIČ:
 bankovní spojení:
 č. účtu:

Městská část Praha 11
 Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
 Mgr. Jakub Lepš M. A., zástupce starosty
 00231126
 CZ00231126

v záležitostech technických

zastoupena společností:
 se sídlem:
 zapsanou:
 zastoupenou:
 IČ:
 DIČ:
 bankovní spojení:
 č. účtu:

Jihoměstská majetková a.s.
 Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
 v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900
 ředitelem, Ing. Vladimírem Červíčkem
 28199081
 CZ28199081

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:
 zapsaná:
 se sídlem:
 zastoupená:
 IČ:
 DIČ:
 bankovní spojení:
 č. účtu:

SAMAT Čelákovice s.r.o.
 v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 53065
 Tovární 2004, 250 88 Čelákovice
 Tomášem Titěrou, jednatelem společnosti
 25141198
 CZ25141198

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tuto smlouvu o dílo:
 (dále jen „smlouva“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla – stavby:
 - a) Název: „**Výměna polykarbonátové stěny u tělocvičen – ZŠ Ke Kateřinkám 1400**“
 - b) Místo plnění: Ke Kateřinkám 1400, 149 00 Praha, Chodov
 - c) Předmět plnění:
 - Výroba, dodávka a montáž plastových oken a dveří náhradou za původní polykarbonátovou stěnu
 - Demontáž původní polykarbonátové stěny vč. dveří v délce 17,60 m, výška 3,05m
 - Likvidace staré polykarbonátové stěny a dveří

dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a v souladu s poptávkovým listem zadavatele, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

III. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY

1. Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a zavazuje se je převzít a zaplatit cenu díla podle ustanovení čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo uvedené v čl. II. této smlouvy a zhotovene dílo ve stanoveném termínu, uvedenem v čl. IV. této smlouvy, předat objednateli.

IV. TERMÍNY

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo objednateli protokolem o předání a převzetí díla podepsaným zástupci smluvních stran v následujících termínech:
zahájení prací zhotovitelem: 1. 8. 2016
dokončení prací zhotovitelem: 14 kalendářních dní od zahájení prací
2. Objednatel se zavazuje předat a zpětně převzít od zhotovitele staveniště, a to protokolem o předání staveniště. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 1. 8. 2016.
3. V případě, že dojde k nedodržení termínů, podmiňujících plnění zhotovitele z důvodů, za které zhotovitel neodpovídá, bude zhotovitel o této situaci bezodkladně informovat oprávněného zástupce objednatele.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.
5. Výše uvedený termín dokončení díla bude prodloužen o dny, označené jako nepříznivé (v 07:00 hodin teplota nižší než 0 stupňů C, deštivé dny apod.), pokud povedou k nutnému přerušení prací zhotovitelem. Termín dokončení díla bude prodloužen pouze tehdy, pokud výskyt takového dne bude potvrzen oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku.
6. V případě posunutí termínu zahájení prací, vlivu nepříznivých klimatických podmínek nebo přerušení doby plnění z viny objednatele budou posunuty o stejný časový úsek i koncové termíny zhotovitele včetně vazby na smluvní pokuty.

V. DODACÍ PODMÍNKY

Objednatel převezme zhotovené dílo uvedené v čl. II. této smlouvy od zhotovitele nejpozději do jednoho týdne po jeho dokončení. Den převzetí bude dohodnut zápisem ve stavebním deníku.

VI. CENA DÍLA

1. Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v předpokládané celkové výši **136 176,- bez DPH** (slovy: **jednostřicetšesttisícjednostosedmadesátšest korun českých**) tak, jak je stanoveno v čl. VII. "Podmínky finančního plnění", odst. 1. a 2. **Sazba DPH je stanovena na 21%.**
2. Objednatel je plátcem DPH, pro fakturaci bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění platném ke dni podpisu smlouvy. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Sazba DPH bude účtována dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.
3. Základem pro stanovení smluvní ceny díla je nabídkový položkový rozpočet předmětných prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem (příloha č. I této smlouvy, dále jen „nabídkový položkový rozpočet zhotovitele“). Smluvními stranami předpokládaná výše ceny je doložena tímto nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele.
4. V ceně díla nejsou zahrnuty náklady za správní poplatky a za příslušné poplatky za potřebné zábery komunikací a pozemků.
5. Objednatel se zhotovitelem dohodl, že předmět plnění smlouvy spadá **do kódu 43.3 dle číselníku CZ-CPA** a pro výše uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
6. Dodavatel je povinen vystavit, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

VII. PODMÍNKY FINANČNÍHO PLNĚNÍ

1. Objednatel bude hradit zhotoviteli skutečně provedené práce na základě oprávněně vystavených dílčích faktur do výše max. 90 % z předpokládané celkové ceny díla bez DPH. Součástí každé faktury bude i položkový soupis skutečně provedených prací a dodávek. Faktura je splatná do 21 dnu po jejím doručení zhotovitelem objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Přílohou faktury musí být soupis provedených prací potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.
2. Po předání a převzetí díla dle čl. II. této smlouvy o dílo a po odstranění případných vad a nedodělků předloží zhotovitel k proplacení konečnou fakturu na zbytek dosud neuhrazené skutečné ceny díla bez DPH, která bude splatná do 21 dnů po jejím doručení zhotovitelem objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nepředloží žádné jiné finanční požadavky, týkající se zhotovení díla dle čl. II. této smlouvy, než je uvedeno v odst. 1. a 2. tohoto článku, týkající se např. víceprací, zvýšení ceny, dalších doplatků apod., vyjma finančních požadavků vyvolaných změnami rozsahu díla, kdy změny rozsahu díla i z něj plynoucí finanční požadavky objednatel zhotoviteli předem písemně odsouhlasil.

4. Řádné předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli v rozsahu a kvalitě podle čl. II. této smlouvy podmiňuje zaplacení podle odst. 2.
5. V případě zjištění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení zbývajících částí podle odst. 2. až po potvrzení odstranění těchto vad a nedodělků v příloze protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla oběma účastníky smlouvy.
6. Práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od textu smlouvy v případech, které si zhotovitel sám stanovil, objednatel neuhradí.
7. Případné práce požadované objednatelem nad rámec nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a výkazu výměr objednatel uhradí na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo, který by byl zpracován a podepsán oběma smluvními stranami smlouvy.
8. Adresa pro zasílání faktur:
Podatelna MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4

VIII.

ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Odpovědnost za předmět smlouvy, uvedený v čl. II. této smlouvy, nese zhotovitel v plném rozsahu, počínaje dnem předání staveniště a konče dnem řádného předání předmětu smlouvy zhotovitelem objednateli.
2. Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které budou pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků zhotovitele vůči objednateli, nese zhotovitel v plném rozsahu.
3. Zhotovitel pojistí všechny své zaměstnance a dále třetí osoby oprávněné ke vstupu na staveniště proti škodám na zdraví a majetku, které by na staveništi mohli utrpět.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu do výše škody [REDAKCE] pro každou jednotlivou pojistnou událost u pojišťovny [REDAKCE]. Zhotovitel předloží objednateli platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu při podpisu smlouvy o dílo. Toto pojištění je pojistitel povinen udržovat po celou dobu trvání této smlouvy. Pojistná smlouva tvoří nedílnou součást této smlouvy, aniž by k ní musela být přiložena.

IX.

DOHODA ÚČASTNÍKŮ O MOŽNOSTI Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může dále odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší smluvní povinnosti a ani přes písemné upozornění objednatele neučiní do 14 dnů ode dne převzetí upozornění účinná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že objednatel nesplní ustanovení čl. VII. odst. 1. a 2. této smlouvy, je-li prodloužení delší než 14 dnu.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně.

X.

KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO

1. ZHOTOVENÉ DÍLO

- 1.1. Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců na stavební a montážní práce

60 měsíců na okna a portály včetně příslušenství

Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po podepsání protokolu o předání a převzetí poslední části díla zhotovitelem a objednatelem, nebo po potvrzení o odstranění vad a nedodělků uvedených v příloze protokolu oběma účastníky smlouvy.

- 1.2. Záruční doba na dodávky technologických zařízení a vybraných výrobků bude zhotovitelem poskytnuta v délce záruky výrobců těchto zařízení a výrobků. Příslušné kopie záručních listů na tato zařízení a výrobky s uvedením záruční doby, předá zhotovitel objednateli ke dni předání a převzetí díla. Tyto záruční listy budou přílohou protokolu o předání a převzetí díla.
- 1.3. Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) je povinen odstranit reklamované závady do:
 - a) 48 hodin od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob,
 - b) do 14 dnů od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob), anebo ve lhůtě technologicky možné.
- 1.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí **zhotoveného díla** zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisícikorun českých) za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení až do dne, kdy tyto vady a nedodělků budou odstraněny a objednatelem potvrzeny. Termín k odstranění vad a nedodělků bude stanoven v přejímacím protokolu.
- 1.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním **vyklizeného staveniště** do 30 dnů po odevzdání a převzetí díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště.
- 1.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných závad u zhotoveného díla podle ustanovení odst. 1.3 tohoto článku smlouvy zaplatí zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) v případě závady ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy lidí a smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dvě tisíce korun českých) v případě závady ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy lidí), a to za každou vadu a každý den prodlení.

2. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, zřízených záborech a výjezdech pořádek a čistotu. Je povinen na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty ve lhůtě maximálně do 5 dnu po jejich vzniku. Při nesplnění tohoto požadavku je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi třetí osobou a na náklady zhotovitele.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na převzatém staveništi bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy a za důsledky jejich porušování nese plnou zodpovědnost. Za případné sankce a postihy z uvedeného důvodu odpovídá pouze zhotovitel a zavazuje se je uhradit.
- 2.3. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda poškození objektů, mechanismů, rozvodů, komunikací atd. Zajistí, aby uživatelé okolních domů, byli v co nejmenší míře obtěžováni hlukem, chvěním a prachem ze stavby. Z rozhodnutí Městského hygienika vyplývá požadavek na dodržování hodnoty hluku v době od 6.00-7.00hod. a od 21.00-22.00 hod. 55 dB A . v době od 22.00-6.00 hod. 45 dB A a v době od 7.00-21.00 hod. 65 dB A v trvale ekvivalentní hladině, a to v prostoru 2m před obytnými objekty.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce budou provádět osoby zaškolené a seznámené s provozem stavby. Objednatel nemá žádnou odpovědnost za případné mimořádné události na předaném staveništi.
- 2.5. Sřežení převzatého staveniště si kompletně zajišťuje zhotovitel. Riziko ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a za škody způsobené zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů nese zhotovitel.

XI. **SMLUVNÍ POKUTY – ÚROK Z PRODLENÍ**

1. Smluvní strany se dohodly, že nepřevzeme-li zhotovitel od objednatele staveniště v termínu dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 procenta z celkové ceny uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do dne skutečného zahájení prací.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se zahájením prací dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, které nastane bez zavinění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 procenta z celkové ceny uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do dne skutečného zahájení prací.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného předmětu smlouvy, uvedeného v čl. II. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 procenta z celkové ceny uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do dne protokolárního předání a převzetí zhotoveného díla.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se zaplacením průběžných faktur a konečné faktury podle čl. VII., odst. 1. a 2. zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 procenta z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky.

XII. **OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

A) REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

1. Povede stavební deník, který bude předkládán pravidelně každý týden objednateli ke kontrole a podpisu.
2. Se zavazuje realizovat předmět smlouvy v kvalitativní třídě "A" a v souladu s aplikovanými předpisy, pravidly a normami.
3. Může provedení dílčích dodávek nebo prací pro provedení předmětu smlouvy zadat subdodavatelům.
4. Zřizuje na svůj náklad rozvody pro potřeby stavby od napojovacích míst k místu spotřeby na staveništi včetně měření.
5. Zajišťuje potřebná opatření proti poškození stavby a výkonů, např. mrazem, sněhem, vodou apod.
6. Používá pro stavbu jen ty materiály a výrobky, které jsou uvedeny v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele. Ve výjimečných případech může s písemným souhlasem objednatele použít jiné rovnocenné materiály a výrobky. Pro veškeré materiály a výrobky, které použije na stavbě, se zavazuje zhotovitel do 1 měsíce po podpisu této smlouvy předložit objednateli příslušné atesty.
7. Odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a na komunikacích, které pro stavbu bude používat.
8. Nesmí bez předchozího souhlasu objednatele zastavit nebo postoupit třetím osobám závazky a práva, vyplývající z této smlouvy.
9. Provede případné práce nad rámec zadání zakázky – projektové dokumentace a výkazu výměr podle požadavku objednatele a na základě zpracovaného dodatku ke smlouvě o dílo.
10. Se zavazuje na žádost objednatele na svůj náklad odstranit vše, co provedl bez smluvního podkladu a bez souhlasu objednatele, přičemž ručí za všechny škody, které by tímto jednáním vznikly.

11. Zajistí při předání staveniště vyjádření správců o inženýrských sítích spolu s příslušnými, těmito správci potvrzenými, zákresy.

Objednatel:

1. Předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu prostě všech právních a faktických závad. formou oboustranně podepsaného zápisu v termínu, který je uveden v čl. IV. této smlouvy, a zabezpečí přístup a příjezd na staveniště a do objektu ke dni předání staveniště.
2. Předá zhotoviteli při předání staveniště místa napojení energií.
3. Předá zhotoviteli veškeré doklady nutné pro provádění stavby nejpozději ke dni podpisu této smlouvy. Veškeré doklady nutné pro provádění předmětné stavby, které nebudou objednatelem zhotoviteli předány jako součást dokladové části stavby a které je povinen předat objednatel, budou dále zajišťovány objednatelem.
4. Dojde-li k nemožnosti plnění smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci a nedohodnou-li se smluvní strany na jiném způsobu plnění této smlouvy, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit. Za vyšší moc se považují zejména živelné pohromy a překážky dopravních cest.

B) PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY**Zhotovitel:**

1. Se zavazuje průběžně vyzývat objednatele ve stavebním deníku ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 3 pracovní dny před termínem, kdy uvedená skutečnost nastane. Neprovede-li objednatel výše uvedenou kontrolu a neučiní-li o jejím výsledku zápis do stavebního deníku nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě zhotovitele, je zhotovitel oprávněn práce zakrýt a pokračovat v dalším provádění díla. V případě, že zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
2. Se zavazuje připravit před zahájením přejímacího řízení zhotoveného díla předepsané dokumenty, zejména:
 - zápisy a osvědčení o zkouškách podle příslušných platných právních předpisů, doklady o jakosti a komplexnosti dodávek pro dílo včetně zabudovaných výrobků, atesty, záruční listy atd.,
 - stavební deník,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení díla s vyznačenými změnami oproti PPS.
3. Se zavazuje vyzvat objednatele ve stavebním deníku k zahájení přejímacího řízení zhotoveného díla do 7 pracovních dnů po potvrzení objednatele o přijetí této výzvy.
4. Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných vad a nedodělků s lhůtami jejich odstranění.
5. Se zavazuje do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla vyklidit staveniště a předat je objednateli. O předání a převzetí staveniště připraví zhotovitel protokol.

Objednatel:

1. Se zavazuje kontrolovat práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě zhotovitele. V případě nesplnění této kontroly je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

2. Se zavazuje zahájit přijímací řízení zhotoveného díla nejpozději do 7 pracovních dnu po přijetí výzvy zhotovitele k tomuto zahájení přijímacího řízení ve stavebním deníku. Drobné nedodělky, které nebrání užívání zhotoveného díla, nejsou důvodem odmítnutí převzetí zhotoveného díla.
3. Se zavazuje připravit společně se zhotovitelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných vad a nedodělků a lhůtami jejich odstranění.
4. Převezme staveniště od zhotovitele do 10 pracovních dnu ode dne předání a převzetí zhotoveného díla. V protokolu o předání a převzetí staveniště vyznačí případné nedodělky a lhůty k jejich odstranění.

C) ZMĚNA SUBDODAVATELE

Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí subdodavatele, je oprávněn jej nahradit pouze subdodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zhotovitel je povinen písemně oznámit změnu subdodavatele zadavateli bez zbytečného odkladu. Spolu s oznámením o změně je zhotovitel povinen doložit doklady podle § 51 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Ke změně subdodavatele může dojít pouze s písemným souhlasem zadavatele. Zadavatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných dodatků k ní.
3. Tato smlouva byla sepsána v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
8. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této smlouvy vyplývající na třetí stranu bez souhlasu objednatele.
9. Jakékoli změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty písemně ve formě číslovaného a datovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
 - příloha č. 2 - Poptávkový list
11. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: Podstatné náležitosti této smlouvy byly schváleny v RMČ dne 28.6.2016 číslo usnesení 0883/25/R/2016 a k jejímu podpisu je oprávněn Mgr. Jakub Lepš M.A. na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2014/04 – Podpisový řád, v platném a účinném znění.

V Praze dne 11. 7. 2016

za objednatele:


Mgr. Jakub Lepš M. A.
zástupce starosty

za zhotovitele:


Tomáš Titěra
jednatel společnosti

Obchodní zastoupení:

SAMAT Čelákovice s.r.o.

Tovární 2004
250 88 Čelákovice

OKNA-DVEŘE-ZIMNÍ ZAHRADY

Bankovní spojení:

IČO 25141198
DIČ CZ25141198

Nabídka číslo: 16-231ARPRAHA11

Objednatel: Městská část Praha 11
IČO / R.č.: DIČ: Zápis v obch. (živ.) rejstříku:
Bankovní spojení:
Adresa:
Telefon: Fax: E-mail:
Adresa stavby: Výměna polykarbonátové stěny u tělocvičen ZŠ Ke Kateřinkám 1400
Zástupce:
Dokončení výroby: Termín montáže:
Stavební rozměry dodal:

Položek: 6	cena: 155 935 00 Kč
Sleva: 45%	-70 171 00 Kč
Cena po slevě:	85 764,00 Kč
všeobecný doplněk:	3 290 00 Kč
Montáž: 66 398m	9 296 00 Kč
Demontáž	4 316 00 Kč
Likvidace	1 992 00 Kč
Zednické začíštění oken	7 968 00 Kč
vyzdívka 1000x250x15700+100EI	23 550 00 Kč
Součet:	136 176,00 Kč
DPH: 21 %	28 597 00 Kč
Celkem:	164 773,00 Kč
Záloha:	0 0 Kč
Způsob platby: Převodem	

Další ujednání:

Datum: 14. 6. 2016
Zpracoval: Tomáš Titěra


Datum:
Podpis objednatele:

Položka: 1

Rozměr rámu:	2498,0 x 1868,0 mm	Stavební otvor:	2518,0 x 1918,0 mm
--------------	--------------------	-----------------	--------------------

THAC

Základní cena	Dvojdílné okno se sloupkem	8 056 00 Kč
Barva (ext/int):	bílá	
Sklo:	o4572-14+A-Cx332 Kůra 4 mm	10 118 00 Kč
	čirá-Connex 33.2 zPT+A	
Rám:	63/71 mm	
Kampfer	82/71 mm	
Křídlo	FIX	
Zazdívací lišta	Podkladní profil 30 mm	
Klika	Zazdívací lišta	



Počet kusů: 1 Cena za ks: 18 174,00 Kč


Cena celkem: 18 174,00 Kč

Položka: 2

Rozměr rámu:	2576,0 x 1868,0 mm	Stavební otvor:	2596,0 x 1918,0 mm
--------------	--------------------	-----------------	--------------------

THAC

Základní cena	Dvojdílné okno se sloupkem	8 242 00 Kč
Barva (ext/int):	bílá	
Sklo:	o4572-14+A-Cx332 Kůra 4 mm	10 458 00 Kč
	čirá-Connex 33.2 zPT+A	
Rám:	63/71 mm	
Kampfer:	82/71 mm	
Křídlo	FIX	
Zazdívací lišta	Podkladní profil 30 mm	
Klika	Zazdívací lišta	



Počet kusů: 1 Cena za ks: 18 700,00 Kč


Cena celkem: 18 700,00 Kč

Položka: 3

Rozměr rámu: 1286,0 x 1860,0 mm	Stavební otvor: 1306,0 x 1910,0 mm
--	---

THAC

Základní cena	Dvojdílné okno s poutcem	6 498 00 Kč
Barva (ext/int)	bílá	
Sklo	o4572-14+A-Cx332 Kúra 4 mm čirá-Connex 33 2 zPT+A	4 499 00 Kč
Rám	63 71 mm	
Kampfer	82 71 mm	
Křídlo	FIX	
	79/71 mm	
Zazdívací lišta	Podkladní profil 30 mm	
Klika	Zazdívací lišta klika okenní std obarvení	
Doplňky	Ventus 1.8 m	1 645 00 Kč



Počet kusů: 2 Cena za ks: 12 642,00 Kč


Cena celkem: 25 284,00 Kč

Položka: 4

Rozměr rámu: 2591,0 x 1868,0 mm	Stavební otvor: 2611,0 x 1918,0 mm
--	---

THAC

Základní cena	Dvojdílné okno se sloupkem	8 270 00 Kč
Barva (ext/int)	bílá	
Sklo	o4572-14+A-Cx332 Kúra 4 mm čirá-Connex 33 2 zPT+A	10 506 00 Kč
Rám	63/71 mm	
Kampfer	82/71 mm	
Křídlo	FIX	
Zazdívací lišta	Podkladní profil 30 mm	
Klika	Zazdívací lišta	



Počet kusů: 2 Cena za ks: 18 776,00 Kč


Cena celkem: 37 552,00 Kč

Položka: 5

Rozměr rámu: 2591,0 x 1868,0 mm Stavební otvor: 2611,0 x 1918,0 mm

THAC

Základní cena	Dvojdílné okno se sloupkem	8 270 00 Kč
Barva (ext/int)	bílá	
Sklo	o4572-14+A-Cx332 Kůra 4 mm čirá-Connex 33 2 zPT+A	10 506 00 Kč
Rám	63/71 mm	
Kampfer	82/71 mm	
Křídlo	FIX	
Zazdivací lišta	Podkladní profil 30 mm	
Klika	Zazdivací lišta	



Počet kusů: 1 Cena za ks: 18 776,00 Kč


Cena celkem: 18 776,00 Kč

Položka: 6

Rozměr rámu: 1800,0 x 2920,0 mm Stavební otvor: 1820,0 x 2940,0 mm

Model: PRESTIGE vchodové dveře

Základní cena	Trojdílné vchodové dveře s poutcem	35 704 00 Kč
Barva (ext/int)	bílá	
Sklo	XP111 Hladká výplň bílá	561 00 Kč
	S24 Cx3 3 2-14-PT4+Arg Connex	561 00 Kč
	3 3 2-Planibel Top U=1 1	
	S24 Cx3 3 2-14-PT4+Arg Connex	3 913 00 Kč
	3 3 2-Planibel Top U=1 1	
Rám	71mm AD	
Práh	A14580	
Kampfer	95mm	
Stulp AB	73mm	
Křídlo	VD 125mm	
	FIX	
Pevné přičky	95mm	
Klika	Verona bílá KxK šš	
	Zazdivací lišta	



Počet kusů: 1 Cena za ks: 40 739,00 Kč

Cena celkem: 40 739,00 Kč



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu
dle § 12 odst. 3 a dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
ve znění pozdějších předpisů

„Výměna polykarbonátové stěny u tělocvičen – ZŠ Ke Kateřinkám 1400“

Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky:

1. Předmět plnění zakázky

- *Výroba, dodávka a montáž plastových oken a dveří náhradou za původní polykarbonátovou stěnu – detaily oken v příloze tohoto poptávkového listu*
- *Demontáž původní polykarbonátové stěny vč. dveří v délce 17,60 m, výška 3,05m*
- *Likvidace staré polykarbonátové stěny a dveří*
- *Montáž oken a dveří dle specifikace:*
 - *1x pevné dvoudílné okno - fix 2498x 1868 cm*
 - *1x pevné dvoudílné okno – fix 2576x 1868 cm*
 - *1x pevné jednodílné okno – fix 1286 x 1868*
 - *1x okno s nadsvětlíkem 1286 x 1040 + nadsvětlík 1286 x 820 cm*
 - *2 x dvoudílné okno – fix 2591 x 1868*
 - *1 x dvoudílné okno – fix 2592 x 1868*
 - *1x dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem – dveře 1800 x 2100 + nadsvětlík 1800 x 820 (fix) - jedná se o únikový východ (vhodné kování)*
 - *Vnitřní plastové parapety/ bílé*
 - *Venkovní parapety – hliník*
 - *Dilatační spoje*

Technická specifikace oken a dveří:

- *Min. Pětikomorový profil*
- *Typ kování a zamykání určí škola*
- *Typ skla: kůra čirá 4 mm, bezpečnostní folie*
- *Provedení oken a dveří: bílý plast – prvoplast (ne recyklovaný)*
- *Stavební hloubka profilu min. 70 mm*
- *Rámy a křídla s výztuhou 1,5 – 2 mm*
- *Vchodové dveře – bezpečnostní sklo*

○ U_g = součinitel prostupu tepla sklem – prosklení min. 1,1 W/m²K, teplý rámeček

- Vyzdění tvárnicemi 1000 x 250 x 15700 + 100 EPS (1000x15700)
+ povrchová úprava vnitřních stěn malba bílá 16m
+ povrchová úprava vnějších stěn: omítka + zateplení 10 cm
- Po celou dobu plnění zakázky musí být dotčená část objektu školy plně zabezpečena proti vniknutí a nepříznivým povětrnostním podmínkám

Minimální záruční podmínky:

- 60 měsíců na stavební a montážní práce
- 60 měsíců na okna a portály včetně příslušenství

2. Nabídková cena

Nabídková cena musí být cenou obvyklou v místě plnění a je nutno ji zpracovat v následujícím členění:

- cena bez DPH
- výše DPH v % a částka DPH v Kč
- cena celkem (tj. včetně DPH)

Výše uvedené ceny platí pro místo plnění zakázky, kterým je Praha 11.

3. Platební podmínky

- lhůty splatnosti faktur 21 dnů od doručení
- záloha nebude poskytnuta

4. Doba plnění:

- termín zahájení prací: **7. 7. 2016**
- termín ukončení prací: počet kalendářních dní potřebných na realizaci doplní uchazeč
Maximální možný termín dokončení předmětu plnění je **21. 7. 2016**

5. Návrh smlouvy o dílo

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který je přílohou tohoto poptávkového listu, doplněný uchazečem a podepsaný oprávněnou osobou.

V návrhu smlouvy o dílo uchazeč doplní:

- údaje identifikující uchazeče a jeho způsobilost k uzavření smlouvy o dílo
- dobu potřebnou k zhotovení díla

- cenu díla v předepsaném členění
- výši sjednaného pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu

Jiné úpravy textu jsou nepřipustné!

6. Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny s přihlédnutím k ekonomické výhodnosti dle následujících kritérií:

- nabídková cena 80 %
- termín plnění 20 %

7. Minimální profesní kvalifikační předpoklady, závazné podstatné náležitosti nabídky, a jiná ujednání

- *čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona 137/2006 Sb. v plném rozsahu*
- *kopie dokladů prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) a b) zákona 137/2006 Sb.*
- *v případě, že uchazeč není schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem k plnění veřejné zakázky podle § 50 odst. 1 písm. b) zákona 137/2006 Sb. v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč v takovém případě doloží:*
 - *doklady prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 51, odst. 4 písm. a) zákona 137/2006 Sb. subdodavatelem*
 - *smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky podle § 51, odst. 4 písm. b) zákona 137/2006 Sb.*
- *reference o významných zakázkách za poslední 2 roky (obdobného charakteru)*
- *platný kontaktní email a telefonní číslo uchazeče*
- *uchazeč podáním své nabídky v rámci této veřejné zakázky souhlasí s uveřejněním své nabídky na webových stránkách MČ Praha 11 z důvodu maximálního naplnění zásady transparentnosti dle § 6 zák. 137/2006 Sb.*
- *součástí nabídky bude i kompletní elektronická verze nabídky:*
 - *návrh smlouvy – ve formátu doc, docx*
 - *případné přílohy návrhu smlouvy – ve formátu xls, xlsx, pdf*
 - *ostatní dokumenty nabídky – ve formátu pdf*
- *uchazeč, který nedoloží požadované dokumenty uvedené výše, nesplní požadavky, či nedoloží nabídku v termínu podání, bude z výběrového řízení vyloučen*

- vítězný uchazeč doloží při podpisu smlouvy o dílo kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám min. ve výši 5 mil. Kč pro každou jednotlivou pojistnou událost

8. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku může uchazeč doručit do 12:00 hod. dne **16. 6. 2016** do podatelny Úřadu městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4.

Přední strana obálky s nabídkou musí být označena takto:

**NEOTVÍRAT
ZAKÁZKA**

„Výměna polykarbonátové stěny u tělocvičen – ZŠ Ke Kateřinkám 1400“

Zadní strana obálky s nabídkou musí obsahovat identifikaci uchazeče.

9. Zadávací lhůta

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 30 kalendářních dnů, která začíná běžet dne **17. 6. 2016**, tj. následující den po skončení lhůty podání nabídek.

10. Osoba oprávněná jednat za zadavatele

Ing. Kvido B o u b l í k, vedoucí odboru správy majetku ÚMČ Praha 11, tel. 267 902 273

11. Prohlídka místa plnění, sdělení informací

- prohlídka místa plnění veřejné zakázky pro všechny uchazeče je stanoven na **8. 6. 2016** v 10:00 hodin.
- sdělení dalších informací, bude umožněno po předchozí domluvě na tel.: 733 736 176 s paní **Olgou Štursovou** správa majetku Jihoměstská majetková a.s.

12. Práva zadavatele

- zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku do podpisu smlouvy
- zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit další požadavky této výzvy shodně pro všechny uchazeče před uplynutím lhůty pro podání nabídek

13. Závěrečná ustanovení

Na základě interních předpisů zadavatele výkon zadavatelských činností provádí odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 11.

Přílohy poptávkového listu:

- 1) specifikace detailů oken*
- 2) návrh smlouvy o dílo*


Praha, 1. 6. 2016


Za zadavatele


Ing. Jiří Štyler
starosta MČ Praha 11


Mgr. Jakub Lepš, M.A.
zástupce starosty MČ Praha 11


Příloha č. 1 - specifikace detailů oken

1a 1 ks 
1249 1249
2498

1d 1 ks 
1288 1288
2576

1e 1 ks 
1286

1f 1 ks  820 nadsvětлік
1040
1286


1g, h 2 ks 
1295,5 1295,5
2591

1 ks 

1i

1296 1296
2592

1c 1 ks



2100

900 900
1800

1b 1 ks



nadsvětлік ke
820 dveřím

1800



**Změny a doplňující informace k zakázce
„Výměna polykarbonátové stěny u tělocvičen ZŠ Ke Kateřinkám 1400“**

1) Změna předmětu plnění zakázky

Položka „Montáž oken a dveří dle specifikace“ se mění a nově zní takto:

- *Montáž oken a dveří dle specifikace:*
 - *1x pevné dvoudílné okno - fix 2498x 1868 cm*
 - *1x pevné dvoudílné okno - fix 2576x 1868 cm*
 - *2x okno s nadsvětlíkem - okno 1286 x 1040;
nadsvětlík (ventilace) 1286 x 820 cm, otevírání pákovým ovladačem ze země*
 - *2 x dvoudílné okno – fix 2591 x 1868*
 - *1 x dvoudílné okno – fix 2592 x 1868*
 - *1x dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem – dveře 1800 x 2100 otevírání ven,
2x zámek s cylindrickou vložkou; nadsvětlík 1800 x 82 (fix)*
 - *Vnitřní plastové parapety bílé*
 - *Venkovní parapety – hliník*
 - *Dilatační spoje*

2) Změna doby plnění

Bod 4. „Doba plnění“ se mění a nově zní takto:

- **Termín zahájení prací:** 1. 8. 2016.
- **Termín ukončení prací:** počet kalendářních dní potřebných na realizaci doplní uchazeč
Maximální možný termín dokončení předmětu plnění je 19. 8. 2016


3) Změna přílohy


Původní příloha specifikace detailů oken se vypouští, nová příloha je součástí této dodatečné informace.

Praha 9. 6. 2016


Ing. Kvido Boublík
vedoucí OSM ÚMČ Praha 11


příloha č. 1 po úpravě - specifikace detailů oken



1a 1 ks  1868


1d 1 ks  1868


1e 1 ks  položka vypuštěna

1f 2 ks  820 nadsvětlík
1040

1g, h 2 ks  1868

1i 1 ks  1868 

1c 1 ks  2100

1b 1 ks  820 nadsvětlík ke dveřím