

Smlouva o dílo

číslo smlouvy objednatele: ŽPSML/00009/2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami.

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977; DIČ: CZ236977

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: starostou města Petrem Holečkem

Kontaktní osoby:

Ing. Lucie Novotná, (tel.: 315 734 951, email: lucie.novotna@mestokralupy.cz)

Zhotovitel:

EDIP s.r.o.

se sídlem: Pařížská 1230/1, Plzeň

IČ: 25462482; DIČ: CZ25462482

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS Plzeň, oddíl C, vložka 26822

bankovní spojení:

číslo účtu: [REDACTED]

jednající/zastoupený: Ing. Luděk Bartoš, Ph.D., jednatel společnosti

Korespondenční adresa: Pařížská 1230/1, Plzeň, 301 00

Kontaktní osoba (tel., e-mail): Ing. Jan Šťastný [REDACTED]

II. Prohlášení účastníků

1. Smlouva na zhotovení díla „Zpracování studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón ve městě Kralupy nad Vltavou“ se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení se stejnojmenným názvem, v němž byla vybrána jako nejvhodnější nabídka, a to nabídka zhotovitele, která je nezbytnou součástí této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou provést objednané dílo řádně, včas a kvalitně.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zpracování studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón (dále jen „NEZ“) ve městě Kralupy nad Vltavou, jejímž účelem je snížit negativní vliv dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. snížení emisí z dopravy, snížení hlukové zátěže a omezení světelného smogu prostřednictvím zavedení NEZ. Součástí předmětu smlouvy jsou pracovní schůzky v požadovaném minimálním rozsahu viz čl. VIII. této smlouvy.
2. Předmět smlouvy musí obsahovat závaznou strukturu, která je podrobně specifikována v příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen realizovat dílo na základě této závazné struktury.
3. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo nejen v souladu touto smlouvou, pokyny objednatele, zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, ale také v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v tomto výběrovém řízení.
4. Zhotovitel předloží objednateli 2 ks díla v tištěné podobě a rovněž v elektronické podobě na CD.
5. Všechna vyhotovení studie proveditelnosti NEZ budou opatřena povinným sdělením uvedeným v bodu 13.5.3 Výzvy č. 9/2017, tj. „*Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí*“ a logem fondu a MŽP, která budou viditelná a doplněné o odkaz na internetové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz. Veškeré prostředky a opatření pro zajištění publicity musí být v souladu s Grafickým manuálem Národního programu Životního prostředí.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na provádění díla v **září 2018** dle časového harmonogramu – viz příloha č. 3 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 12 měsíců od zahájení prací, nejpozději však **do 30.09.2019**.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržet termíny jednotlivých dílčích aktivit, které jsou uvedeny v časovém harmonogramu – viz příloha č. 3 této smlouvy. Zhotovitel je povinen do tohoto časového harmonogramu zohlednit pracovní schůzky stanovené zadavatelem v čl. VIII. této smlouvy.

V. Místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně vypracované dílo předat objednateli v sídle objednatele.
2. Služby poskytované v rámci provádění díla dle této smlouvy objednateli (např. jednání s odbory města Kralupy nad Vltavou, kontrolní schůzky apod.) se vždy budou konat v sídle objednatele.

VI. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v čl. III. této smlouvy, a to ve výši:

Cena bez DPH:	529 000,00,- Kč
DPH 21 %:	111 090,00,- Kč
Cena včetně DPH:	640 090,00,- Kč

2. Dohodnutá cena je stanovena jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána výše uvedenou cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nutný k řádné realizaci díla uvedený v čl. III. této smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu uzavření smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou příslušného daňového zákona se promítne v jejím konečném vyčíslení.
5. Nabídkovou cenu je možné překročit, pokud dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny.

VII. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu specifikovanou v čl. VI. této smlouvy bankovním převodem na účet zhotovitele, a to na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystavený zhotovitelem se splatností 30 dnů od data jejího doručení objednateli.
2. Faktura bude vystavena ke dni dokončení díla specifikovaného v čl. IV. této smlouvy, k níž musí být připojen předávací protokol specifikovaný v čl. IX. této smlouvy.
3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
4. Faktura bude objednateli předložena ve dvou vyhotoveních, a to včetně příloh.
5. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit faktury zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebudou splňovat požadované náležitosti dle zákona. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury a novou fakturu doručí objednateli, a v takovém případě objednatel není v prodlení s úhradou.

VIII. Provádění díla

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné provedení díla.
2. Smluvní strany se zavazují vzájemně intenzivně a úzce spolupracovat a poskytovat si informace potřebné pro naplnění předmětu a účelu této smlouvy tak, aby dílo provedené dle této smlouvy bylo co nejkvalitnější, odpovídající nejnovějším poznatkům v dané oblasti, a pro objednatele s ohledem na jeho postavení a potřeby optimální. K dosažení tohoto cíle se zhotovitel zavazuje vyvinout maximální úsilí a využít všech svých odborných znalostí, dovedností a zkušeností.
3. Zhotovitel je povinen během plnění této smlouvy pravidelně objednatele informovat o průběhu provádění díla a seznamovat jej s dílčími výsledky své činnosti. Za tímto účelem zhotovitel písemně vyzve objednatele k pracovní schůzce, a to nejméně 5 pracovních dní před plánovaným termínem, které se budou konat v sídle zhotovitele, a to v těchto termínech:
 - Pracovní schůzka č. 1 – nejpozději do 6 měsíců od zahájení prací na díle (předpoklad únor/březen 2019).
Zadavatel požaduje předložení těchto podkladů: Analýza dopadů projektu zavedení NEZ, Analýza kvality ovzduší ve městě, Analýza dopravy ve městě (viz body 1 až 3 přílohy č. 1 této smlouvy).
 - Pracovní schůzka č. 2 – nejpozději do 8 měsíců od zahájení prací na díle (předpoklad duben/květen 2019).
Zadavatel požaduje předložení těchto podkladů: Výběr vhodných oblastí pro návrh NEZ, Stanovení zvláštních podmínek v rámci NEZ, Zhodnocení územně plánovací dokumentace, Analýza vybraných oblastí pro návrh NEZ (viz body 4 až 7 přílohy č. 1 této smlouvy).
 - Pracovní schůzka č. 3 – nejpozději do 11 měsíců od zahájení prací na díle (předpoklad červenec/srpen 2019).
Zadavatel požaduje předložení těchto podkladů: Hodnocení dopadů z pohledu

dopravního modelování, Hodnocení ekonomické efektivity projektu, Stanoviska dotčených městských částí, Návrh harmonogramu zavádění NEZ (viz body 8 až 11 přílohy č. 1 této smlouvy).

4. Na výše uvedených pracovních schůzkách je objednatel oprávněn činnost zhotovitele, jakož i dílčí výsledky činnosti zhotovitele připomínkovat, dávat zhotoviteli závazné pokyny vztahující se k plnění této smlouvy a v případě zjištěných nedostatků požadovat po zhotoviteli zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen pokyny objednatele akceptovat, dodržet a promítnout do plnění této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za něj oprávněny jednat osoby, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „oprávněné osoby“). Případnou změnu těchto osob je smluvní strana povinna oznámit písemně objednateli, přičemž tato změna nabývá účinnosti doručením písemného oznámení druhé smluvní straně.
6. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že na provádění díla se budou z jeho strany podílet osoby uvedené v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy, jako členové realizačního týmu a jsou odborně vybavené a s ohledem na jejich vzdělání a praktické zkušenosti schopné dílo řádně provést.
7. Zhotovitel se dále zavazuje, že oprávněné osoby budou skutečně zapojeny v uvedených rolích do provádění díla dle této smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí profesionální složení realizačního týmu až do dokončení díla a jeho převzetí objednatelem.
9. Vzájemná komunikace při plnění této smlouvy bude dle dohody smluvních stran probíhat písemnou formou. Písemnost musí být doručena druhé smluvní straně, a to osobně nebo doporučeným dopisem anebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adresy uvedené u výše uvedených osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy.
10. Veškerá vzájemná komunikace musí probíhat mezi objednatelem a oprávněnými osobami nebo s vědomím těchto oprávněných osob.

IX. Předání a převzetí díla

1. Objednatel je povinen dílo převzít, jen je-li provedeno řádně a nevykazuje vady a nedodělky.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň pět pracovních dnů před navrhovaným dnem předání a převzetí. Přílohou této výzvy musí být provedené dílo, aby se mohl objednatel před převzetím díla s daným obsahem díla předběžně seznámit a aby měl lhůtu pro ověření, zda je dané dílo provedeno řádně a nevykazuje zjevné vady či nedodělky.
3. Zjistí-li objednatel, že dílo není provedeno řádně nebo že vykazuje vady či nedodělky, sdělí tuto skutečnost zhotoviteli na navrženém dni předání a převzetí a své stanovisko odůvodní (tím nejsou dotčena práva objednatele z vad díla, které objednatel při předběžném seznámení se s dílem neodhalil, nebo které vyjdou najevo dodatečně).

Zhotovitel je pak oprávněn opětovně vyzvat objednatele k převzetí díla postupem dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy až poté, co vytčené vady, nedodělky i jiné nedostatky díla odstraní.

4. O předání a převzetí díla se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol, který sepíše zhotovitel a který bude zejména obsahovat: název a evidenční číslo projektu, označení objednatele a zhotovitele, odkaz na tuto smlouvu - evidenční číslo a datum uzavření této smlouvy, označení daného díla, zahájení a ukončení prací na prováděném díle, podrobný přehled prací provedených na daném díle, prohlášení objednatele o převzetí díla, datum a místo sepsání protokolu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Předávací protokol musí být sepsán ve dvojnásobném vyhotovení a musí být podepsán oběma smluvními stranami; po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

X. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců; záruční doba počíná běžet dnem, kdy objednatel podpisem předávacího protokolu převzal dílo.
2. Případnou vadu díla je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do dvaceti dnů ode dne, kdy mu objednatel danou vadu písemně oznámí, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
3. V ostatním se odpovědnost zhotovitele za vady díla a nároky objednatele z vad díla řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XI. Smluvní sankce, náhrada škody

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním bezvadného díla řádně a včas objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této své smluvní povinnosti ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla řádně a včas je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení.
3. Objednatel je v případě prodlení se zaplacením ceny díla povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Objednatel má právo požadovat po zhotoviteli náhradu škody v případě, že zhotovitel porušením svých povinností z této smlouvy zapříčiní sankcionování objednatele poskytovatelem dotace, zmíněné v čl. XII. této smlouvy, za nedodržení podmínek této dotace.

XII. Prohlášení zhotovitele a jeho povinnosti

1. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,

že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, není v likvidaci a nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky. Dále prohlašuje, že odpovědný zástupce zhotovitele nebyl v době posledních tří let disciplinárně potrestán ani pravomocně odsouzen pro trestný čin hospodářský, proti majetku, ani pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může od této smlouvy odstoupit v případě:
 - a. prodlení zhotovitele s prováděním díla dle harmonogramu uvedeného v článku IV. této smlouvy delšího než jeden měsíc
 - b. ukáže-li se kterékoli z prohlášení zhotovitele uvedených v této smlouvě nepravdivým nebo neúplným anebo
 - c. poruší-li zhotovitel jinou povinnost stanovenou touto smlouvou, a ač byl na to objednatel upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, tuto nápravu v době stanovené objednatel nezjednal.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.
3. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

XIV. Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.
2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč (slovy deset tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem, zejména jeho ustanoveními upravujícími smlouvu o dílo.
2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla, nesmí zhotovitel poskytnout jiným osobám než objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním této smlouvy nebo které jsou obsahem této smlouvy, neposkytne třetím osobám ani je v rozporu s jejich účelem nepoužije pro své potřeby, a že zajistí účinným způsobem utajení těchto informací; tento závazek trvá i po provedení díla dle

této smlouvy a ukončení účinnosti této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že dílo provedené na základě této smlouvy bude objednateli sloužit jako podklad pro naplnění účelu této smlouvy, a uděluje proto objednateli bezúplatně a již bez dalšího souhlas s neomezeným užitím díla provedeného na základě této smlouvy k účelům souvisejícím s naplněním účelu této smlouvy, jakož i souhlas s případným dalším zpracováním, úpravami a změnami díla.
4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva (pohledávky) plynoucí z této smlouvy na třetí osobu.
5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků.
6. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotoveních.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele v souladu s § 219 ZZVZ smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku, včetně všech jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění „objednatel“. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv je podmínkou účinnosti této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
11. Uzavření smlouvy o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Rada města Kralupy nad Vltavou dne 14.05.2018 usnesením č. 18/9/4/1 .
12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

XXI.
Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:


Příloha č. 1 – Závazná struktura studie proveditelnosti NEZ

Příloha č. 2 – Seznam osob, které se budou podílet na předmětu plnění

Příloha č. 3 – Časový harmonogram plnění jednotlivých aktivit se zohledněním pracovních schůzek stanovených objednatelem


V Kralupech nad Vltavou, dne ~~21. 05. 2018~~

V Plzni, dne 16. 5. 2018



Objednatel:

Petr Holeček
starosta města



Zhotovitel:

Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.
jednatel EDIP s.r.o.



Závazná struktura studie proveditelnosti nízkoemisní zóny (NEZ)


1. Analýza dopadů projektu zavedení NEZ, tzn. provedení srovnání dopadů na kvalitu ovzduší a složení vozového parku na základě dostupných informací a odborných studií. Je možné uvést přehled analogických příkladů řešení, tzn. provedení analýzy nízkoemisních zón v jiných městech na základě urbanistického a dopravního řešení sídla s přihlédnutím k jeho velikosti a počtu obyvatel.
2. Analýza kvality ovzduší ve městě a provedení identifikace nejvíce postižených městských částí v souladu s legislativními předpisy pro zavádění nízkoemisních zón z pohledu znečištění ovzduší.
3. Analýza dopravy ve městě, včetně:
 - i) analýzy hlavních tranzitních tras provedené především z pohledu přepravní kapacity, dosahovaných dopravních intenzit, průjezdnosti, atd.;
 - ii) analýzy významných příjezdových komunikací provedené stejně jako v předchozím případě z pohledu přepravní kapacity, dosahovaných dopravních intenzit, průjezdnosti, atd.;
 - iii) výsledků sčítání dopravy, tj. celkové dopravní intenzity, podíl individuální a veřejné osobní dopravy, podíl lehké a těžké nákladní dopravy. Lze využít výsledků celostátního sčítání dopravy přepočtených vzhledem k roku zpracování analýzy, nebo provést vlastní aktuální sčítání dopravy;
 - iv) podílu tranzitní, vnější a místní dopravy, stanoveného např. na základě údajů získaných z kamerových systémů instalovaných na sledovaných komunikacích;
 - v) stanovení dynamické skladby vozidel na významných komunikacích, tj. tranzitních trasách a významných příjezdových komunikacích, rovněž za použití kamerových systémů instalovaných na sledovaných komunikacích;
 - vi) stanovení hlavních tras nákladní dopravy;
 - vii) zhodnocení stávajících opatření na regulaci dopravy, vč. Vyhodnocení případných souběhů několika typů opatření.
4. Výběr vhodných oblastí pro návrh NEZ v souladu s legislativními předpisy pro jejich zavádění z pohledu urbanistického a dopravního řešení sídla.
5. Stanovení zvláštních podmínek v rámci NEZ v době vyhlášení smogové situace podle odst. 5, § 10 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.
6. Zhodnocení územně plánovací dokumentace ve vztahu k nízkoemisním zónám, vymezení NEZ, výběr objízdné trasy, organizace dopravy, plán dopravního značení, stanovení pravidel podle emisních kategorií vozidel a výjimky pro vjezd do NEZ, atd.
7. Analýza vybraných oblastí pro návrh NEZ s ohledem na plány řešení dopravy v klidu, plánované komunikace, komunikace ve výstavbě a navrhované nové komunikace.




8. Hodnocení dopadů z pohledu dopravního modelování, rozptylových studií.
9. Hodnocení ekonomické efektivity projektu.
10. Stanoviska dotčených městských částí.
11. Návrh harmonogramu zavádění NEZ, tzn. způsob vyhlášení, informovanost veřejnosti a stanovení časové posloupnosti jednotlivých kroků pro zavedení NEZ.

**Seznam osob,
které se budou podílet na plnění veřejné zakázky**

<i>titul, jméno, příjmení osoby</i>	<i>Pozice v řešitelském týmu</i>
Ing. Jan Martolos, Ph.D. (EDIP s.r.o.)	specialista na dopravní plánování
Ing. Jan Šťastný (EDIP s.r.o.)	specialista na dopravní modelování
Mgr. Jan Karel (ATEM s.r.o.)	specialista na emisní modelování
Mgr. Radek Jareš (ATEM s.r.o.)	specialista na rozptylové studie




Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.
jednatel EDIP s.r.o.



Časový harmonogram plnění jednotlivých aktivit se zohledněním pracovních schůzek stanovených objednatelem

rok	2018				2019								termín
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>Analýza dopadů projektu zavedení NEZ</i>	X	X											10/2018
<i>Analýza kvality ovzduší ve městě</i>		X	X										11/2018
<i>Analýza dopravy ve městě</i>			X	X	X								01/2019
<i>1. Pracovní schůzka s objednatelem</i>						X							02/2019
<i>Výběr vhodných oblastí pro návrh NEZ</i>				X	X								01/2019
<i>Stanovení zvláštních podmínek v rámci NEZ</i>						X							02/2019
<i>Žhodnocení územně plánovací dokumentace</i>						X	X						03/2019
<i>Analýza vybraných oblastí pro návrh NEZ</i>							X	X					04/2019
<i>2. Pracovní schůzka s objednatelem</i>								X					04/2019
<i>Hodnocení dopadů z pohledu dop. modelu</i>								X	X				05/2019
<i>Hodnocení ekonomické efektivity projektu</i>									X	X			06/2019
<i>Stanoviska dotčených městských částí</i>										X			06/2019
<i>Návrh harmonogramu zavádění NEZ</i>											X		07/2019
<i>3. Pracovní schůzka s objednatelem</i>												X	08/2019


 Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.
 jednatel EDIP s.r.o.



