
Smlouva O dílo
číslo smlouvy objednatele: ŽPSMl_/00009/2016

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2566 a nasl.
'I'zakona č. 69/2012 Sb., občanského zakoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezı

smluvními stranami.

I. Smluvní strany

Objednatel:
Město Kralupy nad Vltavou
se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 276 O1
IČ.: 00236977; DIČ: CZ236977
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupena: starostou města Petrem Holečkem
Kontaktní osoby:
Ing. Lucie Novotná, (te|.: 315 T34 951, email: |ucie.novotna@rnestokrelupy.cz)

Zhotovitel:
EDIP s.r.o.
se sídlem: Pařížská 1230/1, Plzeň
IČ: 25462482; DIČ: CZ25462462
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS Plzeň, oddíl C, vložka 26822
bankovní
číslo účtu:
jednající/zastoupený: lng. Luděk Bartoš, Ph.D., jednatel společností
Korespondenční adresa: Pařížská 1230/1, Plzeň, 301 00

I,, e-mail): Ing, .Jan Šťastný
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II. Prohlášení účastníků

Smlouva na zhotovení díla ,,Zpracováni studie proveditelnosti pro zavedení
nízkoemisnich zcn ve městě Kralupy nad Vltavou" se uzavírá na základe výsledků
výběrového řízení se stejnojmenným názvem, v němž byla vybrána jako nejvhodnější
nabídka, a to nabidka zhotovitele, která je nezbytnou součásti této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně zpüsobiíou provést objednané dílo řádné,
včas a kvalitně.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení
za podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci
díla, že disponuje takovými kapacítami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení
díla nezbytné.

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zpracování studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemísních
zčn (dále jen ,,NEZ") ve městě Kralupy nad Vltavou, jejímž účelem je snížit negativní
vliv dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. snížení emisí z dopravy, snížení
hlukové zátěže a omezení světelného srnogu prostřednictvím zavedení NEZ. Součástí
předmětu smlouvy jsou pracovní schůzky v požadovaném minimálním rozsahu víz cl.
VIII. této smlouvy.

Předmět smlouvy musí obsahovat závaznou strukturu, která je podrobné specifikována
v příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen realizovat dílo na základě této
závazné struktury.

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo nejen v souladu touto smlouvou, pokyny
objednatele, zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, ale také v souladu
s nabídkou zhotovitele podanou v tomto výběrovém řízení.

Zhotovitel předloží objednateli 2 ks dila v tištěné podobě a rovněž v elektronické
podobě na CD.

Všechna vyhotovení studie proveditelnosti NEZ budou opatřena povinnýrn sdélením
uvedeným v bodu 13.5.13 Výzvy č. 9/2017, tj. ,, Tento projekt je spoíufinancován Státním
fondem životního prostředí' České republiky na základě rozhodnuti ministra životního
prostredi“ zn ıflgsm fflnøzín zn MŽP, která hncıún vifliísıná s úúpınênè n nákaz na
internetové stránky vn‹vvv.sízp.cz a wvvw.mzp_cz. Veškeré prostředky a opatření pro
zajištění publicíty musí být v souladu s Grafickým manuálem Národního programu
Životrıího prostředí.
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IV. Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na provádění díla vzáří 2018 dle časového
harmonogramu - viz příloha č. 3 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 12 měsíců od zahájení prací,
nejpozději však do 30.09.2019.

Zhotovitel se zavazuje dodržet termíny jednotlivých dílčích aktivit, které jsou uvedeny
v časovém harmonogramu - viz příloha č. 3 této smlouvy. Zhotovitel je povinen clo
tohoto časového harmonogramu zohlednit pracovni schůzky stanovené zadavatelem
v cl. Vlíl. této smlouvy.

V. Místo plnění
Zhotovitel se zavazuje řádně vypracované dílo předat objednateli v sídle objednatele.

Služby poskytované v rámci provádění díla dle této smlouvy objednateli (např. jednání
s odbory města Kralupy nad Vltavou, kontrolní schůzky apod.) se vždy budou konat
v sídle objednatele.

VI. Cena dila
V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se
smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v čí. lll. této
smlouvy, a to ve výši:

Cena bez DPH: 529 000,00,- Kč
DPH 21 É/nn: 111 090,00; Kč
Cena včetně DPH: 640 090,00,- Kč

Dohodnutá cena je stanovena jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou
dobu zhotovení díla a je dána výše uvedenou cenovou nabídkou zhotovitele. Celková
cena obsahuje veškeré náklady, včetně ostatních prací souvisejících s provedením
díla.

Zhotovitel potvrzuje, že sjednané cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele,
nutný k řádné realizaci díla uvedený v ČI. III. této smlouvy. Dále obsahuje daří z přidané
hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu uzavření smlouvy. Smluvní strany
berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou příslušného daňového zákona
se promítne v jejím konečném vyčíslení.

Nabidkovou cenu je možné překročit, pokud dojde v průběhu realizace ke změnám
daňových předpisů rnajlcích vliv na výši nabídkové ceny.

Strana S



VII. Platební podminky
Dbjednatel se zavazuje uhradit cenu specifikovariou v čí. Ví. této smlouvy bankovním
převodem na účet zhotovitele, a to na základě příslušného daňového dokladu (faktury)
vystavený zhotcvitelem se splatností 30 dnů od data jejího doručení objednateli.

Faktura bude vystavena ke dni dokončení dila specifikovaného v čí. IV. této smlouvy,
k níž musí být připojen předávací protokol specifíkovaný v čí. IX. této smlouvy.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve
smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Faktura bude objednateli předložena ve dvou vyhotoveních, a to včetně příloh.

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit faktury zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebudou
splňovat požadované náležitosti dle zákona. Zhotovitel provede opravu vystavenirrı
nově faktury a novou fakturu doručí objednateli, a v takovém případě objednatel není
v prodlení s úhradou.

Vlll. Provádění díla
1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádně

provedení dila.

2 Smluvní strany se zavazují vzájemně intenzivně a úzce spolupracovat a poskytovat si
informace potřebné pro naplnění předmětu a účelu této smlouvy tak, aby dílo
provedené dle této smlouvy bylo co nejkvalitnější, odpovídající nejnovějším poznatkům
v dané oblasti, a pro objednatele s ohledem na jeho postavení a potřeby optimální.
K dosažení tohoto cíle se zhotovitel zavazuje vyvinout maximální úsilí a využít všech
svých odborných znalostí, dovedností a zkušeností.

3 Zhotovitel je povinen během plnění této smlouvy pravidelně objednatele informovat o
průběhu provádění díla a seznamovat jej s dílčími výsledky své činnosti. Za timto
účelem zhotovitel písemně vyzve objednatele k pracovní schůzce, a to nejméně 5
pracovních dní před plánovaným termínem, které se budou konat v sídle zhotovitele, a
to v těchto termínech:

'I Pracovní schůzka č. 1 - nejpozději do 6 měsíců od zahájení prací na díle
(předpoklad únor/březen 2019).
Zadavatel požaduje předložení těchto podkladů: Analýza dopadů projektu
zavedení NEZ, Analýza kvality ovzduší ve městě, Analýza dopravy ve městě (viz
body 1 až 3 přílohy č. 1 této smlouvy).

I Pracovní schůzka č. 2 - nejpozději do 6 měsíců od zahájení prací na díle
(předpoklad duben/květen 2019).
Zadavatel požaduje předložení těchto podkladů: Výběr vhodných oblastí pro návrh
NEZ, Stanovení zvláštních podmínek v rámci NEZ, Zhodnocení územně plánovací
dokumentace, Analýza vybraných oblasti pro návrh NEZ (viz body 4 až 'r' přílohy č.
1 této smlouvy).

I Pracovní schůzka č. 3 - nejpozději do 11 měsíců od zahájení prací na díle
(předpoklad červenec/srpen 2016).
Zadavatel požaduje předložení těchto podkladů: Hodnocení dopadů z pohledu
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dopravního modelování, Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu, Stanoviska
dotčených městských částí, Návrh harmonogramu zavádění NEZ (viz body 6 až 1 1
přílohy č. 1 této smlouvy)-

Na výše uvedených pracovních schůzkách je objednatel oprávněn činnost zhotovitele,
jakož i dílčí výsledky činnosti zhotovitele připomínkovat, dávat zhotoviteli závazné
pokyny vztahující se k plnění této smlouvy a v případě zjištěných nedostatků
požadovat po zhotoviteli zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen pokyny objednatele
akceptovat, dodržet a promítnout do plnění této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za něj
oprávněny jednat osoby, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen
,,oprávněně osoby"). Připadnou změnu těchto osobje smluvní strana povinna oznámit
písemně objednateli, přičemž tato změna nabývá účinnosti doručením písemného
oznámení druhé smluvní straně.
Zhotovitel rovněž prohlašuje, že na provádění díla se budou z jeho strany podílet osoby
uvedené v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. jako členové
realizačního týmu a jsou odborně vybavené a s ohledem na jejich vzdělání e praktické
zkušenosti schopné dílo řádně provést.

Zhotovitel se dále zavazuje, že oprávněně osoby budou skutečně zapojeny v
uvedených rolích do provádění díla dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí profesionální složení realizačního týmu až do
dokončení díla a jeho převzetí objednatelem.

Vzájemná komunikace při plnění této smlouvy bude dle dohody smluvních stran
probíhat písemnou formou. Písemnost musí být doručena druhé smluvní straně, a to
osobně nebo doporučeným dopisem anebo prostřednictvím elektronické pošty na
e-mallové adresy uvedené u výše uvedených osob oprávněných jednat za smluvní
strany ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy.

Veškerá vzájemná komunikace musí probíhat mezi objednatelem a oprávněnými
osobami nebo s vědomím těchto oprávněných osob.

IX. Předání a převzetí dila
Objednatel je povinen dílo převzít, jen je-li provedeno řádně a nevykazuje vady a
nedodělky.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla alespon pět pracovních dnů
před navrhovaným dnem předání a převzetí. Přílohou této výzvy musí být provedené
dílo, aby se mohl objednatel před převzetím díla s daným obsahem dila předběžně
seznámit e aby měl lhůtu pro ověření, zda je dané dílo provedeno řádné a nevykazuje
zjevné vady či nedodělky.
Zjistí-li objednatel, že dílo není provedeno řádně nebo že vykazuje vady či nedodělky,
sdělí tuto skutečnost zhotoviteli na navrženém dni předání a převzetí a své stanovisko
odůvodní (tím nejsou dotčena práva objednatele z vad díla. které objednatel při
předběžném seznámení se s dílem neodhalií, nebo které vyjdou najevo dodatečně).
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Zhotovitel je pak oprávněn opětovně vyzvat objednatele k převzetí díla postupem dle
odstavce 2 tohoto článku smlouvy až poté, co vytčené vady. nedodělky í jiné
nedostatky díla odstraní.
O předání a převzetí díla se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol, který
sepiše zhotovitel a který bude zejména obsahovat: název a evidenční číslo projektu,
označení objednatele a zhotovitele, odkaz na tuto smlouvu ~ evidenční číslo a datum
uzavření této smlouvy, označení daného díla, zahájení a ukončení prací na
prováděném díle, podrobný přehled prací provedených na daném díle, prohlášení
objednatele o převzetí dila, datum a místo sepsání protokolu, jména a podpisy
zástupců objednatele a zhotovitele.
Předávací protokol musí být sepsán ve dvojím vyhotovení a musi být podepsán oběma
smluvními stranami; po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

X. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců; záruční doba počíná
běžet dnem, kdy objednatel podpisem předávacího protokolu převzal dílo.
Případnou vadu díla je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do dvaceti dnů ode dne,
kdy mu objednatel danou vadu písemně oznámí, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
V ostatním se odpovědnost zhotovitele za vady díla a nároky objednatele z vad díla řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XI. Smluvní sankce, náhrada škody
V případě prodlení zhotovitele s předáním bezvadného díla řádně a včas objednateli je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této své smluvní
povinnosti ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. Tím není
dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla řádné a včas je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý den
prodlení.

Objednatel je v případě prodlení se zaplacenim ceny dila povinen zaplatit zhotoviteli
zákonný úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

Objednatel má právo požadovat po zhotoviteli náhradu škody v případě, že zhotovitel
porušením svých povinností z této smlouvy zapříčíní sankcionování objednatele
poskytovatelem dotace, zmíněné v čí. XII. této smlouvy. za nedodržení podmínek této
dotace-

XII. Prohlášení zhotovitele a jeho povinnosti
Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
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že majetek byl zcela nepostacujici nebo zavedena nucena správa podle zvláštních
právních předpisů, není v likvidaci a nemá v evidenci daní zachyceny daňové
nedoplatky. Dále prohlašuje. že odpovědný zástupce zhotovitele nebyl v době
posledních tří let disciplinárně potrestán ani pravomocně odsouzen pro trestný čin
hospodářský, proti majetku. ani pro trestný čin. jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání zhotovitele.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci projektu
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

XIII. Odstoupení od smlouvy
Objednatel může od této smlouvy odstoupit v případě:

EI. lJí'DC|lE!I'IÍ ZHŰÍDVÍÍEIE S Dl'üVĚlClĚl'lÍlT| Cíll-EI ŰIE l'lHľlTlDľlDQl”E-1lTlLl I.lVE."ClE-"l`lÉl`lü V
článku IV. této smlouvy delšího rıežjeden měsíc

b. ukáže-li se kterékoli z prohlášení zhotovitele uvedených v této smlouvě
nepravdívým nebo neúplným anebo

c. poruší-li zhotovitel jinou povinnost stanovenou touto smlouvou, a ač byl nato
objednatelem upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, tuto nápravu v době
stanovené objednatelem nezjednal.

2 Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.

3 V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení
občanského zákoníku.

XIV. Povinnost mlčenlivostí
Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se
dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně důvěrných
informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.

Za porušení povinnosti mlčenlivostí dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč (slovy desettisíc korun
českých), a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

XV. Závěrečná ustanovení
Smluvní strany se dohodly. že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí
občanským zákoníkem, zejména jeho ustanoveními upravujícími smlouvu o dílo.

Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla, nesmí zhotovitel poskytnoutjiným osobám
než objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v
souvislosti s plněním této smlouvy nebo které jsou obsahem této smlouvy, neposkytne
třetím osobám ani je v rozporu s jejich účelem nepoužije pro své potřeby, a že zajistí
účinným způsobem utajení těchto informací; tento závazek trvá i po provedení díla dle
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této smlouvy a ukončení účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že dílo provedené na základě této smlouvy bude
objednateli sloužit jako podklad pro naplnění účelu této smlouvy, a uděluje proto
objednateli bezúplatně a již bez dalšího souhlas s neomezeným užitím díla
provedeného na základě této smlouvy k účelům souvisejícím s naplněním účelu této
smlouvy, jakož i souhlas s případným dalším zpracováním, úpravami a změnami díla.

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá
práva (pohledávky) plynoucí z této smlouvy na třetí osobu.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků.

Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom vyhotoveních.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací
podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele
v souladu s § 219 ZZVZ smlouvu uzavřenou na veřejnouzakázku, včetně všech jejich
změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.

Smlouva nabývá platností dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o reistru smluv. Smlouvu zašle správci registru smluv
k uveřejnění ,,objednateI". Zveřejnění této smlouvy v registru smluv je podmínkou
účinnosti této smlouvy. Smlouva nabývá účinností dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření smlouvy o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 126/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Rada města Kralupy nad Vltavou dne
14.05.2016 usnesením č. 16/9/4/1 .

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejich příloh,
že s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů,
jejich pravé a svobodné vůle, což stvızujl víastnoručními podpisy.
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XXI.
Seznam příloh

Níže uvedené přílohyjsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 -ˇ Závazná struktura studie provditelností NEZ
Příloha č. 2 - Seznam osob, které se budou podílet na předmětu plnění
Příloha č. 3 - Časový harmonogram plnění jednotlivých aktivit se zohledněním pracovních
schůzk stanovených objednatelem

v kraıupaah nad vıravau, dna 21. D5. tíiíll v Pızni, dna 18. 5. 2018

Zhotovitel:

Petr Holeček Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.
starosta města jednatel EDIP s.r.o.
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Q › Příloha Č. 'l
'H-._

Závazná struktura studie proveditelnosti
nízkoemisni zóny (NEZ)

Analýza dopadů projektu zavedení NEZ, tzn. provedení srovnání dopadů na kvalitu
ovzduší a složení vozového parku na základě dostupných informací a odborných
studií. Je možné uvést přehled analogických příkladů řešení, tzn. provedení analýzy
nízkoemisnlch zón vjiných městech na základě urbanístíckého a dopravního řešení
sídla s přihlédnutím k jeho velikosti a počtu obyvatel.

Analýza kvality ovzduší ve městě a provedení identífikace nejvíce postižených
městských částí v souladu s legíslatívnímí předpisy pro zavádění nízkoemisnlch zón
z pohledu znečištění ovzduší.

Analýza dopravy ve městě, včetně:

i) analýzy hlavních tranzítních tras provedené především z pohledu přepravní
kapacity, dosahovaných dopravních intenzít, průjezdnosti, atd.:

ii) analýzy významných příjezdových komunikací provedené stejně jako v
předchozím případě z pohledu přepravní kapacity, dosahovaných dopravních
intenzít, průjezdnosti, atd.;

iií) výsledků sčítání dopravy, tj. celkové dopravní intenzity, podíl individuální a
veřejné osobní dopravy, podíl lehké a těžké nákladní dopravy. Lze využít
výsledků celostátního sčítání dopravy přepočtených vzhledem k roku
zpracování analýzy, nebo provést vlastní aktuální sčítání dopravy;

iv) podílu tranzitní, vnější a místní dopravy, stanoveného např. na základě údajů
získaných z kamerových systémů ínstalovaných na sledovaných
komunikacích;

v) stanovení dynamické skladby vozidel na významných komunikacích, tj.
tranzítních trasách a významných příjezdových komunikacích, rovněž za
použití kamerových systémů ínstalovaných na sledovaných komunikacích;

vi) stanovení hlavních tras nákladní dopravy;
vii) zhodnocení stávajících opatření na regulací dopravy, vč. Vyhodnocení

případných souběhů několika typů opatření.

Výběr vhodných oblastí pro návrh NEZ v souladu s legíslatívnímí předpisy pro jejich
zavádění z pohledu urbanístíckého a dopravního řešení sídla.

Stanovení zvláštních podmínek vrámcí NEZ vdobě vyhlášení smogové situace
podle odst. 5, § 10 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Zhodnocení územně plánovací dokumentace ve vztahu k nízkoemisním zčnám,
vymezení NEZ, výběr objízdné trasy, organizace dopravy, plán dopravního značení,
stanovení pravidel podle emisních kategorií vozidel a výjimky pro vjezd do NEZ, atd.

Analýza vybraných oblasti pro návrh NEZ s ohledem na plány řešení dopravy v
klidu, plánované komunikace, komunikace ve výstavbě a navrhované nové
komunikace.
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( › oflınhs o. 1

_ Hodnoosní dopadů Z pohledu dopravního modelování, rozptylovýoh studií.

Q. Hoolnoooní okonomioké ofsktivnosti projektu.

10. âtanovisks dotčených městských časti.

11. Navrh harmonogramu zavádění NEZ, tzn. způsob vyhlášení, informovanost
vsřojnosti a stanovení časové posloupnosti jsdnotlivýoh kroku pro zavedení NEZ.
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Seznam osob,
která se budou podílet na plnění veřejná zakázky

Příloha Č. 2

titul, jméno, přrjimeníosoby Pozice v řešítelském týmu

specialista na dopravní plánovánílng. lan Martolos, Ph.D. (EDIP s.r.o.)

Ing. .Ian Šťastný (EDIP s.r.o.) specialista na dopravní modelování

Mgr. .lan Karel [ATEM s.r.o.) specialista na emisní modelování

Mgr. Radek Jareš IATEM s.r.o.) specialista na rozptylovë studie

lng. Luděk Bartoš, Ph.D
jednatel EDIP s.r.o.





Časový harmonogram plnění jednotlivých aktivit

Příloha Č. 3

se zohledněním pracovnich schůzek stanovených objednatelem

rok

měsíc

zoıs zoıs j termín
: ˇ i“ ı '*""""__"_'

s ıo 11 1: 1 z :-1 ćı s s 7 s

aktivita
mi l

Analýza dopadá projektu zavedení NE2'

Analýza írvalltv ovzduší ve městě

Stanovení zvláštních padmín eír v rámci NE?

,Analýza dopravy ve městě

I mí“ ı
si 1: p

IU/EDIE

11Í2Ű1B

lt X I

1. Pracovní schůzka s objednatelem
Jì__ì

Výběr vhodných oblastí pro návrh NEŽ

Í ł

X

a
li

D1/2019

oz/zoıs

ol/zoıs

.Zhodnocení územně plánovací dokumentace
'-ıì.~ì'-

I X

Analýza vybraných oblastí pro návrh NEE Ť hxs.

2. Fracavní'schuzka s objednatelem
Z I- -i-r' 4 , 5

Ill

D2/2015

U3/EU 19
í

oflı/zoıa

Hodnocení dopadá z pohledu dop. modelu Ě jxx
l I

Hodnocení ekonomická efelrtívnastí projektu

Stanoviska do tčených městských částí

K li

D4/2ü19

U5/2015

D5/2ü19

Návrh harmonogramu zavádění NE!

X 06/2l'J19

1-ı I I _

3. Pracovní scházíra s objednatelem

E17/2 E119
l _

UB/2019X
I I . pi- , I nn

lng. Luděk Bartoš, Ph.D.
jednatel EDIP s.r.o.




