



Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem

Stejnopis č. 1

INO/61/01/009194/2018

(dále jen Smlouva)

-47 uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I

SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

zastoupená Mgr. Adrianou Krnáčovou, primátorkou hlavního města Prahy

IČO: 00064581, bankovní spojení [REDACTED]

(dále jen „Příjemce“)

a

Hospodářská komora hl. m. Prahy

se sídlem Nám. Franze Kafky 17/7 a 18/6, 110 00 Praha 1

Zastoupená Romanem Pommerem, předsedou představenstva,

Zřízená podle § 2 an. zákona č. 301/1992 Sb., o hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů

zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka A9426

IČO: 49709771, bankovní spojení [REDACTED]

(dále jen „Partner“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem (dále jen „Smlouva“):

Článek II

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

Předmětem této Smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnera, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci Projektu dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy.

1



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Účelem této Smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnera, kteří společně realizují projekt „Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství“, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0007972, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Projekt“), blíže specifikovaný v projektové dokumentaci, která je přílohami této Smlouvy.

Vztahy mezi Příjemcem a jeho Partnerem se řídí principy partnerství, které jsou vymezeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část a v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část (dále jen „Pravidla pro žadatele a příjemce“) platných pro výzvu č. 02_16_034 Implementace Krajských akčních plánů v prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „výzva“), jejichž závazná verze je uvedena případně ve výzvě. Partner výslovně prohlašuje, že se s dokumenty dle předchozí věty konkrétně s Pravidly pro žadatele a příjemce a s výzvou seznámil před uzavřením této Smlouvy a zavazuje se dodržovat všechny povinnosti, které pro něj z těchto dokumentů v návaznosti na uzavření této Smlouvy vyplývají. Partner se dále zavazuje seznámit se se zněním Pravidel pro žadatele a příjemce, pokud stanoví právní akt o poskytnutí/převodu podpory, případně rozhodnutí o změně právního aktu o poskytnutí/převodu podpory jako aktuální jejich novou verzi včetně podmínek tvořících součást tohoto právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nebo rozhodnutí o jeho změně a dodržovat veškeré povinnosti z těchto dokumentů pro něj vyplývající s ohledem na tuto Smlouvu a stejně tak je povinen Partner dodržovat další podmínky stanovené jinými metodickými pokyny vydanými Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy). Pravidla pro žadatele a příjemce, výzva, právní akt o poskytnutí/převodu podpory včetně rozhodnutí o jeho změně a další metodické pokyny vydané Řídícím orgánem (dále společně jen „řídící dokumentace“) jsou pro Partnera závazné včetně veškerých jejich změn provedených Řídícím orgánem, přičemž v případě rozporu mezi řídící dokumentací a touto Smlouvou má přednost znění řídící dokumentace.

Článek III

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci Projektu uvedeného v čl. II. této Smlouvy takto:

1. Příjemce bude provádět tyto činnosti:
 - řízení Projektu (vždy provádí příjemce),
 - přípravu a řízení konferencí a seminářů,
 - zpracování návrhu Projektu a jeho změn a doplnění,
 - průběžné informování Partnera o změnách řídící dokumentace,
 - průběžné vyhodnocování projektových činností,
 - vyhodnocení připomínek Partnera a hodnocení výstupů z Projektu,



- koordinace publicity Projektů,
 - projednání veškerých změn v Projektu a povinností s Partnerem,
 - zpracování zpráv o realizaci a předkládání žádostí o platbu,
 - schvalování a proplácení způsobilých výdajů Partnera,
 - plnění dalších povinností vyplývajících pro Příjemce z řídicí dokumentace, jejichž plnění nelze dle řídicí dokumentace přenést z Příjemce na Partnera.
2. Partner bude provádět tyto činnosti:
- připomínkování a hodnocení výstupů z Projektů,
 - spolupráce při zajišťování cílové skupiny z oblasti lidských zdrojů,
 - zprostředkování kontaktu s cílovou skupinou (zajištění přenosu informací mezi cílovou skupinou a Příjemcem),
 - spolupráce na definování potřeb cílové skupiny,
 - spolupráce na návrhu změn a doplnění Projektů,
 - vyúčtování vynaložených prostředků,
 - aktivní účast na publicitě Projektů,
 - zpracování zpráv o své činnosti v dohodnutých termínech,
 - vytvoření a provoz projektové kanceláře - Partner se zavazuje poskytnout pro potřeby realizace Projektů na celou plánovanou dobu samostatnou místnost pod nezávislým uzavřením v budově svého sídla, včetně dodávky energií, připojení k jednotné telefonní síti a internetu a dalších dodávek a služeb,
 - realizovat veškeré věcné aktivity Projektů.
3. Příjemce a Partner se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají vykonávat dle této Smlouvy každý v rozsahu svých závazků.
4. Partner je povinen jednat způsobem, který neohrožuje realizaci Projektů a zájmy Příjemce.
5. Partner má právo na veškeré informace týkající se Projektů, dosažených výsledků Projektů a související dokumentace.
6. Partner se dále zavazuje:
- mít zřízen svůj bankovní účet. Bankovní účet může být založen u jakékoliv banky oprávněné působit v České republice a musí být veden výhradně v českých korunách. Partner je povinen zachovat svůj bankovní účet i po ukončení Projektů až do doby, než obdrží závěrečnou platbu, resp. až do doby finančního vypořádání Projektů;
 - vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních



z příjmů, ve znění pozdějších předpisů vše v rozsahu stanoveném v řídicí dokumentaci. Pokud Partner povede daňovou evidenci, je povinen zajistit, aby příslušné doklady prokazující výdaje související s Projektem splňovaly předepsané náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a aby tyto doklady byly správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Dále je povinen uchovávat je způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR. Partner je povinen zajistit, aby všechny účetní/daňové doklady související s Projektem byly označeny registračním číslem Projektu;

- vést oddělenou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k Projektu;
- do výdajů Projektu zahrnout pouze výdaje splňující pravidla účelovosti a způsobilosti stanovená v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory;
- s finančními prostředky poskytnutými na základě této Smlouvy nakládat dle pravidel stanovených v Pravidlech pro žadatele a příjemce a právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, zejména hospodárně, efektivně a účelně a postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a řídicí dokumentací;
- sledovat, naplňovat a vykazovat během realizace Projektu indikátory Projektu uvedené v příloze č. 03 této Smlouvy;
- na žádost Příjemce bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace související s realizací Projektu, a to ve lhůtě stanovené Příjemcem, tato lhůta musí být dostatečná pro vyřízení žádosti;
- umožnit konání monitorovacích návštěv Příjemce;
- řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s platnými právními předpisy České republiky a EU, dle kapitoly 7.4 Pravidel pro žadatele a příjemce;
- bude po celou dobu realizace Projektu dodržovat právní předpisy ČR a EU a politiky EU, zejména pak pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou podporu, principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí;
- po celou dobu realizace Projektu nakládat s veškerým majetkem, získaným, byť i jen částečně z finanční podpory, s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Partner není oprávněn majetek spolufinancovaný z finanční podpory zatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob, včetně práva zástavního, majetek prodat ani jinak zcizit. Partner je povinen v případě zničení, poškození, ztráty, odcizení nebo jiné škodné události na majetkových hodnotách spolufinancovaných z finanční podpory je opětovně pořídit nebo uvést tyto majetkové hodnoty do původního stavu, a to v nejbližším možném termínu, nejpozději však k datu ukončení realizace Projektu. Partner je povinen se při nakládání s majetkem



- pořízeným z finanční podpory dále řídit Pravidly pro žadatele a příjemce a právním aktem o poskytnutí/převodu podpory;
- při realizaci činností dle této Smlouvy uskutečňovat publicitu Projektu v souladu s pokyny uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce;
 - předkládat Příjemci v pravidelných intervalech nebo vždy, kdy o to Příjemce požádá, podklady pro průběžné zprávy o realizaci Projektu, informace o pokroku v realizaci Projektu, závěrečnou zprávu o realizaci Projektu, případně průběžné zprávy z realizace Projektu dle Pravidel pro žadatele a příjemce;
 - umožnit provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem, které Partner realizuje v rámci Projektu, umožnit průběžné ověřování provádění činností, k nimž se zavázal dle této Smlouvy, a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, orgány finanční správy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány nebo osoby oprávněné k výkonu kontroly;
 - bezodkladně informovat Příjemce o všech provedených kontrolách vyplývajících z účasti na Projektu dle článku II. Smlouvy, o všech případných navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění;
 - poskytnout Příjemci a Řídícímu orgánu potřebnou součinnost při realizaci evaluačních aktivit dotačního programu v požadovaném rozsahu;
 - neprodleně Příjemce informovat o veškerých změnách, které u něho nastaly ve vztahu k Projektu, nebo změnách souvisejících s činnostmi, které Příjemce realizuje dle této Smlouvy.
7. Partner není oprávněn žádnou z aktivit, kterou provádí dle této Smlouvy, hradit z prostředků poskytnutých z jiné rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jiné rozpočtové kapitoly státního rozpočtu, státních fondů, jiných strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU, ani z jiných veřejných zdrojů.
8. Příjemce se zavazuje informovat Partnera o všech skutečnostech rozhodných pro plnění jejich povinností vyplývajících z této Smlouvy, zejména mu poskytnout případné Rozhodnutí o změně právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.

Článek IV

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

1. Projekt dle článku II. Smlouvy bude financován z prostředků, které budou poskytnuty Příjemci formou finanční podpory na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.



2. Výdaje na činnosti, jimiž se Příjemce a Partner podílejí na Projektu, jsou podrobně rozepsány v žádosti o podporu, která tvoří přílohu č. 01 Smlouvy.

Celkový finanční podíl Příjemce a Partnera na projektu činí:

a) Příjemce: CZK 2 301 048,-

b) Partner: CZK 259 078 046,06,-

3. Prostředky získané na realizaci činností dle článku III. Smlouvy je Partner oprávněn použít pouze na úhradu výdajů nezbytných k dosažení cílů Projektu a současně takových výdajů, které jsou považovány za způsobilé ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1303/2013 a Pravidel pro žadatele a příjemce, a které Příjemci nebo Partneru vznikly nejdříve dnem vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, pokud není v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory stanoveno datum zahájení realizace Projektu dříve, než je datum jeho vydání, a nejpozději dnem ukončení realizace Projektu, příp. po ukončení realizace Projektu, pokud souvisejí s finančním i věcným uzavřením Projektu.
4. Partner je povinen dodržovat strukturu výdajů v členění na Příjemce a Partnera a v členění na položky rozpočtu dle přílohy č. 2 této Smlouvy.
5. Kofinancování Projektu v rozsahu dle právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je hrazeno v plném rozsahu z rozpočtu Příjemce. Pokud Partnerovi při realizaci Projektu vzniknou další náklady neobsažené v projektové dokumentaci tvořící přílohy této Smlouvy a nezahrnuté do Projektu v rozsahu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, zavazuje se Partner hradit takové náklady z vlastních prostředků.
6. Způsobilé výdaje vzniklé při realizaci Projektu budou hrazeny Partnerovi takto:

Příjemce poskytne první zálohu Partnerovi do výše zálohy poskytnuté Řídícím orgánem maximálně však ve výši 20% schváleného rozpočtu Projektu (tj. maximálně celkem 52 275 817,80 Kč, slovy padesát dva milionů dvě stě sedmdesát pět tisíc osm set sedmáct korun a osmdesát haléřů).

Partner je povinen tuto i každou další zálohu Příjemci řádně vyúčtovat a výdaje prokázat účetními doklady.

Další zálohy budou Partnerovi poskytovány měsíčně formou platebního poukazu na základě Příjemcem schváleného výhledu čerpání a to vždy za předpokladu, že budou kryty zálohou poskytnutou Řídícím orgánem Příjemci. První výhled čerpání bude vystaven Partnerem a předán Příjemci do dvacátého dne druhého měsíce realizace Projektu. Tento výhled bude obsahovat vyúčtování projektových nákladů za první měsíc realizace a výhled čerpání na druhý, třetí a čtvrtý měsíc realizace. V totožném režimu bude předkládáno vyúčtování a přehled každý následující měsíc vždy nejpozději k 20. dni.

První záloha bude Partnerovi poukázána do 20. dne od začátku realizace Projektu za podmínky, že bude poskytnuta Příjemci záloha Řídícím orgánem. Další zálohové platby budou Příjemcem poukazovány vždy do 20 kalendářních dnů od schválení příslušného výhledu čerpání za splnění podmínky dle předchozího odstavce. V posledních šesti



měsících realizace je Příjemce oprávněn snižovat poskytované zálohy na základě výhledu čerpání s cílem postupného zúčtování záloh Projektu.

Finální vyúčtování projektových výdajů Partnera je Příjemci předáno nejpozději do 30 dnů od konce realizace Projektu. V návaznosti na toto vyúčtování budou Partnerem Příjemci vráceny případné nedočerpané prostředky ze záloh ve lhůtě stanovené Příjemcem.

Příjemce poskytne Partnerovi finanční prostředky maximálně ve výši stanovené v čl. IV., odst. 2 písm. b) této Smlouvy.

7. Finanční účast Partnera je ve schválené projektové žádosti předpokládána ve výši CZK 259 078 046,06,- (slovy dvě stě padesát devět miliónů sedmdesát osm tisíc čtyřicet šest korun českých šest haléřů). Skutečná finanční účast, která nemůže být vyšší než uvedená v předchozí větě, bude v souladu s řídicí dokumentací průběžně upřesňována podle skutečné účasti Partnera na realizaci Projektu.

Článek V

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Příjemce je právně a finančně odpovědný za správné a zákonné použití finanční podpory Partnerem poskytnuté na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory vůči poskytovateli finanční podpory, kterým je Řídící orgán - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
2. Partner je povinen Příjemci uhradit škodu, za niž Příjemce odpovídá dle článku V., odst. 1 Smlouvy, a která Příjemci vznikla v důsledku toho, že Partner porušil povinnost vyplývající z této Smlouvy včetně nákladů Projektu, které se v důsledku pochybení Partnera stanou nově nezpůsobilými výdaji Projektu.
3. Partner odpovídá za škodu vzniklou třetím osobám, která vznikne porušením jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, jakož i z obecných ustanovení právních předpisů.
4. Partner neodpovídá za škodu vzniklou konáním nebo opomenutím Příjemce.

Článek VI

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této Smlouvy.



2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění této Smlouvy a realizaci Projektu v souladu s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory, a to bez zbytečného odkladu.
3. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně a v souladu s dobrými mravy.
4. Partner je povinen Příjemci oznámit do 5 dnů od podpisu Smlouvy kontaktní údaje pracovníka pověřeného koordinací svých prací na Projektu dle článku II. Smlouvy. Případnou změnu tohoto údaje je Partner povinen Příjemci oznámit formou e-mailu minimálně v 14 denním předstihu.
5. Veškerý majetek pořizovaný pro přímou práci s cílovou skupinou Projektu bude umístěn v jednotlivých zapojených organizacích vyjmenovaných v příloze č. 4 této Smlouvy, a to výlučně na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce a užití projektového majetku. Partner projektu je povinen uzavřít příslušné smlouvy o výpůjčce na celou dobu životnosti vypůjčovaného majetku, tj. i na dobu po ukončení realizace Projektu, přičemž ve výpůjčních smlouvách je Partner povinen se zavázat, že v případě, že dojde ke ztrátě, poškození či zničení vypůjčeného majetku po ukončení realizace Projektu, tak nebude po vypůjčitelovi vymáhat žádnou náhradu. V případě porušení povinnosti Partnera uzavřít smlouvu o výpůjčce, či sjednat dobu výpůjčky dle předchozí věty nebo v případě, že Partner bude vymáhat po vypůjčitelovi náhradu v rozporu s předchozí větou, bude Partner povinen uhradit Příjemci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den trvání porušení výše sjednaných povinností v každém jednotlivém případě.
6. Ostatní majetek financovaný z finanční podpory dle této Smlouvy, není-li určen přímo pro práci s cílovou skupinou, je ve vlastnictví smluvní strany, která jej pořídila, přičemž Partner se zavazuje do 60 dnů po ukončení realizace Projektu nabídnout takový majetek k bezúplatnému převodu na Příjemce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Příjemce se zavazuje Partnera informovat o akceptaci a rozsahu akceptace takové nabídky do 90 dnů od jejího obdržení a poté se smluvní strany zavazují uzavřít do 30 pracovních dnů od akceptace nabídky příslušnou smlouvu. V případě porušení povinnosti Partnera učinit nabídku nebo uzavřít příslušnou smlouvu dle předchozí věty, bude Partner povinen Příjemci zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den trvání porušení výše sjednaných povinností v každém jednotlivém případě.
7. Smluvní strany jsou povinny ošetřit práva duševního vlastnictví, kde určí výši podílů na výsledcích spolupráce a další nakládání s nimi a to tak, aby nedošlo k porušení pravidel veřejné podpory. Partner je povinen v případě, že vznikne/bude pořízen v rámci Projektu předmět podléhající ochraně autorských práv nebo práv s nimi souvisejících, tato práva smluvně zajistit v rozsahu stanoveném v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory a zároveň se zavazuje sjednat úpravu těchto práv tak, aby po skončení realizace Projektu byl oprávněn veškerá majetková práva vztahující se k předmětu ochrany právy autorskými či právy souvisejícími k výzvě Příjemce je na Příjemce bezplatně převést, neodporuje-li takový převod platným právním předpisům. V případě, že Partner poruší své povinnosti dle předchozí věty a nebude oprávněn či nepřevede k výzvě Příjemce požadovaná práva bezplatně na Příjemce, bude povinen uhradit Příjemci smluvní



pokutu, jejíž výše bude odpovídat nákladům na pořízení licencí ve stejném rozsahu pro takový předmět ze strany Příjemce.

8. Smluvní strany se zavazují neprodleně po zahájení realizace Projektu identifikovat rozsah nakládání s osobními popřípadě citlivými údaji v rámci realizace Projektu a v rozsahu nezbytném dle platných právních předpisů zohledňujíc též Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) nabývající účinnosti dne 25. 5. 2018 dohodnout rozsah a způsob nakládání s osobními údaji včetně přijetí vhodných technických a organizačních opatření zajišťujících ochranu práv subjektů osobních údajů, zejména zajištění integrity, důvěrnosti, transparentnosti a izolovanosti zpracování osobních údajů a další nezbytné povinnosti smluvních stran.

Článek VII

TRVÁNÍ SMLOUVY

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby ukončení realizace Projektu a jeho závěrečného vyúčtování, tím však nejsou dotčeny závazky Partnera dle této Smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že přesahují dobu ukončení realizace Projektu. Závazky smluvních stran vyplývající z obecně závazných právních předpisů trvají v rozsahu a do doby stanovené těmito předpisy.
2. Pokud Partner závažným způsobem nebo opětovně poruší některou z povinností vyplývajících pro něj z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů ČR a EU, může být na základě schválené změny Projektu vyloučen z další účasti na realizaci Projektu. V tomto případě je povinen se s Příjemcem dohodnout na bezplatném převzetí majetku financovaného byť jen z části Partnerem z finanční podpory dle této Smlouvy, a předat Příjemci všechny dokumenty a informace vztahující se k Projektu a vyúčtovat poskytnuté zálohy. Tím není dotčena odpovědnost Partnera za škodu dle čl. V této Smlouvy. Okamžikem ukončení řádného vypořádání dle tohoto ustanovení Smlouvy mezi Příjemcem a Partnerem tato Smlouva zaniká.
3. Příjemce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět v případě, že Řídící orgán ukončí financování Projektu v průběhu jeho realizace, přičemž v takovém případě je výpověď účinná okamžikem doručení Partnerovi. Partner je v případě ukončení této Smlouvy dle předchozí věty povinen vypořádat majetek pořízený byť jen z části na základě finanční podpory dle této Smlouvy, poskytnuté zálohy a vše, co souvisí s realizací Projektu, dle požadavků Příjemce a pokynů Řídícího orgánu.



Článek VIII

OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Změny Smlouvy nesmí být v rozporu s řídící dokumentací.
2. Vztahy smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU.
3. Tato Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž Příjemce obdrží čtyři výtisky a Partner dva výtisky.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
5. Partner souhlasí s uchováním dat žádostí v monitorovacím systému
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy.
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této Smlouvy schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 37/10 ze dne 17.5.2018.
9. Veškerá korespondence, jakož i další komunikace, Partnera s Příjemcem bude realizována prostřednictvím odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „odbor SML“), jehož pracoviště sídlí na adrese Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1. Pro zasílání elektronických zpráv a telefonickou komunikaci bude po podpisu této Smlouvy Partnerovi předložen seznam pracovníků odboru SML, se kterými bude možná průběžná komunikace při řízení a realizaci Projektu. Seznam pracovníků může být Příjemcem pravidelně aktualizován, o čemž bude Partner do deseti pracovních dnů informován písemně. Partner má za povinnost oznámit Příjemci, že byl se seznamem pracovníků odboru SML seznámen nejpozději do pěti pracovních dnů.
10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí Příjemce.



11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem doručení právního aktu o poskytnutí/převodu podpory Projektu Příjemci, a to za předpokladu, že Smlouva byla nejdříve řádně uveřejněna v registru smluv. V případě rozporu této Smlouvy s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory je rozhodující znění právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Příjemce je povinen seznámit Partnera s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory do 10 pracovních dnů od doby, kdy s ním byl Příjemce prokazatelně seznámen a Partner je povinen oznámit Příjemci do 5 pracovních dnů, že se s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory seznámil.

Příloha č. 01: Projektová žádost

Příloha č. 02: Položkový rozpočet Projektu

Příloha č. 03: Závazné indikátory projektu

Příloha č. 04: Seznam subjektů s předpokládaným umístěním projektového majetku

V Praze dne

Příjemce

24. 05. 2018




V Praze dne

Partner

21. 05. 2018

Hospodářská komora
hlavního města Prahy
nám. Franze Kafky 7, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 818 197, Fax: 222 329 348
IČ: 49709771, DIČ: CZ 49709771





Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0007972
 Identifikace žádosti (Hash): jAfBQP
 Zkrácený název projektu: iKAP Praha

Projekt

Číslo programu: 02
 Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_034
 Název výzvy: Výzva č. 02_16_034 pro Implementaci Krajských akčních plánů v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství
 Název projektu EN: Comprehensive Program for the Development and Support of Prague Education system

Anotace projektu:

Cílem projektu je praktická realizace klíčových intervencí, naplánovaných v krajském akčním plánu hl. m. Prahy. Díky projektu bude uvedena do praxe a podpořena sada nástrojů, které povedou v dlouhodobém měřítku k výraznému zkvalitnění pražského školství. Páteří projektu je podpora pedagogických pracovníků na cestě ke zkvalitnění výuky a to prostřednictvím vzdělávacích programů, posílení dostupnosti potřebného vybavení škol pro odborné a polytechnické vzdělávání a podporou síťování škol.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 3. 2018
 Skutečné datum zahájení:
 Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2021
 Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36,00

Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
 Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu: Ano

Sestava vytvořena v MS2014+ LHJANDAV 31.1.2018 10:25

Liniová stavba:

Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:

Veřejná podpora:

Společný akční plán:

Partnerství veřejného a soukromého sektoru:

CBA:

Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Velký projekt

Režim financování:

Ex-ante

:

Fázovaný projekt:

Popis fázovaného projektu:

Specifické cíle

Číslo programu, Název programu	02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo investiční priority, Název investiční priority	02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné
Číslo opatření, Název opatření	TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle	02.3.68.5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
Číslo, Název	
Procentní podíl	100,00
Kategorie regionu:	
Více rozvinuté	100,00
Méně rozvinuté	0,00

Popis projektu

Jaký problém projekt řeší?

V souladu s výzvou je projekt primárně zaměřen na posílení rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání na území Prahy. Mimo jiné je rovněž akcentována otázka prevence předčasného ukončení školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům, které podporují možnosti zpětného začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.

Aktivita projektu reagují na čtyři problematické oblasti, které se snaží komplexním způsobem řešit.

oblast 1)

Nedostatečná nabídka kvalitních a dostupných programů vzdělávání pro pedagogické pracovníky. Často rigidní pedagogický sbor bez motivace k sebevzdělávání. Obava z moderních technologií a jejich nedostatečná dostupnost na školách. Neexistující kontinuální uživatelská podpora.

oblast 2)

Nedostupná infrastruktura pro polytechnickou výchovu na ZŠ (ev. MŠ) a nedostupný kvalifikovaný personál pro opětovné zavedení polytechnické výchovy do programu škol.

oblast 3)

Nízké povědomí škol o otázkách inkluze, jejich malá motivace k zapojení do proinkluzivních aktivit. Nedostupné programy vzdělávání pedagogů v moderních metodách výuky matematické a čtenářské gramotnosti. Neexistující koncepce inkluze ve vzdělávání na území Prahy. Neexistující platforma aktivující komunikaci stakeholderů v oblasti inkluze na území Prahy.

oblast 4)

Nedostatek nástrojů, podporujících vzájemnou spolupráci škol, či spolupráci škol a aktérů trhu práce. Neexistující platforma (portál) podněcující tuto spolupráci a informující širokou veřejnost o aktivitách škol (i nad rámec běžné výuky). Nedostatek aktivit škol, přesahujících rámec výuky (např. akce pro rodiče a děti)

Uvedené problematické oblasti již schválený krajský akční plán identifikuje jako klíčové, pro systémovou podporu.

Vazba na činnosti KAP: A2.1.2.; A2.2.2.; A2.2.3.; A2.3.6.; A3.1.3.; A3.3.1.; A3.3.2.; A3.4.1.; A7.3.1.; A7.3.2

Jaké jsou příčiny problému?

Příčiny problému byly identifikovány již v době příprav krajského akčního plánu, na který aktuální projekt navazuje prostřednictvím implementace stanovených opatření. Jako hlavní příčiny problému je možné identifikovat:

Nízká dostupnost kvalitních vzdělávacích programů pro pracovníky škol spojených s moderní infrastrukturou a technickým vybavením, potřebným pro zavádění nových a atraktivních forem výuky

Sestava vytvořena v MS2014+

LHJANDAV

31.1.2018 10:25

Personální a technologická nepřipravenost na návrat polytechnické výchovy do běžného provozu tříd základních škol. Nedostatečná nabídka polytechnických programů pro žáky mateřských a středních škol. Nízká aktivita škol v zavádění volnočasových programů polytechnické výchovy pro žáky.

Nedostatečně propracovaný systém pro identifikaci a zavedení inkluzivních opatření v oblasti školství na území hlavního města Prahy. Nízká účast pražských škol v inkluzivních programech podpory. Absence základního dokumentu a inkluzivní koncepce pro pražské školství. Nízké povědomí o moderních metodách podpory čtenářské a matematické gramotnosti.

Nedostatečně vyvinuté prostředí a technická platforma pro motivaci škol ke vzájemné spolupráci napříč stupni vzdělávání. Nedostatečná aktivace dalších klíčových institucí, formujících podobu vzdělávání na území hlavního města Prahy. Neexistující městem koordinované prostředí, podporující přenos dobré praxe a motivující ke spolupráci škol a institucí, zaměřených na oblast vědy a výzkumu. Špatně nastavené systémy opakovaného sběru informací od jednotlivých aktérů z oblasti vzdělávání na území Prahy.

Co je cílem projektu?

Realizovat jednotlivá opatření, identifikovaná a popsána krajským akčním plánem podpory vzdělávání na území Prahy.

- Posílíme takové klíčové kompetence pedagogických pracovníků, které hrají v otázkách prevence předčasného ukončení vzdělávacího procesu zásadní roli.
- Založíme síť interních koučů, kteří budou dále pracovat na dlouhodobém vzdělávání pedagogického personálu a budou klíčovým nástrojem udržitelnosti jednotlivých aktivit projektu.
- Nastartujeme programy postavené na moderních multifunkčních učebnách, tzv. centrech interaktivní výuky. Podpořeno zde bude síťování pedagogů a přenos dobré praxe během příprav pedagogických materiálů v rámci tohoto inovativního konceptu.
- Vznikne ucelená koncepce pražského vzdělávání v oblasti inkluze. Období její přípravy bude spojeno s aktivizací klíčových aktérů vzdělávání na území Prahy.
- Ve spolupráci s univerzitním a vědecko výzkumným prostředím připravíme vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky, zaměřené na nové postupy, vedoucí k posílení čtenářské a matematické gramotnosti žáků.
- Vznikne síť aktivit, vedoucích k zásadnímu rozvoji polytechnické výchovy u mateřských a základních škol. Bude vybudována síť polytechnických hnízd, které vyřeší personální, kvalifikační a technický deficit druhého stupně ZŠ.
- Vytvoříme a odpilotujeme program tzv. polytech-busu, který přinese program polytechnické výchovy do mateřských a vybraných základních škol.

- Vytvoříme a odpilotujeme interaktivní program seznámení s polytechnickou výchovou pro žáky prvního stupně ZŠ.

- Podpoříme síťování škol. Vznikne portál pro vzájemné sdílení informací mezi školami i směrem k dalším cílovým skupinám projektu.

- Zrealizujeme řadu aktivit, směřujících ke kontaktu s aktéry trhu práce - TOP Kempy žáků a jejich pedagogů se špičkovými odborníky na špičkových pracovištích, unikátní koncept soutěží Sollertia v lokálním, republikovém i mezinárodním provedení.

Jaká změna/y je/ jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Realizací projektu je možné očekávat naplnění cílů předsevzatých krajským akčním plánem vzdělávání na území Hlavního města Prahy. Díky realizaci je možné očekávat výrazný a udržitelný kvalitativní posun a dlouhodobý dopad na všechny zapojené cílové skupiny.

Personál škol získá nové kompetence, které pomohou zefektivnit a zároveň také zatraktivnit výuku. K tomuto účelu bude rovněž pořízeno adekvátní technické vybavení.

Žáci díky zapojení do pilotáže jednotlivých programů posílí své kompetence, klíčové pro volbu své další studijní dráhy, případně pro své profesní uplatnění.

Vedoucí pracovníci škol získají ucelený program a díky přístupu k proškolené síti interních mentorů / koučů, také udržitelnost jednotlivých aktivit projektu.

Díky projektu v konečném důsledku očekáváme:

- Nižší podíl předčasného ukončení vzdělávacího procesu.
- Větší propustnost vzdělávacího systému a jeho jednotlivých stupňů.
- Větší motivaci dětí ke vzdělávání v oborech žádaných trhem práce (především pak v oborech techničtěji zaměřených)
- Inovované programy pro posílení čtenářské a matematické gramotnosti v běžné pedagogické praxi.
- Větší míru motivace a zapojení škol do vzájemného síťování a aktivit zaměřených na přenos dobré praxe
- Technickou infrastrukturu odpovídající moderním požadavkům na výuku
- Jednotnou a funkční inkluzivní koncepci a informované stakeholdery.
- Aktivizovanou síť spolupráce škol navzájem a škol s dalšími významnými aktéry v oblasti trhu práce, či vzdělávání.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

V rámci projektu budou realizovány níže uvedené KA. Jednotlivé věcné KA jsou dále členěny do specificky zaměřených sub aktivit.

KA01: Řízení projektu

KA02: Komplex aktivit profesního rozvoje pedagogických pracovníků pražských škol

SA01: Školení interních lektorů CIV

SA02: Facilitované workshopy pro 100 pedagogických pracovníků středních škol - oborově specifické kabinety

SA03: Diseminace konceptu CIV na pedagogy dalších škol

KA03: Polytechnická výchova pro žáky MŠ/ZŠ/SŠ a hledání cest k růstu atraktivity technického vzdělávání

SA01: Program polytechnické výchovy pro pedagogické pracovníky ZŠ a jejich žáky v prostředí

Sestava vytvořena v MS2014+

LHJANDAV

31.1.2018 10:25

polytechnických hnízd

SA02: Interaktivní program polytechnické výchovy pro žáky I. stupně ZŠ

SA03: PolyTechBus - program mobilní polytechnické výchovy pro žáky MŠ/ZŠ

SA04: Nadstavbové kroužky

KA04: Inkluzivní koncepce a efektivní opatření inkluze, včetně aktivit posilování čtenářské a matematické gramotnosti

SA01: Podpora matematické a čtenářské gramotnosti

SA02: Tvorba školské inkluzivní koncepce kraje

KA05: Síťování škol napříč stupni vzdělávání a podpora prostředí pro přenos dobré praxe škol, podniků a dalších aktérů vzdělávání

SA01: Otevřená mapa škol - webový portál školství na území Prahy

SA02: Workshopy a TOP Kempy s odborníky z praxe

SA03: Sollertia II. - dovednostní soutěž

Klíčové aktivity 02,03,04 a 05 jsou každá podrobně popsána v samostatné příloze.

Popis realizačního týmu projektu :

Realizační tým projektu je podrobně popsán v samostatné příloze.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Primárním cílem publicity je zajistit informovanost CS o projektových aktivitách. Dále je třeba v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 informovat odbornou veřejnost, zástupce zaměstnavatelů, škol a další stakeholdery o výsledcích a výstupech projektu

Všechny informační a propagační předměty budou obsahovat povinná loga, graficky vyhotovená v souladu s pravidly OP VVV

Všechny organizace nebo skupiny, které mají z projektu prospěch - např. ped.prac. - učitelé odborných předmětů na pražských SŠ, žáci těchto škol, pedagogičtí pracovníci - výchovní poradci na ZŠ, sociální partneři - majitelé a personalisté pražských podniků, či oborová sdružení, budou informováni o zdrojích financování projektu

V učebnách, ve kterých budou pořádány semináře či workshopy, v sálech, kde se budou konat tiskové či odborné konference, budou rovněž označena dle pravidel OP VVV

O konkrétních aktivitách, které budou v projektu probíhat, budou informace poskytovány následujícím způsobem:

- prostřednictvím webových stránek partnera i příjemce, prostřednictvím širokého spektra sociálních sítí (facebook, instagram, twitter, youtube)
- prostřednictvím webového portálu partnera projektu Hospodářské komory hl.m. Prahy a prostřednictvím webových portálů ostatních zúčastněných subjektů
- v průběhu realizace projektu bude vydáno a distribuováno min. 5 tiskových zpráv
- v rámci projektu budou vyrobeny 2 roll-up bannery, které budou umístovány na projektových akcích
- v rámci projektu bude vytvořeno 5x mobilní označení učeben, kde bude probíhat projektová výuka
- v rámci projektu budou vytvořeny a instalovány dvě cedule, které budou označovat jako místa realizace projektu projektové kanceláře příjemce a partnera

V čem je navržené řešení inovativní?

Projektový záměr nabízí pro území Prahy jedinečné a komplexní řešení klíčových problémů v oblasti vzdělávání. Nastavuje dlouhodobě udržitelné aktivity, které doposud podpořeny nebyly a přináší nový pohled na podporu vzdělávání na území Prahy.

Inovativní prvky je možné identifikovat v celé řadě klíčových aktivit. Mezi hlavní inovace, které projekt přinese patří:

- Systém Polytechnických hnízd nabízí inovativní pohled na oblast znovuzavedení polytechnické výchovy do fungování základních škol prostřednictvím spolupráce se školami středními
- Centra interaktivní výuky představují pro území Prahy ryzí inovaci, kterou si klademe za cíl integrovat do fungování školních lídrů a jejich prostřednictvím a prostřednictvím sítě interních lektorů tento koncept dále šířit mezi další školy
- Koncept tzv. TOP Kempů budeme nově korigovat tak, aby byl vedle žáků podpořen také pedagog školy
- Koncept soutěží Sollertia bude poprvé upraven tak, aby bylo možné srovnání na nadregionální i mezinárodní úrovni
- Zcela nově získá díky realizaci projektu Praha ucelený materiál pro oblast Inkluze ve školství

Jaká existují rizika projektu?

a) Nízký zájem CS

Eliminace: Pouze omezený okruh škol je možné označit jako školy aktivní, které dlouhodobě projevují zájem o rozvoj svůj a rozvoj svých pedagogů. Cílem projektu je aktivizovat rovněž zástupce dalších škol. To přináší určité riziko v míře úspěšnosti této aktivizace a v rozsahu zapojení škol a pedagogických pracovníků. Důraz proto bude kladen na motivační aktivity pedagogů a rovněž na užší spolupráci se zřizovateli škol.

b) Výběr nevhodných dodavatelů projektu / chyby ve VŘ

Eliminace: důraz na kvalitu; reference; Kvalitní smlouva a sankční ujednání; Angažování právníků do výběrového procesu.

c) Finanční riziko (přečerpání rozpočtu, zpoždění zálohových plateb)

Eliminace: Finanční manager bude včas sestavovat a podávat žádosti o platbu; důsledně budou sledovány veškeré finanční toky, aktuální cash-flow, hospodárnost uskutečněných finančních operací.

d) Neuplatnění principů rovných příležitostí během realizace projektu

Eliminace: Projekt je v řadě svých aktivit cíleně zaměřen na oblast rovných příležitostí ve vzdělávání. Přináší opatření, která v konečném důsledku povedou k hladšímu přechodu žáků mezi jednotlivými stupni vzdělávání a budou eliminována rizika předčasného opuštění vzdělávacího procesu. Okruhy realizace spojené s inkluzí jsou zásadní součástí projektu, do které bude aktivně zapojena odborná část realizačního týmu, klíčoví stakeholderi, i externí experti.

e) Nedokončení účasti CS v KA

Eliminace: počítáno s 30% rizikem nedokončení. Všechny vzdělávací aktivity reagují na zjištěné potřeby CS a přinášejí implementaci již schválené koncepce KAP. Zástupci v předstihu informováni a podíleli se na formování projektového konceptu.

f) Nevhodná volba oblasti vzdělávání

Eliminace: Projekt postaven na KAP a datech z průzkumů. RT bude mít nástroje pro případné korekce projektu.

Rizika, jejich zhodnocení a postup eliminace - podrobněji popsána v samostatné příloze.

Klíčová slova :

Polytechnické hnízdo - moderně vybavená třída (dvojice tříd pro 15 žáků), která umožňuje realizaci normovaných výukových jednotek polytechnické výchovy, robotiky a mechatroniky. Každá třída disponuje totožným základním vybavením. Všechny třídy umožňují srovnatelnou realizaci jednotného programu pro základní školy, stejně jako umožňují realizaci dalších aktivit (nadstavbové kroužky atp.)

Centrum interaktivní výuky - jako tzv. Centra interaktivní výuky bude sloužit 15 škol (11 SŠ, 2 ZUŠ, 2 SPEC), která získají moderně vybavené prostory, vhodné pro realizaci nového konceptu multimediální výuky a zároveň budou mít proškolené interní lektory, kteří budou dále přenášet kompetence na další pedagogy uvnitř vlastní školy i vůči pedagogům jiných škol (dlouhodobě udržitelná aktivita). CIV v konečném důsledku podpoří rozvoj výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.

Sollertia - originální pražský koncept soutěží, který je postaven na principu srovnání žáků nikoliv mezi sebou, ale vůči mistrovi z praxe. Koncept původně zaměřený čistě na řemeslné obory se postupně rozšířil také na obory průmyslovek. Nově bychom rádi metodiku soutěže upravili pro ještě širší skupinu soutěžních oblastí (umělecké obory, programování, grafika) a zároveň upravili tak, aby byl koncept realizovatelný i v nadregionálním a mezinárodním kontextu.

TOP Kemp - nástroj určený původně pro podporu nejnadanějších žáků. Smyslem je realizace specifické pedagogické jednotky, kdy mistr oboru pracuje s omezeným okruhem žáků tak, že využívají materiál a vybavení, které nebývá ve školním prostředí dostupné. Nově bychom rádi koncept upravili tak, aby beneficentem kromě žáků byl rovněž pedagog.

PolyTechBus - mobilní polytechnická dílna s personálem - alternativa vůči realizaci Polytechnické výchovy na ZŠ a zároveň i doplněk palety nástrojů polytechnické výchovy, vhodný pro MŠ

Cílová skupina

Cílová skupina:

Děti, žáci a studenti (MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ)

Popis cílové skupiny:

Do projektu budou zařazeni žáci MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ na území Prahy.

Tuto cílovou skupinu tak tvoří žáci více než 300 MŠ, více než 200 škol základních, více než 200 škol středních a 50 VOŠ. Celkově se na území Prahy jedná o více než 200 tis. žáků / studentů.

Předpokládáme, že již v rámci pilotního ověřování jednotlivých nástrojů, které je obsahem tohoto projektu, se zúčastní některé z vybraných aktivit min. 10-20% z tohoto celkového počtu žáků/studentů

na území Prahy. To ve výsledku znamená, že nějakou částí projektu projde 20.000 - 40.000 pražských žáků a studentů.

Kromě klíčové aktivity zaměřené na řízení projektu, nebudou žáci aktivně zapojeni pouze do aktivity spojené s inkluzí, kde čerpají podporu prostřednictvím růstu kompetencí svých pedagogů. Do všech ostatních aktivit jsou žáci zapojeni.

Cílová skupina:

Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami (s potřebou podpůrných opatření)

Popis cílové skupiny:

Pojmem děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami označujeme v souladu se školským zákonem vzdělávající se jedince, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Jedná se o nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách, které odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka, a které těmto žákům bezplatně poskytuje škola a školské zařízení.

V rámci podpůrných opatření jde např. o úpravu organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče, prodloužení délky vzdělávání, úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání, používání kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a učebních pomůcek, vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, využití asistenta pedagoga a další (jsou uvedeny v § 16 odst. 2 školského zákona). Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů; různé druhy nebo stupně podpůrných opatření lze kombinovat. Jejich uplatňování se řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Benefitem pro tuto CS bude v rámci projektu základ podpory a opatření, které položí nově vzniklá Inkluzivní koncepce hl. m. Prahy a rovněž postupy a specifické materiály, které budou vznikat v rámci kreativních, oborově specifických workshopů CIV. Přínosem pro tuto CS budou rovněž nově získané kompetence pedagogických pracovníků v rámci kurzů inovativních metod rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti.

Cílová skupina:

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků

Popis cílové skupiny:

Pedagogičtí pracovníci představují primární cílovou skupinu projektu. Krajský akční plán, jehož cíle náš projekt implementuje, počítá s touto CS napříč opatřeními. Jejich zapojením si klademe za cíl zvýšit celkovou úroveň pedagogických schopností, zvýšit kvalitu vzdělávání a rozšířit kompetenční rámec pedagogických pracovníků. Jednotlivé aktivity spojuje snaha budovat u pedagogických pracovníků takové kompetence, které jim pomohou reagovat na dnešní demografickou situaci a nabídnout efektivní vzdělávací program výrazně heterogenním skupinám žáků, jakými dnes třídy na území Prahy bezpochyby jsou. V případě vedoucích pracovníků škol a školských zařízení navíc projekt podporuje znalost a šíření trendů v oblasti vzdělávání, především pak v souvislosti s možnostmi rozvoje polytechnického vzdělávání, či aktivit spojených s problematikou inkluze. Zapojení do projektu bude otevřeno pracovníkům napříč stupni vzdělávání.

Přínosy pro cílovou skupinu:

- projekt pomůže odbourávat obavu pedagogů z nových technologií a jejich zavádění do výuky, motivuje

je v této oblasti k dalšímu rozvoji

- Účastníci vzdělávání v rámci projektu dosáhnou vyšší úrovně kompetencí jak v pedagogické, tak odborné oblasti
- Získají dovednosti k používání nových aktivizujících vzdělávacích forem a pedagogických metod ve výuce a sebevzdělávání
- Zvýší se jejich aktivní přístup k sebevzdělávání
- Získají potřebný odstup a možnost sami hodnotit efektivitu své práce (autoevaluace)
- Skupina pedagogických pracovníků, ze kterých se bude dále rekrutovat okruh interních lektorů, získá další kvalifikaci, která zlepší jejich možnosti a budoucí uplatnění na pracovním trhu

Projekt otevře pedagogům 2470 kurzových míst. Pokud nezapočítáme bagatelní podporu, je míst v dlouhodobých programech 840.

Cílová skupina:

Rodiče dětí a žáků

Popis cílové skupiny:

Jedná se primárně o všechny rodiče dětí zapojených do KA, sekundárně pak o rodiče dětí v pražském školství obecně. Ambicí projektu je informovat rodiče o aktivitách, které jsou s dětmi realizovány.

Nad rámec informování veřejnosti se bude projekt snažit rodiče aktivizovat a zapojit do vzájemné komunikace. Jedním z nástrojů pro užší spolupráci s rodiči jsou pak nadstavbové kroužky, které projekt plánuje zavádět v prostředí Polytechnických hnízd a v CIV.

Díky zpětné vazbě budou tvořena další doporučení pro případné nástroje větší aktivizace rodičů, jež budou představena v rámci spolupráce s PKAP a KAP a mohou se stát integrální součástí nové Inkluzivní koncepce.

Jsme si vědomi skutečnosti, že rodiče jsou zásadní cílovou skupinou zejména u dětí a žáků ohrožených odchodem ze systému vzdělávání, nebo těch co již vzdělávací systém opustili. Rodiče dětí z cílové skupiny sami často nemají potřebné vzdělání a nejsou proto schopni předat svým dětem potřebné znalosti či být pro ně v tomto směru vhodným vzorem. Praktická opatření v oblasti inkluze pro tuto CS však nebyla do projektu zařazena díky potřebě eliminovat možný překryv s OP PPR.

Cílová skupina:

Veřejnost

Popis cílové skupiny:

Veřejnost z pohledu našeho projektu představují zejména odborníci na oblast vzdělávání, akademická obec, úředníci a pracovníci institucí, kteří v oblasti vzdělávání působí, zřizovatelé jednotlivých škol, analytici, NNO a její odborníci na oblast vzdělávání a inkluze, podnikatelé a představitelé firem, které spolupracují se školami, či o této spolupráci uvažují a v neposlední řadě tzv. veřejnost široká.

V případě této cílové skupiny by projekt měl mít celorepublikovou dimenzi. S ohledem na spuštění jednotlivých aktivit projektu lze naplnění tohoto cíle očekávat. Vedle internetové propagace na sociálních sítích bude o projektu informováno prostřednictvím tisku v periodikách a denících. Propagaci projektu zajistí i komunikační síť Partnera.

Vedle komunikace projektu směrem k této CS rovněž budeme podněcovat i komunikaci druhým směrem - zejména pak v rámci odborně zaměřených konferencí, při kterých bude využita synergie s projekty KAP a PKAP.

Subjekty projektu

Typ subjektu:	Žadatel/příjemce
Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
IČ:	00064581
DIČ / VAT id:	
Právní forma:	Kraj
Je subjekt právnickou osobou?:	ANO
Datum vzniku:	
Typ plátce DPH:	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:	
Počet zaměstnanců:	1984,000
Roční obrat (EUR):	1 612 996 200,00
Bilanční suma roční rozvahy (EUR):	
Velikost podniku:	
Kód institucionálního sektoru:	
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:	NE

Adresy subjektu

Kód státu:	CZE - Česká republika
Typ adresy:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje:	Hlavní město Praha
Název okresu:	Hlavní město Praha
Název ORP:	Hlavní město Praha
Městská část:	Praha 1
Obec:	Praha
Část obce:	Staré Město
Ulice:	Mariánské náměstí
PSČ:	110 00
Číslo orientační:	2
Číslo popisné/ evidenční:	2
Kód druhu čísla domovního:	1
WWW:	www.praha.eu

Osoby subjektu

Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Mgr.
Adriana
Krnáčová



ANO

Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Mgr.
Lenka
Němcová



ANO

NE

Účty subjektu

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Hospodářská komora hlavního města Prahy
49709771

Komora (hospodářská, agrární)

ANO

5. 8. 1994

Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu

Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:

NE


Hospodářská komora hl. m. Prahy je dlouholetým partnerem odboru Školství, mládeže a tělovýchovy MHMP na cestě ke zkvalitnění školství na území Prahy, zejména prostřednictvím většího propojení škol a podniků. Partner projektu navíc s podporou příjemce dlouhodobě realizuje společné aktivity s řadou městských částí a škol technicky zaměřených. Partner dále disponuje zkušeným týmem pracovníků z oblasti řízení projektu i vzdělávání. Partner bude průřezově zapojen do všech klíčových aktivit projektu.

Zapojení partnera bude přínosem realizaci projektu také po technické stránce. Stávající kapacity odboru školství a standardizované technické postupy např. výrazně komplikují angažování externistů, či zajištění spotřebního materiálu pro vzdělávací programy.

Adresy subjektu

Kód státu:	CZE - Česká republika
Typ adresy:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje:	Hlavní město Praha
Název okresu:	Hlavní město Praha
Název ORP:	Hlavní město Praha
Městská část:	Praha 1
Obec:	Praha
Část obce:	Staré Město
Ulice:	Nám. Franze Kafky
PSČ:	110 00
Číslo orientační:	7
Číslo popisné/ evidenční:	17
Kód druhu čísla domovního:	1
WWW:	

Osoby subjektu

Titul před jménem:	
Jméno:	Roman
Příjmení:	Pommer
Titul za jménem:	
Telefon:	
Mobil:	
Email:	
Hlavní kontaktní osoba:	ANO
Statutární zástupce:	ANO

Účty subjektu

Sestava vytvořena v MS2014+

LHJANDAV

31.1.2018 10:25

Umístění

Dopad projektu:	CHKO/NP:
CZ010 Hlavní město Praha	

Místo realizace:	CHKO/NP:
CZ010 Hlavní město Praha	

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: Řízení projektu

Popis klíčové aktivity:

Předmětem této KA je řízení a organizace realizace projektu. Za plnění této klíčové aktivity je přímo zodpovědný Hlavní manažer projektu, který řídí a koordinuje realizaci projektových aktivit, je pověřen kontrolou, monitorováním, průběžným vyhodnocováním projektu, dále výběrem a vyhodnocováním příspěvků pro monitorovací zprávy a výkazy projektu. Řídí práci realizačního týmu, svolává jeho jednání.

V jeho činnostech je mu nápomocen Asistent manažera projektu, který je mu přímo podřízený.

Zajištěna a koordinována bude rovněž součinnost s několika desítkami externích spolupracovníků projektu. Dále bude v KA zahrnuto vedení evidence z řad frekventantů cílových skupin a evidence potřebná k naplnění monitorovacích indikátorů.

Předmětem KA je rovněž řízení spolupráce s projektovým partnerem - Hospodářskou komorou hl. m. Prahy a dalšími spolupracujícími subjekty.

Za finanční řízení projektu zodpovídá Finanční manažer projektu, přímo podřízený Hlavnímu manažerovi projektu. Finanční manažer kontroluje dodržování pravidel pro čerpání rozpočtu, formální správnost účetních dokladů a celkový soulad s pravidly pro příjemce podpory z OP VVV.

Předmětem této KA bude rovněž kontrola projektu z hlediska určeného harmonogramu postupu v řešení jednotlivých KA.

Partner bude mít na starosti zejména komunikaci s podnikatelskými subjekty, cechy apod. Partner projektu se bude průřezově podílet na realizaci všech klíčových aktivit.

Realizace KA: 36 měsíců

Přehled nákladů:

Osobní náklady - přímé

Metodik pro vzdělávání a profesní praxi (podílí se na všech KA) - 2880 hod * CZK 310 hrubého = CZK 1.187.424,- vč. Odvodů - PS/DPČ

Pracovník pro zhodnocení a revize programů se zástupci CS (podílí se na všech KA) - 2880 hod * CZK 295 hrubého = CZK 1.129.968,- vč. Odvodů - PS/DPČ

Jiné osobní náklady pracovníků hrazených z nákladů přímých - zákonné pojištění za zaměstnance, odměny = CZK 133.000,-

Výdaje - nepřímé náklady:

Osobní náklady - administrativně-manažerské pozice - hrazeno z nepřímých nákladů a podrobně specifikováno v samostatné příloze (PM, FMZ, FMP, PA, RS, PR, odborný asistent pro práci s CS, fakturant/personalista)

Náklady na provoz projektové kanceláře - 36*10.000 = CZK 360.000 vč. DPH (vybavení realizačního týmu, kancelářské prostory, spotřební kancelářský materiál, šanony, tužky, papír, tonery atp.)

Výdaje spojené s PR projektu = CZK 200.000,- (dárkové předměty, propagace na sociálních sítích, PR podpora externí atp.)

Další provozní náklady - Náklady na občerstvení / pronájmy prostor, cestovní náhrady členů RT, náklady na komunikaci, akce pro odbornou veřejnost, diseminační aktivity - CZK 116.160,-

Ceny pro soutěžící - sollertia - 9 soutěží á 30.000,- bez DPH = CZK 326.700,- vč. DPH

Náklady na právní služby spojené s realizací zadávacích řízení - 10x108.000 + DPH = CZK 1.306.800 vč.

DPH. Plánována jsou následující zadávací řízení:

VR01 - vybavení polytechnických hnízd - stanoviště vč. nářadí

VR02 - vybavení CIV

VR03 - PolyTechBus

VR04 - Materiál pro výuku

VR05 - Inkluzivní koncepce hl. m. Prahy

VR06 - Portál Mapa otevřených škol

VR07 - Program polytechnické výchovy pro žáky I. Stupně - zážitková expozice

VR08 - Facilitátor workshopů CIV pro pedagogické pracovníky

VR09 - Vzdělávací program pro pedagogy - inovativní metody podpory čtenářské a matematické gramotnosti

VR10 - Robotické stavebnice pro PH

Název klíčové aktivity:
pražských škol

Komplex aktivit profesního rozvoje pedagogických pracovníků

Popis klíčové aktivity:

Cílem KA je postupně budovat u pražských pedagogů kompetence, které potřebují k realizaci takových vyučovacích hodin, jež maximálně využijí technického potenciálu multimediálních tříd a zároveň budou po pedagogické stránce vedeny formou, která aktivizuje každého jednotlivého žáka heterogenních tříd.

Jako první podmínka pro dosažení tohoto cíle je třeba dostat na potřebnou úroveň technické vybavení vybraných pražských škol.

Druhou podmínkou je spuštění efektivního systému učení, který dlouhodobě udržitelnou formou připraví a nadále bude připravovat pražské pedagogy k maximálně možnému využívání potenciálu moderních učeben.

Projekt na uvedenou potřebu reaguje vytvořením tzv. Center interaktivní výuky (tzv. CIV), která budou koncentrována do prostředí tzv. lídrovských škol a budou podpořena jak technickým vybavením, tak podporou vzniku sítě interních lektorů.

Díky vytipování a následném proškolení 30 lektorů projekt aktivuje systém pro learning study v prostředí moderních Center interaktivní výuky. Koncept CIV přitom posouvá možnosti výuky mnohem dále, nabízí výuku atraktivnější a zároveň individuálně řešenou tak, že je možné pracovat s žáky různých charakteristik v rámci tříd.

Výstupy:

CIV zřízena na 15 místech / 44 CIV v prostředí 11 středních škol, 2 CIV v prostředí 2 různých ZUŠ, 2 CIV v prostředí dvou dalších speciálních škol

zastoupeno široké spektrum od technických SŠ až po humanitně zaměřená gymnázia

30 proškolených interních lektorů

100 pedagogických pracovníků rozdělených do 20 skupin (oborově specifické skupiny) absolvují program navazujících workshopů v délce 32 hodin - cílem je příprava a rozvoj pedagogických materiálů a postupů v prostředí 44 tříd CIV.

20 jednodenních seminářů / workshopů pro pedagogy škol (ZŠ/SŠ), které nejsou doposud vybaveny CIV. Celkově zapojeno dalších 160 pedagogických pracovníků.

Zapojení cílových skupin:

Do KA zapojeni pedagogičtí pracovníci v rámci pilotního ověření, pak rovněž jejich žáci

Podrobný popis KA v příloze

Přehled nákladů:

ON:

- Interní lektor CIV - DPP / CZK 225 za hodinu *1600 h. - CZK 360.000,-

- Mentor CIV - DPP sazba CZK 300 za hodinu *640 h. - CZK 192.000,-

HIM:

- Soubor HIM CIV - 3D učebna - 11 učeben á CZK 953.867 bez DPH = CZK 12.695.973 vč. DPH

- Soubor HIM CIV - mediální učebna - 11 učeben á CZK 518.468 bez DPH = CZK 6.900.808 vč. DPH

- Soubor HIM CIV - mobilní učebna - 11 učeben á CZK 869.045 bez DPH = CZK 11.566.986 vč. DPH

- Soubor HIM CIV - Stacionární digitální učebna - 11 učeben á CZK 1.100.381 bez DPH = CZK 14.646.077 vč. DPH

- Soubor HIM CIV - SPEC - 2 učebny á CZK 880.553 bez DPH = CZK 2.130.938 vč. DPH

- Soubor HIM CIV - ZUŠ - 2 učebny á CZK 880.553 bez DPH = CZK 2.130.938 vč. DPH

Služby:

- Vzdělávací kurz pro interní lektory - technické využití potenciálu učeben CIV - 5x4 vyučovací dny á 10.579 CZK bez DPH = 256.000 vč. DPH
- Facilitátor workshopů CIV pro pedagogické pracovníky SŠ - 20x4dny á 10.579 CZK bez DPH = 1.024.000 vč. DPH
- Pronájem / leasing HW, SW a dalšího tech. vybavení, vč. instalace CIV - 3D učebna - 11 učeben á CZK 1.771.468 bez DPH = CZK 23.578.236 vč. DPH
- Pronájem / leasing HW, SW a dalšího tech. vybavení, vč. instalace CIV - mediální učebna - 11 učeben á CZK 962.869 bez DPH = CZK 12.815.787 vč. DPH
- Pronájem / leasing HW, SW a dalšího tech. vybavení, vč. instalace CIV - mobilní učebna - 11 učeben á CZK 1.613.940 bez DPH = CZK 21.481.545 vč. DPH
- Pronájem / leasing HW, SW a dalšího tech. vybavení, vč. instalace CIV - Stacionární digitální učebna - 11 učeben á CZK 2.043.566 bez DPH = CZK 27.199.857 vč. DPH
- Pronájem / leasing HW, SW a dalšího tech. vybavení, vč. instalace CIV - SPEC - 2 učebny á CZK 1.635.312 bez DPH = CZK 3.957.456 vč. DPH
- Pronájem / leasing HW, SW a dalšího tech. vybavení, vč. instalace CIV - ZUŠ - 2 učebny á CZK 1.635.312 bez DPH = CZK 3.957.456 vč. DPH

Podrobná kalkulace v samostatné příloze

Název klíčové aktivity:

růstu atraktivity technického vzdělávání

Polytechnická výchova pro žáky MŠ/ZŠ/SŠ a hledání cest k

Popis klíčové aktivity:

Cílem KA je nabídnout širokou paletu aktivit polytechnické výchovy pro pedagogické pracovníky škol a jejich žáky. Díky realizaci KA získají pedagogičtí pracovníci nové kompetence, potřebné pro další rozvoj polytechnické výchovy v prostředí jednotlivých škol.

Program je složen z následujících subaktivit:

SA01: Program pro pedagogické pracovníky ZŠ a jejich žáky v prostředí polytechnických hnízd
Cílem programu je nastavit prostředí pro Learning study v oblasti polytechnické výchovy, zacílené na pedagogy ZŠ za účasti jejich tříd. Výuka je koncentrována do tzv. Polytechnických hnízd, která jsou odpovídajícím způsobem vybavena do podoby moderních standardizovaných učeben pro oblasti polytechnické výchovy, mechaniky a robotiky. Celkem vznikne 34 tříd PH. Vznik dvou PH bude z větší míry financován ze strany příjemce v předstihu.

SA02: Program polytechnické výchovy pro žáky I. stupně ZŠ

Program pro žáky ZŠ a jejich učitele. Program je koncipován jako první nenásilné seznámení s oblastí polytechnické výchovy a profesního uplatnění. Realizace proběhne v prostředí interaktivní expozice ve formě pěti epizod, zaměřených na různé profesní oblasti (strojírenství, stavebnictví, služby atp.)

SA03: PolyTechBus

Program pro žáky ZŠ/MŠ a jejich učitele. Realizován přímo v prostředí jednotlivých škol. Hravou a nenásilnou formou realizovaný program polytechnické výchovy pro nejmenší. Vhodné řešení pro MŠ a pro ZŠ, které z technických důvodů nemohou navštěvovat polytechnická hnízda.

SA04: Nadstavbové kroužky

Nadstavbový volnočasový program pro žáky. Koncepce využívá jak možnosti Polytechnických hnízd, tak center interaktivní výuky a umožňuje realizaci široké palety nadstavbových kroužků. Cílem je mimo jiné aktivovat školy k rozšíření nabídky volnočasových aktivit.

Sestava vytvořena v MS2014+

LHJANDAV

31.1.2018 10:25

Zapojení cílových skupin:

Do KA zapojení pedagogičtí pracovníci a žáci škol

Jednotlivé subaktivity jsou podrobně popsány v samostatné příloze.

Přehled nákladů:

Osobní náklady:

- Odborný pracovník pro pilotáž programu Polytechnických hnízd - DPP / cca 70 osob / sazba CZK 225 za hodinu - 39168 hodin = celkem CZK 8.812.800,-
- Vedoucí nadstavbových kroužků v prostředí polytechnických hnízd (PH) a center interaktivní výuky (CIV) (15 osob) - DPP, sazba CZK 225 za hodinu - 1040 hodin = celkem CZK 234.000,-
- Pedagogický doprovod ZŠ - první stupeň (asistent pedagoga) - desítky osob - DPP, sazba CZK 180 za hodinu - 2000 hodin = celkem CZK 360.000,-

Drobný HIM, NHIM, spotřební a výukový materiál

- Výukové sady robotických stavebnic pro třídy PH - 34 tříd PH á CZK 274.587,- bez DPH = CZK 11.296.500,- vč. DPH
- Soubor startovacího vybavení pro PH - náradí - 32 tříd á CZK 384.298 bez DPH = CZK 14.880.000 vč. DPH
- Interaktivní tabule na stěnu PH - 34 tříd á CZK 31.405 bez DPH = CZK 1.292.000 vč. DPH
- Sestava - projektor a stojan pro projektor pro polytechnická hnízda - 34 tříd á 28.926 bez DPH = 1.190.000 vč. DPH
- Vizualizer - 34 tříd á 11.983 bez DPH = CZK 493.000 vč. DPH
- 3D tiskárna (2x pro každou třídu) - 68 ks á 15.702 bez DPH = CZK 1.292.000,- včetně DPH
- Tablety pro polytechnická hnízda vč. Stojanů (á 8 ks na jednu třídu PH) = 272 ks á CZK 5620 bez DPH = CZK 1.849.000 vč. DPH
- Základní sestava nábytku pro PH (pracovní stůl, židle) - ks 510 á CZK 19.835,- bez DPH = CZK 12.240.000 vč. DPH

Služby:

- Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky SŠ - Robotika v pedagogické praxi - 16 kurzových dnů á 10.579 bez DPH = CZK 204.800,- vč. DPH
- PolyTechBus - mobilní polytechnická dílna s programem pro žáky MŠ/ZŠ - 120 jednotlivých akcí á 50.661 bez DPH = CZK 7.356.000 vč. DPH
- Program polytechnické výchovy pro žáky I. Stupně - interaktivní zážitková expozice a praktické ukázky technických profesí - program pro 1500 tříd á CZK 5.909 bez DPH = CZK 10.725.000 vč. DPH

Název klíčové aktivity:

Inkluzivní koncepce a efektivní opatření inkluze, včetně aktivit posilování čtenářské a matematické gramotnosti

Popis klíčové aktivity:

Cílem KA je podpořit proinkluzivní prostředí v pražském školství. Aktivita konstruována s vědomím toho, že složení tříd na území Prahy je velmi různorodé a tento trend bude sílit. V druhé řadě je brána v úvahu skutečnost, že řadu aktivit inkluze v oblasti vzdělávání má potenciál řešit OP PPR. Podoba KA je proto řešena ve snaze nalézat synergie a řešit takové oblasti, které doposud výraznou podporu z jiných zdrojů nenalezly.

Program je složen ze dvou subaktivit:

Sestava vytvořena v MS2014+

LHJANDAV

31.1.2018 10:25

SA01: Podpora matematické a čtenářské gramotnosti

Účastí v programu se naučí pedagogové využívat moderní metody, které budou aktivizovat jednotlivé žáky, naučí se týmové práci a dokáží podpořit jednotlivce na správném místě. Značný potenciál představuje dostupná akademická základna, která je lídrem inovací. Domníváme se, že toto spojení může potenciál aktivity ještě dále posunout. Významným benefitem bude rovněž možnost propojení s konceptem CIV, které nabídne zcela nový pohled na oblast výuky čtenářské a matematické gramotnosti. Díky zapojení konceptu learning study a CIV do tématu podpory žáků se SVP a do tématu růstu matematických a čtenářských kompetencí počítáme s významnou synergií, realizací oborově zaměřených workshopů a podporou interních lektorů CIV také v této oblasti.

SA02: Tvorba školské inkluzivní koncepce kraje

Cílem subaktivity je reagovat na dlouhodobou poptávku po uceleném materiálu, který by řešil inkluzi v oblasti vzdělávání na území hl. m. Prahy. Tento krok je klíčový na cestě k vytvoření funkčních nástrojů a nastavení systému podpory inkluze na území Prahy. Relativně nízké povědomí škol o tématech inkluze, stejně jako nižší zapojení škol do stávajících programů inkluze (na rozdíl od zástupců NNO) je jednoznačným znamením, že je třeba tuto oblast kvalitativně posunout a se zapojením do otázek inkluze školám pomoci. Rovněž v této oblasti je velkým příslibem možnost aktivně zapojit zástupce vysokých škol, vědy a výzkumu.

Více o KA v samostatné příloze.

Přehled nákladů:

průřezově podíl nákladů na část práce členů RT projektu

SA01:

Vzdělávání pedagogů - inovativní metody podpory čtenářské a matematické gramotnosti ve školní praxi - 80 školicích dnů á 11.735,- bez DPH - služba = CZK 1.136.000 vč. DPH

SA02:

Expertní služby - dodání klíčových vstupů pro tvorbu inkluzivní koncepce kraje, sběr dat, příprava odborných textů, posudků, oponentura. Tvorba školské inkluzivní koncepce hl. m. Prahy - služba - CZK 720.000,- bez DPH = CZK 871.200,- vč. DPH. Oslovit ke spolupráci plánujeme primárně zástupce univerzitního prostředí, případně výzkumné ústavy.

Název klíčové aktivity: Síťování škol napříč stupni vzdělávání a podpora prostředí pro přenos dobré praxe škol, podniků a dalších aktérů vzdělávání

Popis klíčové aktivity:

Cílem KA je posílit prostředí vzájemné spolupráce škol a dalších klíčových aktérů vzdělávání. Za tímto účelem projekt podpoří sadu nástrojů, rozdělených do následujících subaktivit:

SA01: Mapa Otevřených škol

Prostředkem k dosažení vyšší míry spolupráce je on-line SW nástroj, který bude přehlednou formou a na jednom místě spojovat informace o pražských školách, jejich nabídkách vůči sobě navzájem, pomáhat s propojkou na aktéry trhu práce a odbornou veřejnost, či například informovat širokou veřejnost o nadstavbových aktivitách.

SA02: Workshopy a TOP Kempy s odborníky z praxe

opatření, která pomohou zvýšit intenzitu vzájemné spolupráce škol a aktérů trhu práce. Nástroj určený původně pro podporu nejnadanějších žáků. Smyslem je realizace specifické pedagogické jednotky, kdy

mistr oboru pracuje s omezeným okruhem žáků tak, že využívají materiál a vybavení, které nebývá ve školním prostředí dostupný. Nově bychom rádi koncept upravili tak, aby beneficentem kromě žáky byl rovněž pedagog.

SA03: Sollertia II.

Druhý dlouhodobě budovaný a pro prahu příznačný koncept. Základní odlišností je samotná podstata soutěží, kdy žáci nesoutěží primárně navzájem mezi sebou, ale svoje výkony porovnávají s tzv. vyzyvatelem - uznávaným odborníkem z praxe. V Praze velmi dobře vnímaný koncept chceme dále rozšířit, modifikovat a vyzkoušet rovněž v nadregionálním a mezinárodním měřítku.

Výstupy SA01

- Portál Mapa a jeho moduly
- Školení školitelů ve školách - 50 osob a jejich následná podpora
- Sada vnitřních školení v rámci SŠ a ZŠ
- E-learningový tutorial
- Minimálně 50 zaregistrovaných škol do 8/2020
- Minimálně 200 uživatelů (pedagogických pracovníků) do 8/2020

Výstupy SA02

- 50 realizovaných workshopů
- 250 TOP Kempů

Výstupy SA03

- Realizace 3 pražských soutěží (krajské)
- Realizace 3 soutěží s účastí soutěžících z dalších regionů ČR (Praha / hostitelské město)
- Realizace 3 soutěží s účastí soutěžících ze zahraničí (Praha / hostitelské město)

Více informací v samostatné příloze

Přehled nákladů:

Osobní náklady:

- SC01: Kouč - Mapa otevřených škol - 800 hod á 300 CZK - DPP = CZK 240.000,-
- SC02: Mentor workshopů - přenos klíčových kompetencí z praxe na žáky a pedagogické pracovníky - 800 hodin á 280 CZK - DPP = CZK 224.000,-
- SC02: Mentor - TOP Kempy - 2000 hodin á CZK 280 - DPP = CZK 560.000,-
- SC03: Vyzyvateľ - Sollertia - 288 hodin á CZK 300 - DPP = 86.400,-
- SC03: Porota - Sollertia - 432 hodin á CZK 300 - DPP = 129.600,-

Další přímé náklady:

- SC01: Mapa otevřených škol - webový portál - cena včetně DPH = CZK 3.120.000,-
- SC01: Facilitátor workshopů pro téma inkluze - služba 3*9.550 = CZK 28.650,-

- SC02: Materiál pro zajištění TOP Kempů 250*CZK 2.080 bez DPH = CZK 630.000,-
- SC02: Pronájem prostor a strojního vybavení pro realizaci TOP Kempů 250*CZK 1.190,- bez DPH = CZK 360.000,-

- SC03: Materiál pro zajištění soutěží Sollertia (příprava žáků) 9 soutěží á 14.800,- = CZK 133.200,-
- SC03: Organizační zajištění soutěže sollertia, vč. Zajištění prostor a technického vybavení (bez cen pro

Sestava vytvořena v MS2014+

LHJANDAV

31.1.2018 10:25

výherce) - 9 soutěží á 36.600,- = CZK 329.000,-

Rozpočet jednotkový

Kód	Název	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Procento	Měrná jednotka (přednastavena ŘO)	Měrná jednotka (z číselníku)	Měrná jednotka (individuální)
1	Celkové způsobilé výdaje	0,00	0,00	261 379 094,06	100,00			
1.1	Výdaje na přímé aktivity	0,00	0,00	246 584 051,00	94,34			
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM)	0,00	0,00	50 071 713,00	19,16			
1.1.1.1	Stroje a zařízení	0,00	0,00	50 071 713,00	19,16			
1.1.1.1.1	Soubor HIM CIV - 3D učebna - investice	1 154 179,00	11,00	12 695 969,00	4,86			třída
1.1.1.1.2	Soubor HIM CIV - mediální učebna - investice	627 346,00	11,00	6 900 806,00	2,64			třída
1.1.1.1.3	Soubor HIM CIV - mobilní učebna - investice	1 051 544,00	11,00	11 566 984,00	4,43			třída
1.1.1.1.4	Soubor HIM CIV - Stacionární digitální učebna - investice	1 331 462,00	11,00	14 646 082,00	5,60			třída
1.1.1.1.5	Soubor HIM CIV - SPEC - investice	1 065 468,00	2,00	2 130 936,00	0,82			třída
1.1.1.1.6	Soubor HIM CIV - ZUŠ - investice	1 065 468,00	2,00	2 130 936,00	0,82			třída
1.1.1.2	Hardware a osobní vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00			

1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční	0,00	0,00	196 512 338,00	75,18		
1.1.2.1	Osobní výdaje	0,00	0,00	13 524 446,00	5,17		
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky	0,00	0,00	12 771 200,00	4,89		
1.1.2.1.1.1	Platy	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.1.1.2	DPČ	0,00	0,00	1 742 400,00	0,67		
1.1.2.1.1.2.1	Metodik pro vzdělávání a profesní praxi	310,00	2 880,00	892 800,00	0,34		Počet hodin
1.1.2.1.1.2.2	Pracovník pro zhodnocení a revize programů se zástupci CS	295,00	2 880,00	849 600,00	0,33		Počet hodin
1.1.2.1.1.3	DPP	0,00	0,00	11 028 800,00	4,22		
1.1.2.1.1.3.01	Odborný pracovník pro pilotáž programu Polytechnických hnízd (cca 70 osob)	225,00	39 168,00	8 812 800,00	3,37		Počet hodin
1.1.2.1.1.3.02	interní lektor CIV	225,00	1 600,00	360 000,00	0,14		Počet hodin
1.1.2.1.1.3.03	Pedagogický doprovod ZŠ - první stupeň (asistent pedagoga)	190,00	1 000,00	190 000,00	0,07		Počet hodin
1.1.2.1.1.3.04	Vedoucí nadstavbových kroužků v prostředí polytechnických hnízd (PH) a center interaktivní výuky (CIV) (15 osob)	225,00	1 040,00	234 000,00	0,09		Počet hodin
1.1.2.1.1.3.05	Mentor CIV	300,00	640,00	192 000,00	0,07		Počet hodin

1.1.2.1.1.3.06	Mentor workshopů - přenos klíčových kompetencí z praxe na žáky a ped. Pracovníky SŠ	280,00	800,00	224 000,00	0,09		Počet hodin	
1.1.2.1.1.3.07	Mentor - TOP Kempy	280,00	2 000,00	560 000,00	0,21		Počet hodin	
1.1.2.1.1.3.08	Vyzyvatel - Sollertia	300,00	288,00	86 400,00	0,03		Počet hodin	
1.1.2.1.1.3.09	Porota - sollertia	300,00	432,00	129 600,00	0,05		Počet hodin	
1.1.2.1.1.3.10	Kouč - otevřená mapa škol	300,00	800,00	240 000,00	0,09		Počet hodin	
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení	0,00	0,00	435 600,00	0,17			
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ	435 600,00	1,00	435 600,00	0,17		Počet	
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení	0,00	0,00	156 816,00	0,06			
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ	156 816,00	1,00	156 816,00	0,06		Počet	
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.1.4	FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje	0,00	0,00	160 830,00	0,06			
1.1.2.1.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	160 830,00	1,00	160 830,00	0,06		Počet	
1.1.2.1.5.2	Nemocenská hrazená zaměstnancům	0,00	0,00	0,00	0,00			

Sestava vytvořena v MS2014+

LHJANDAV

31.1.2018 10:25

1.1.2.1.5.3	Ostatní jiné povinné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.2	Cestovní náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.2.1	Zahraniční	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.2.2	Per diem	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.3	Hmotný majetek a materiál	0,00	0,00	64 583 500,00	24,71			
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení	0,00	0,00	17 413 100,00	6,66			
1.1.2.3.1.1	Tablety - polytechnická hnízda (á 8 ks na jednu třídu PH)	6 800,00	272,00	1 849 600,00	0,71		ks	
1.1.2.3.1.2	3D tiskárna - 2x v každé třídě PH	19 000,00	68,00	1 292 000,00	0,49		ks	
1.1.2.3.1.3	Vizualizér pro třídy PH	14 500,00	34,00	493 000,00	0,19		ks	
1.1.2.3.1.4	výuková sada robotických stavebnic pro jednu třídu PH	332 250,00	34,00	11 296 500,00	4,32		sada stavebnic	
1.1.2.3.1.5	interaktivní tabule na stěnu PH	38 000,00	34,00	1 292 000,00	0,49		ks	
1.1.2.3.1.6	sestava - projektor a stojan pro PH	35 000,00	34,00	1 190 000,00	0,46		sestava	
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení	0,00	0,00	27 248 000,00	10,42			
1.1.2.3.2.1	Startovací vybavení pro polytechnická hnízda - sady nářadí a dalšího vybavení	469 000,00	32,00	15 008 000,00	5,74		třída	
1.1.2.3.2.2	Technické vybavení pracoviště PH - základní sestava nábytku (ponk, židle dílenská, organizér na nářadí atj.)	24 000,00	510,00	12 240 000,00	4,68		stanoviště	
1.1.2.3.3	Materiál	0,00	0,00	19 922 400,00	7,62			

1.1.2.3.3.1	materiálové vybavení na třídu v jedné učebně PH (max. 15 žáků)	3 450,00	4 896,00	16 891 200,00	6,46			materiál na třídu
1.1.2.3.3.2	materiálové vybavení - nadstavbové kroužky	350,00	6 480,00	2 268 000,00	0,87			žák / den
1.1.2.3.3.3	materiál pro zajištění TOP Kempů	2 520,00	250,00	630 000,00	0,24			TOP Kemp
1.1.2.3.3.4	Materiál - dovednostní soutěže Sollertia	14 800,00	9,00	133 200,00	0,05			soutěž
1.1.2.4	Nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.5	Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.6	Nákup služeb	0,00	0,00	118 404 392,00	45,30			
1.1.2.6.1	Outsourcené služby	0,00	0,00	118 404 392,00	45,30			
1.1.2.6.1.01	vzdělávací program pro pedagogy - inovativní metody podpory čtenářské a matematické gramotnosti	14 200,00	80,00	1 136 000,00	0,43		Počet dnů	Kurzový den
1.1.2.6.1.02	Kurz pro interní lektory CIV	12 800,00	20,00	256 000,00	0,10			kurzový den
1.1.2.6.1.03	facilitátor workshopů CIV pro pedagogické pracovníky SŠ	12 800,00	80,00	1 024 000,00	0,39			kurzový den
1.1.2.6.1.04	vzdělávací program pro pedagogy SŠ - PH - Robotika	12 800,00	16,00	204 800,00	0,08			školicí den
1.1.2.6.1.05	Facilitátor workshopů pro téma inkluze	9 550,00	3,00	28 650,00	0,01			služba
1.1.2.6.1.06	Tvorba školské inkluzivní koncepce Prahy	871 200,00	1,00	871 200,00	0,33			služba
1.1.2.6.1.07	Mapa otevřených škol	3 120 000,00	1,00	3 120 000,00	1,19			webový portál

Sestava vytvořena v MS2014+

LHJANDAV

31.1.2018 10:25

1.1.2.6.1.08	PolyTechBus - mobilní polytechnická dílna s programem pro žáky ZŠ/MŠ (15x8 akcí)	61 300,00	120,00	7 356 000,00	2,81			počet akcí pro CS
1.1.2.6.1.09	organizační zajištění soutěže sollertia, vč. prostor a technického vybavení bez cen pro soutěžící	36 600,00	9,00	329 400,00	0,13			soutěž
1.1.2.6.1.10	CIV - 3D učebna - soubor služeb (instalace, leasing, nájem)	2 143 476,00	11,00	23 578 236,00	9,02			třída
1.1.2.6.1.11	CIV - mediální učebna - soubor služeb (instalace, leasing, nájem)	1 165 072,00	11,00	12 815 792,00	4,90			třída
1.1.2.6.1.12	CIV - mobilní učebna - soubor služeb (instalace, leasing, nájem)	1 952 868,00	11,00	21 481 548,00	8,22			třída
1.1.2.6.1.13	CIV - Stacionární digitální učebna - soubor služeb (instalace, leasing, nájem)	2 472 714,00	11,00	27 199 854,00	10,41			třída
1.1.2.6.1.14	CIV - SPEC - soubor služeb (instalace, leasing, nájem)	1 978 728,00	2,00	3 957 456,00	1,51			třída
1.1.2.6.1.15	CIV - ZUŠ - soubor služeb (instalace, leasing, nájem)	1 978 728,00	2,00	3 957 456,00	1,51			třída
1.1.2.6.1.16	Program polytechnické výchovy pro žáky I. Stupně - zážitková expozice	7 150,00	1 500,00	10 725 000,00	4,10			program pro jednu třídu
1.1.2.6.1.17	Pronájem prostor a strojního vybavení - TOP Kempy	1 452,00	250,00	363 000,00	0,14			školicí den
1.1.2.6.2	Nájem a leasing	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.7	Přímá podpora	0,00	0,00	0,00	0,00			

1.2	Nepřímé náklady			14 795 043,06	5,66			
1.3	Úspory projektu	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1	Úspory nad 10%	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	Úspory k rozdělení	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00			

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	261 379 094,06
Celkové nezpůsobilé výdaje:	0,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	261 379 094,06
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	261 379 094,06
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	213 023 961,65
Národní veřejné zdroje:	48 355 132,41
Podpora celkem:	248 310 139,34
Vlastní zdroj financování:	13 068 954,72
% vlastního financování:	5,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje
% vlastního financování - více rozvinutý region:	5,00

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	1. 11. 2017
Zálohová platba:	ANO
Záloha - plán:	78 413 728,22
Záloha - Investice:	22 350 000,00
Záloha - Neinvestice:	56 063 728,22
Vyúčtování - plán:	0,00
Vyúčtování - Investice:	
Vyúčtování - Neinvestice:	
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	30. 4. 2018
Zálohová platba:	
Záloha - plán:	45 741 341,46
Záloha - Investice:	27 721 713,00
Záloha - Neinvestice:	18 019 628,46
Vyúčtování - plán:	78 413 728,22
Vyúčtování - Investice:	22 350 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	56 063 728,22
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	0,00

Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	3
Datum předložení:	31. 10. 2018
Zálohová platba:	
Záloha - plán:	45 741 341,46
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	45 741 341,46
Vyúčtování - plán:	45 741 341,46
Vyúčtování - Investice:	27 721 713,00
Vyúčtování - Neinvestice:	18 019 628,46
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	4
Datum předložení:	30. 4. 2019
Zálohová platba:	
Záloha - plán:	45 741 341,46
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	45 741 341,46
Vyúčtování - plán:	45 741 341,46
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	45 741 341,46
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	5
Datum předložení:	31. 10. 2019
Zálohová platba:	
Záloha - plán:	45 741 341,46
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	45 741 341,46
Vyúčtování - plán:	45 741 341,46
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	45 741 341,46
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	6
Datum předložení:	30. 4. 2020
Zálohová platba:	

Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	45 741 341,46
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	45 741 341,46
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	ANO

Kategorie intervencí

Tematický cíl

Oblast intervence

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód:

Název:

Procentní podíl:

Indikativní alokace:

Ekonomická aktivita

Kód:

Název:

Procentní podíl:

Indikativní alokace:

Mechanismus územního plnění

Kód:

Název:

Procentní podíl:

Indikativní alokace:

Lokalizace

Kód:	CZ010
Název:	Hlavní město Praha
NUTS2:	Praha
NUTS1:	Česká republika
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	213 023 961,65

Typ území

Kód:	01
Název:	Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	213 023 961,65

Indikátory

Kód indikátoru:	50810
Název indikátoru:	Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 9. 2017
Cílová hodnota:	24,000
Datum cílové hodnoty:	31. 8. 2020
Měrná jednotka:	Organizace
Typ indikátoru:	Výsledek

Definice indikátoru:

Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí, směřující k naplnění SC, realizovanou v rámci systémového nebo koncepčního projektu. Systémovou intervencí rozumíme aktivitu, která zlepšuje celkové prostředí vzdělávacího systému. Započítají se organizace, které se zapojí do realizace (pilotování, ověřování) systémového nebo koncepčního projektu.

Popis hodnoty:

Do indikátoru jsou započítáni

17x provozovatelé polytechnických hnízd - jedná se o vzdělávací organizace, které se dlouhodobě zaměřují na vzdělávání dětí, žáků a studentů. Konkrétně se jedná o vybrané střední školy a domovy dětí a mládeže.

15x provozovatelé Center interaktivní výuky (11x střední škola, 2x ZUŠ, 2x speciální škola)

Vzhledem ke skutečnosti, že 8 škol bude současně provozovat CIV i PH, jsou do hodnoty indikátoru započítány pouze jednou.

Do indikátoru jsou započítány výhradně subjekty, které se na realizaci projektu budou podílet největší intenzitou a která budou i nadále fungovat jako první zřízená centra, jež budou poskytovat podporu v budoucnu nejen svým žákům a pedagogům, ale rovněž žákům a pedagogům ve spádových oblastech.

Kromě těchto uvedených institucí bude do projektu zapojeno několik dalších středních a základních škol.

Kód indikátoru:	51212
Název indikátoru:	Počet mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 9. 2017
Cílová hodnota:	0,000
Datum cílové hodnoty:	31. 8. 2020
Měrná jednotka:	Aktivity
Typ indikátoru:	Výstup

Definice indikátoru:

Jedná se mimoškolní aktivitu vedoucí k rozvoji základních kompetencí dětí a žáků a to včetně gramotností. Např. o doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, čtenářské kluby, kluby logiky her, zapojení dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření do zájmového a neformálního vzdělávání a podobně. Vztahuje se také na aktivity v rámci předškolního vzdělávání v MŠ.

Popis hodnoty:

V souladu s definicí indikátoru zde nejsou započítány nadstavbové kroužky v oblasti polytechnické výchovy. Z tohoto důvodu je indikátor stanoven na hodnotu 0.

Kroužky čtenářské, jazykové a občanské gramotnosti hlavní město Praha podporuje v rámci programu OP PPR. Z tohoto důvodu a z důvodu rizika možného překryvu tyto aktivity v projektu iKAP zařazeny nejsou.

Kód indikátoru:	52106
Název indikátoru:	Počet produktů polytechnického vzdělávání
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 9. 2017
Cílová hodnota:	5,000
Datum cílové hodnoty:	13. 8. 2020
Měrná jednotka:	Produkty
Typ indikátoru:	Výstup

Definice indikátoru:

Počet produktů - zrealizovaných aktivit škol podporujících rozvoj polytechnických dovedností dětí a žáků

Popis hodnoty:

Do hodnoty indikátoru započítány následující produkty:

- 1) 1xProgram Polytechnická hnízda - mechatronika
- 2) 1xProgram Polytechnická hnízda - robotika
- 3) 1xProgram interaktivní polytechnické výchovy pro žáky I. stupně ZŠ

- 4) 1xProgram nadstavbových kroužků polytechnické výchovy
 5) 1xProgram PolyTechBus - interaktivní program polytechnické výchovy pro žáky MŠ/ZŠ přímo v prostředí školy

Kód indikátoru:	52510
Název indikátoru:	Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 9. 2017
Cílová hodnota:	340,000
Datum cílové hodnoty:	31. 8. 2020
Měrná jednotka:	pracovníci ve vzdělávání
Typ indikátoru:	Výsledek

Definice indikátoru:

Počet proškolených pracovníků ve vzdělávání, kteří prohloubili či rozšířili v rámci DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) nebo formou dalšího rozvoje své profesní kompetence v problematice předškolního, základního, středoškolského nebo vysokoškolského vzdělávání a uplatňují je ve výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů (včetně vzdělávání neformálního a zájmového).

Popis hodnoty:

Hodnota vychází z indikátoru 54000 a je stanovena jako jeho 60%.

Celkem minimálně 340 pedagogů bude absolvovat jednotlivé vzdělávací programy projektu (810 kurzových míst)

Jedná se o spíše střízlivý odhad, který by měl být v rámci projektu jednoduše dodržen.

Kód indikátoru:	52602
Název indikátoru:	Počet platformem pro odborná tematická setkání
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 9. 2017
Cílová hodnota:	2,000
Datum cílové hodnoty:	31. 8. 2020
Měrná jednotka:	Platformy
Typ indikátoru:	Výstup

Definice indikátoru:

Počet z OP VVV podpořených platformem pro odborná tematická setkání pedagogů, rodičů a odborníků pro sdílení profesních zkušeností pedagogů a výměnu příkladů dobré pedagogické praxe.

Popis hodnoty:

V rámci projektu budou ustaveny následující platformy pro odborná tematická setkání pedagogických pracovníků a vedoucích pracovníků škol.

platforma 1)

Využití center interaktivní výuky v pedagogické praxi. Posláním platformy je připravit a iniciovat oborový i mezioborový kontakt pedagogických pracovníků středního i základního školství s cílem maximální měrou využít potenciálu CIV pro výuku. V rámci platformy rovněž zahrnuta témata

moderních metod při výuce žáků se SVP. Cílem platformy je budovat u pedagogických pracovníků takové kompetence, které u heterogenní skupiny žáků s využitím konceptu CIV pomůže motivovat jednotlivce a aktivizovat k jejich zapojení do výuky. V konečném důsledku tyto kompetence povedou k prevenci předčasného ukončení vzdělávacího procesu. V rámci této platformy bude dodržena minimálně kvartální frekvence společných setkání.

platforma 2)

Platforma pro rozvoj polytechnických hnízd. Druhou platformou, jež se bude v pravidelných intervalech scházet. Je platforma pro využití polytechnických hnízd na cestě k růstu kompetencí pedagogických pracovníků. Cílem schůzek bude především transfer dobré praxe, sdílení zkušeností provozovatelů PH a v neposlední řadě rovněž řešení zpětné vazby ze strany zapojených základních škol a jejich pedagogických pracovníků.

V rámci této platformy bude dodržena minimálně kvartální frekvence společných setkání.

platforma 3) třetí platformou, která bude v rámci projektu ustavena, je platforma pro oblast inkluze. Tato platforma a její fungování není započítáno do indikátoru, neboť bude ustavena až v průběhu realizace projektu.

Kód indikátoru:	54000
Název indikátoru:	Počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	30. 6. 2017
Cílová hodnota:	2223,000
Datum cílové hodnoty:	31. 8. 2020
Měrná jednotka:	Osoby
Typ indikátoru:	Výstup
Definice indikátoru:	Počet podpořených pracovníků působících ve vzdělávání (včetně studentů fakult připravujících učitele), kteří zvýšili, prohloubili či rozšířili v rámci DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) nebo formou dalšího rozvoje své profesní kompetence

Popis hodnoty:

V komplexních programech vzdělávání pedagogických pracovníků a lektorů plánujeme otevřít následující kapacity:

- 200 pedagogů - workshopy nové metody čtenářské a matematické gramotnosti
- 350 pedagogů ZŠ - vzdělávací program Asistent polytechnické výchovy
- 26 proškolených interních lektorů CIV
- 4 interní lektori CIV v problematice vzdělávacích programů pro heterogenní třídy zahrnující žáky se SVP
- 100 účastníků 20 oborově specifických workshopů
- 30 pedagogů I. Stupně ZŠ - program interaktivní expozice polytechnické výchovy
- 50 proškolených školitelů - mapa otevřených škol - školení a následný koučing
- 80 pracovníků škol - účast v platformě pro inkluzi ve vzdělávání na území Prahy

Pedagogům budou k dispozici další programy, patřící do kategorie bagatelní podpory. Konkrétně:

- 160 pracovníků škol, zapojených do jednorázových programů CIV (KA02SA03)
- 120 pedagogických pracovníků MŠ, zapojených do aktivity PolyTechBus (KA03SA03)
- 1350 pedagogických pracovníků ZŠ - účastníků programu polytechnické výchovy pro žáky I. stupně ZŠ

Celková kapacita projektu je z pohledu tohoto indikátoru 2470 osob. Počítáme s maximálně 10%

nenaplněním. Hodnota indikátoru je proto stanovena na 2223.

Kód indikátoru:	54310
Název indikátoru:	Počet podpořených spoluprací
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 9. 2017
Cílová hodnota:	17,000
Datum cílové hodnoty:	30. 8. 2020
Měrná jednotka:	spolupráce
Typ indikátoru:	Výsledek

Definice indikátoru:

Jedná se o cílenou spolupráci různých subjektů (VŠ a další vzdělávací instituce včetně institucí neformálního vzdělávání, výzkumné organizace, aplikační sféra, veřejná správa) za účelem sdílení odbornosti a zkušeností s řešením problematiky v dané oblasti při realizaci projektů či jejich částí financovaných z fondů ESI. Spolupráce musí být podložena smlouvou. Spolupráce je naplňována aktivitami, které vedou ke konkrétním výstupům měřeným příslušnými výstupovými indikátory.

Popis hodnoty:

Činnosti jednotlivých PH budou vždy postaveny na partnerství konkrétního provozovatele a konkrétních základních škol ve spádové oblasti. Každý provozovatel PH tak bude spolupracovat s jednou, či větším počtem ZŠ. Vzhledem ke skutečnosti, že finální hodnotu tohoto indikátoru není možné předem odhadnout, je hodnota nastavena na spíše nižší úrovni a odhadu.

Funkcí polytechnických hnízd je nabídnout v prostředí SŠ a DDM polytechnickou výchovu pro žáky ZŠ. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o technické vzdělávání, spojené s obsluhou strojů a náradí, bude bezpodmínečně nutné ukotvení vzájemných vztahů mezi SŠ a ZŠ smlouvou, dohodou, či memorandumem, které bude jasně specifikovat rozsah a formu vzájemné spolupráce na sdílené výuce. Každé takto podepsané partnerství je proto do indikátoru započítáno.

Kód indikátoru:	54901
Název indikátoru:	Počet regionálních systémů
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 9. 2017
Cílová hodnota:	1,000
Datum cílové hodnoty:	31. 8. 2020
Měrná jednotka:	regionální systémy
Typ indikátoru:	Výstup

Definice indikátoru:

Krajské akční plány vzdělávání, krajské regionální platformy a místní akční plány pro předškolní, základní a střední vzdělávání na správním území obcí s rozšířenou působností nebo území kraje ČR a jiné regionální systémy.

Popis hodnoty:

Do hodnoty indikátoru je započítán jeden systém, k jejichž rozvoji a etablování projekt povede:

Funkční systém spolupráce při identifikaci a podpoře nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků s externími partnery. Komplex primární podpory nadaných a mimořádně nadaných žáků bude v rámci projektu realizován prostřednictvím soutěží Sollertia a realizací tzv. TOP Kempů. Sollertia je ověřeným nástrojem podpory nadaných žáků a současnou propojkou na aktéry trhu práce. Koncept tzv. TOP Kempů je modelem, který může být nabídnut širokému okruhu oborů od řemeslných, přes

technické až po umělecké a ryze humanitní. Zaměření obou aktivit cílí na žáky středních škol.

Podrobná specifikace součástí přílohy Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF.

Kód indikátoru:	60000
Název indikátoru:	Celkový počet účastníků
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 9. 2017
Cílová hodnota:	340,000
Datum cílové hodnoty:	31. 8. 2020
Měrná jednotka:	Osoby
Typ indikátoru:	Výstup

Definice indikátoru:

Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.

Popis hodnoty:

Hodnota vychází z indikátoru 54000 a je stanovena jako jeho 60%.

Celkem minimálně 340 pedagogů bude absolvovat jednotlivé vzdělávací programy projektu (810 kurzových míst)

Jedná se o spíše střízlivý odhad, který by měl být v rámci projektu jednoduše dodržen.

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky	Název veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky	HASH VZ	Stav veřejné zakázky	Administrativní stav VZ
		Vybavení polytechnických hnízd - stanoviště a nářadí	klkk8VZ	Plánována	Schválena
		PolyTechBus	klkphVZ	Plánována	Schválena
		Inkluzivní koncepce hlavního města Prahy	IBsl2VZ	Plánována	Schválena
		CIV	IBsmYVZ	Plánována	Schválena
		Vzdělávání pedagogických pracovníků	IBsqiVZ	Plánována	Schválena
		Interaktivní program polytechnické výchovy pro žáky I. stupně ZŠ	IBsvHVZ	Plánována	Schválena

Sestava vytvořena v MS2014+

LHJANDAV

31.1.2018 10:25

Horizontální principy

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip: Cílené zaměření na horizontální princip
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:
Základním cílem projektu je prevence předčasného odchodu ze vzdělávacího systému. Jedním z klíčových nástrojů pak zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při práci s každým členem výrazně heterogenních skupin žáků. Jedním z hlavních pilířů projektu je oblast inkluze a tvorba komplexní strategie Prahy pro oblast inkluze. Výrazně je projektem akcentováno téma vzdělávacích programů pro žáky se SVP.

Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení žadatele (Úvodní)

Text čestného prohlášení:

Statutární orgán / osoba jednající na základě plné moci vydané statutárním orgánem žadatele prohlašuje:

- Splňuji definici oprávněného žadatele vymezeného výzvou.
- Operace nebyla fyzicky ukončena nebo plně provedena před předložením žádosti o podporu bez ohledu na to, zda byly žadatelem provedeny všechny platby či nikoliv; operace je dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 definována jako projekt, smlouva, opatření nebo

Sestava vytvořena v MS2014+

LHJANDAV

31.1.2018 10:25

skupina projektů, které byly vybrány řídicími orgány dotyčných programů nebo z jejich pověření a které přispívají k dosažení cílů priority nebo priorit; v souvislosti s finančními nástroji tvoří operaci finanční příspěvky z programu na finanční nástroje a následná finanční podpora, kterou tyto finanční nástroje poskytují.

- Nečerpám a nenárokuji veřejné prostředky z jiných finančních nástrojů EU, národních programů či programů územních samospráv, na způsobilé výdaje výše uvedeného projektu, které mají být financovány ze zdrojů OP VVV mimo vlastních zdrojů, s výjimkou těch prostředků, které přímo souvisejí se spolufinancováním projektu a jako takové budou zahrnuty do přehledu zdrojů financování v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory z OP VVV.

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení žadatele (Závěrečné)

Text čestného prohlášení:

Statutární orgán / osoba jednající na základě plné moci vydané statutárním orgánem žadatele prohlašuje:

- Jsem si vědom, že jsem vázán celým obsahem žádosti o podporu.
- Všechny informace v předložené žádosti o podporu a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné.
- Souhlasím s uchováním dat této žádosti o podporu v MS2014+.
- Nezamlčel jsem žádné skutečnosti podstatné pro hodnocení způsobilosti k realizaci projektu.
- Souhlasím s uveřejněním výstupů a výsledků projektu tam, kde je to vhodné a s dalším využitím této žádosti o podporu pro účely publicity a informovanosti, zpracování analýz implementace programu a jako příklad dobré praxe v případě, že tento projekt bude podpořen.
- Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím ŘO OP VVV v žádosti za účelem realizace projektu, a které sdělím MŠMT v souvislosti s evaluací.
- Zavazuji se k tomu, že o veškerých změnách předmětných údajů v průběhu administrativního procesu poskytnutí podpory, které nastanou, budu neprodleně informovat ŘO OP VVV.
- Beru na vědomí, že veškerá komunikace s ŘO OP VVV k předmětné žádosti o podporu bude vedena pomocí autorizované komunikace prostřednictvím MS2014+.
- Umožním ŘO OP VVV přístup k dokladům týkajících se činností, vnitřní struktury, apod., a to kdykoliv v průběhu posuzování žádosti o podporu, jakož i při následné realizaci projektu a jeho udržitelnosti, za účelem posouzení, zda splňuji podmínky uvedené v tomto čestném prohlášení.

Dokumenty

Pořadí:

1

Název dokumentu:

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

Číslo:

Sestava vytvořena v MS2014+

LHJANDAV

31.1.2018 10:25

Název předdefinovaného dokumentu: Prohlášení o přijatelnosti žadatele
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: a4-DPNIJUVUOMdLm62541vw|3543249::el
priloha_iKAP01s.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LHJANDAV
Datum vložení: 24. 7. 2017
Verze dokumentu: 0003
Popis dokumentu:

Pořadí: 2
Název dokumentu: Harmonogram klíčových aktivit
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Harmonogram klíčových aktivit
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: C428Kzn6TU6ZguYzxknK1Q|2978829::iKAP_priloha02_h
armonogramKA-v3.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LHJANDAV
Datum vložení: 24. 7. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 3
Název dokumentu: Prokázání vlastnické struktury žadatele
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Prokázání vlastnické struktury žadatele
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 4NocVI0diU2HLvc0k8khTg|3543272::el
priloha_iKAP03s.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LHJANDAV
Datum vložení: 24. 7. 2017
Verze dokumentu: 0003
Popis dokumentu:

Pořadí: 4
Název dokumentu: Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory
Číslo:
Sestava vytvořena v MS2014+: LHJANDAV 31.1.2018 10:25

Název předdefinovaného dokumentu: Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: zxF09RbHtUiY4K4EH2kKPw|3543314::el
priloha_iKAP04s.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LHJANDAV
Datum vložení: 24. 7. 2017
Verze dokumentu: 0003
Popis dokumentu:

Pořadí: 5
Název dokumentu: Realizační tým
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Realizační tým
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: TGgVJHcrd0qdK9E20mmadQ|3543330::el
priloha_iKAP05s.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LHJANDAV
Datum vložení: 24. 7. 2017
Verze dokumentu: 0003
Popis dokumentu:

Pořadí: 6
Název dokumentu: Komentář k rozpočtu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Komentář k rozpočtu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: EWi-uuC3u0uSR8zt614Mbw|3543418::el
priloha_iKAP06s.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LHJANDAV
Datum vložení: 24. 7. 2017
Verze dokumentu: 0003
Popis dokumentu:

Pořadí: 7
Název dokumentu: Zápis z povinné konzultace
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Zápis z povinné konzultace
Sestava vytvořena v MS2014+: LHJANDAV

31.1.2018 10:25

Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: -
6zB1GSg7U2WuBwJbDY2rg|2833293::iKAP_priloha07_zapis_z_konzultace.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LHJANDAV
Datum vložení: 24. 7. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 8
Název dokumentu: Schválený Krajský akční plán
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Schválený Krajský akční plán
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 8Qtot4PMmU-
g5kop6me7NA|2833283::iKAP_priloha08_schvalenyKAP.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LHJANDAV
Datum vložení: 24. 7. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 9
Název dokumentu: čestné prohlášení partnera_úvodní a závěrečné
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Čestné prohlášení pro partnera_úvodní a závěrečné
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha: qX4VTJ1IWEKE89n_2Em1lg|2979381::priloha_iKAP09.p
df
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LHJANDAV
Datum vložení: 24. 7. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 10
Název dokumentu: Prohlášení o přijatelnosti partnera
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Prohlášení o přijatelnosti partnera
Sestava vytvořena v MS2014+: LHJANDAV

31.1.2018 10:25

Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha: IV1-R_MO50u7X-zGqvnMuQ|3543463::el
 priloha_iKAP10s.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LHJANDAV
Datum vložení: 24. 7. 2017
Verze dokumentu: 0003
Popis dokumentu:

Pořadí: 11
Název dokumentu: Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu
 ESF
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu
 ESF
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha: zU6pY5pvm069FJSunIF8sA|3543480::el_priloha_iKAP11s
 .pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LHJANDAV
Datum vložení: 24. 7. 2017
Verze dokumentu: 0003
Popis dokumentu:

Pořadí: 12
Název dokumentu: Prokázání vlastnické struktury partnera
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Prokázání vlastnické struktury partnera
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha: QXMcWqh-fUCaNhniJiQJaoA|3543544::el
 priloha_iKAP12s.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LHJANDAV
Datum vložení: 24. 7. 2017
Verze dokumentu: 0003
Popis dokumentu:

Pořadí: 13
Název dokumentu: Doklady k oprávněnosti partnera
 Sestava vytvořena v MS2014+ LHJANDAV 31.1.2018 10:25

Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Doklady k oprávněnosti partnera
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha: JnIRnWW8ZU6PWRAZ1-wl-w|3543560::el
priloha_iKAP13s.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LHJANDAV
Datum vložení: 24. 7. 2017
Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:
Zápis z ustavujícího shromáždění partnera projektu - Hospodářské komory hl. m. Prahy. Nízká čitelnost scanu je dána skutečností, že originál dokumentu byl před 23 lety vytištěn na jehličkové tiskárně. Dokument, jehož tisk nebyl ani v době vzniku příliš kvalitní, od té doby vybledl a jednotlivá písmena jsou hůře čitelná.

Pořadí: 14
Název dokumentu: Principy partnerství a prohlášení o partnerství
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Principy partnerství a prohlášení o partnerství
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha: jOm-6u6-pEGNjhF4B9I_tg|3543637::el
priloha_iKAP14s.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LHJANDAV
Datum vložení: 24. 7. 2017
Verze dokumentu: 0003
Popis dokumentu:

Pořadí: 15
Název dokumentu: Podrobný popis realizace KA02
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha: s_kkIOBsKUmyMY70-
cAo2A|3005388::iKAP_priloha15_KA02-v2.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LHJANDAV
Datum vložení: 24. 7. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 16
Název dokumentu: podrobný popis realizace KA03

Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha: 6bdZJlwfO0CA-NG99Bvwxw|3005580::iKAP_priloha16_KA03-v2.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LHJANDAV
Datum vložení: 24. 7. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 17
Název dokumentu: Podrobný popis realizace KA04
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha: WXwtDSHXJUGV1jK47g6ipg|3005679::iKAP_priloha17_p
 opis_KA04_v2.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LHJANDAV
Datum vložení: 24. 7. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 18
Název dokumentu: Podrobný popis realizace KA05
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha: t_p9AgnUtkWvpwz5kL-hEA|3005719::iKAP_priloha18_popis_KA05_v2.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LHJANDAV
Datum vložení: 24. 7. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 19
Název dokumentu: Podrobný položkový rozpočet CIV
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: d9A1B7VXYUGmpH_8bJoozA|2862686::iKAP_priloha19_
 podrobny_rozpocet_CIV.xlsx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LHJANDAV
Datum vložení: 2. 8. 2017
Sestava vytvořena v MS2014+: LHJANDAV

31.1.2018 10:25

Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 20
Název dokumentu: Podrobný popis rizik projektu a cest k jejich eliminaci
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha: LswGBOQ0UyUyHDSIXjueKQ|3005743::iKAP_priloha20_rizika_projektu.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LHJANDAV
Datum vložení: 2. 8. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 21
Název dokumentu: Otevřená mapa škol
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: OI26HXeKNkW7wz0uCHhE0A|3005647::iKAP_priloha21_Otevrena_mapa_skol.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LHJANDAV
Datum vložení: 14. 8. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 23
Název dokumentu: Komentář_k_rozpocetu_excel
Doložený soubor: ANO
Povinný: NE
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: FIU56s4Itk2pB7WgKftA0g|3762231::iKAP_priloha06_komentar_k_rozpocetu.xlsx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SLIZUZ
Datum vložení: 9. 10. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 24
Název dokumentu: RT_excel
Doložený soubor: ANO

Sestava vytvořena v MS2014+

LHJANDAV

31.1.2018 10:25

Povinný:	NE
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	5ut0ZsvxwkS8vhMrMeUAwQ 3762277::RT_priloha_VZO
RiKAP-Praha-v4.xlsx	
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	SLIZUZ
Datum vložení:	9. 10. 2017
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	27
Název dokumentu:	Zápis z jednání HK ŘO OP VVV I KAP I_27. 11. 2017
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	NE
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	ogoj84Aiq023spGc78F8iA 4725518::Zápis_z
jednání_HK_I_KAP_7972.pdf	
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	DOSLEN
Datum vložení:	8. 12. 2017
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	

Kód **Název** **Cena jednotky** **Počet jednotek** **Částka celkem** **Potomsk** **Úroveň** **Procento** **Měrná jedn.** **edn.** **Měrná jednota** **číslo** **Měrná jednotka** **úroveň** **Podpis a záznamní položky**

1	Celkové způsobilé výdaje	0	0	2613790941	NEPRAVDA	1	100	0						
1.1	Výdaje na přímé aktivity	0	0	246584051	NEPRAVDA	2	94,34	0						
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHHM)	0	0	50071713	NEPRAVDA	3	19,16	0						
1.1.1.1	Stroje a zařízení	0	0	50071713	PRAVDA	4	19,16	0						
1.1.1.1.1		1154179	11	12695969	NEPRAVDA	5	4,86	0	třída					
1.1.1.1.2	Soubor HIM CIV - 3D učebna - investice	627346	11	6900806	NEPRAVDA	5	2,64	0	třída					
1.1.1.1.3	Soubor HIM CIV - mediální učebna - investice	1051544	11	11566984	NEPRAVDA	5	4,43	0	třída					
1.1.1.1.4	Soubor HIM CIV - mobilní učebna - investice	1331462	11	14646082	NEPRAVDA	5	5,6	0	třída					
1.1.1.1.5	Soubor HIM CIV - Stacionární digitální učebna - investice	1065468	2	2130936	NEPRAVDA	5	0,82	0	třída					
1.1.1.1.6	Soubor HIM CIV - SPEC - investice	1065468	2	2130936	NEPRAVDA	5	0,82	0	třída					
1.1.1.1.7	Soubor HIM CIV - ZUS - investice	0	0	0	PRAVDA	4	0	0						
1.1.1.2	Hardware a ořební vybavení	0	0	0	PRAVDA	4	0	0						
1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek	0	0	196512338	NEPRAVDA	3	75,18	0						
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční	0	0	13524446	NEPRAVDA	4	5,17	0						
1.1.2.1	Ořební výdaje	0	0	12771200	NEPRAVDA	5	4,89	0						
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky	0	0	0	PRAVDA	6	0	0						
1.1.2.1.1.1	Platy	0	0	0	PRAVDA	6	0	0						
1.1.2.1.1.2	DPC	0	0	1742400	PRAVDA	6	0,67	0						
1.1.2.1.1.2.1	Metodik pro vzdělávání a profesní praxi	310	2880	852800	NEPRAVDA	7	0,34	7660976						
1.1.2.1.1.2.2	Pracovník pro zhodnocení a revize programů se zástupci ČS	295	2880	849600	NEPRAVDA	7	0,33	7660976						
1.1.2.1.1.3	DPP	0	0	11028800	PRAVDA	6	4,22	0						
1.1.2.1.1.3.01	Odborný pracovník pro pilotáž programu Polytechnických hnízd (cca 70 osob)	225	39168	8812800	NEPRAVDA	7	3,37	7660976						
1.1.2.1.1.3.02	interní lektor CIV	225	1600	360000	NEPRAVDA	7	0,14	7660976						
1.1.2.1.1.3.03	Pedagogický doprovod ZŠ - první stupeň (asistent pedagoga)	190	1000	190000	NEPRAVDA	7	0,07	7660976						
1.1.2.1.1.3.04	Vedoucí nadstavbových kroužků v prostředí polytechnických hnízd (PH) a center interaktivní vý	225	1040	234000	NEPRAVDA	7	0,09	7660976						
1.1.2.1.1.3.05	Mentor CIV	300	640	192000	NEPRAVDA	7	0,07	7660976						
1.1.2.1.1.3.06	Mentor workshop - přenos klíčových kompetencí z praxe na žáky a pred. Pracovníky ČŠ	280	800	224000	NEPRAVDA	7	0,09	7660976						
1.1.2.1.1.3.07	Mentor - TOP kempy	280	2000	560000	NEPRAVDA	7	0,21	7660976						
1.1.2.1.1.3.08	Vyzvatel - Solierita	300	288	86400	NEPRAVDA	7	0,03	7660976						
1.1.2.1.1.3.09	Porota - solierita	300	432	129600	NEPRAVDA	7	0,05	7660976						
1.1.2.1.1.3.10	Kouč - otevřená mapa škol	300	800	240000	NEPRAVDA	7	0,09	7660976						
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky	0	0	0	PRAVDA	6	0	0						
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení	0	0	435600	NEPRAVDA	5	0,17	0						
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ	435600	1	435600	NEPRAVDA	6	0,17	7660815						
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP	0	0	0	NEPRAVDA	6	0	0						
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení	0	0	156816	NEPRAVDA	5	0,06	0						
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ	156816	1	156816	NEPRAVDA	6	0,06	7660815						

Jedná se o sumární položku, určenou dle kalkulace na investiční část následků vyřadování jednotlivých tříd této technické specializace.

Sumární cena je složena z několika desítek položek. Kompletní položkový rozpočet je výstupem odborné skupiny, která si zadala expertní stanovění ceny. Rozpočet je součástí přílohy č. 15 projektové žádosti. Vybavení učeben CIV z investiční části i části neinvestiční bude vybíráno prostřednictvím zadávacího řízení. točkový popis jako u předchozí položky točkový popis jako u předchozí položky točkový popis jako u předchozí položky točkový popis jako u předchozí položky točkový popis jako u předchozí položky točkový popis jako u předchozí položky

podrobná specifikace rozpočtové položky, vč. Rozsahu zapojení specifikována v příloze č. 5 Žádosti. Hodinová sazba určena v souladu s metodikou OP VVV dle limitu 3. kvartilu vyplácených mezd na obdobných pozicích.

podrobná specifikace rozpočtové položky, vč. Rozsahu zapojení specifikována v příloze č. 5 Žádosti. Hodinová sazba určena v souladu s metodikou OP VVV dle limitu 3. kvartilu vyplácených mezd na obdobných pozicích.

podrobná specifikace rozpočtové položky, vč. Rozsahu zapojení specifikována v příloze č. 5 Žádosti. Hodinová sazba určena v souladu s metodikou OP VVV dle limitu 3. kvartilu vyplácených mezd na obdobných pozicích.

velikost položky určena dle aktuálních sazeb odvodů

velikost položky určena dle aktuálních sazeb odvodů

Kód	Název	Cena jednotky	Počet jednotek	Číslo celkem	Potomek	Úroveň	Procento	Měrná jedinc	Měrná jednotka	Měrná jednotka (lnitvi)	Popis a zvláštnosti položky
1	Celkové způsobilé výdaje		0	261379094,1	NEPRAVDA		100				
1.1	Výdaje na přímé aktivity		0	246584051	NEPRAVDA		94,34				
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM)		0	50071713	NEPRAVDA		19,16				
1.1.1.1	Stroje a zařízení		0	50071713	PRAVDA		19,16				
1.1.1.1.1	Soubor HIM CIV - 3D učebna - investice	1154179	11	12695969	NEPRAVDA		4,86				Jedná se o sumární položku, určenou dle kalkulace na investiční část nákladů v budování jednotlivých tříd této technické specializace. Sumární cena je složena z několika desítek položek. Kompletní položkový rozpočet je vystupem odborné skupiny, která si zadala expertní stanovení ceny. Rozpočet je součástí přílohy č. 15 projektové žádosti. Vybavení učeben CIV z investiční části i částí neinvestiční bude vybráno prostřednictvím zadávacího řízení.
1.1.1.1.2	Soubor HIM CIV - mediální učebna - investice	627346	11	6900806	NEPRAVDA		2,64				0 třída
1.1.1.1.3	Soubor HIM CIV - mobilní učebna - investice	1051544	11	11566984	NEPRAVDA		4,43				0 třída
1.1.1.1.4	Soubor HIM CIV - Stacionární digitální učebna - investice	1331462	11	14646082	NEPRAVDA		5,6				0 třída
1.1.1.1.5	Soubor HIM CIV - SPK - investice	1065468	2	2130936	NEPRAVDA		0,82				0 třída
1.1.1.1.6	Soubor HIM CIV - ZUS - investice	1065468	2	2130936	NEPRAVDA		0,82				0 třída
1.1.1.2	Hardware a osobní vybavení	0	0	0	PRAVDA		0				0 třída
1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek	0	0	0	PRAVDA		0				0 třída
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční	0	0	196512338	NEPRAVDA		75,18				0 třída
1.1.2.1	Osobní výdaje	0	0	13524466	NEPRAVDA		5,17				0 třída
1.1.2.1.1	Platy	0	0	12771200	NEPRAVDA		4,89				0 třída
1.1.2.1.1.1	Platy	0	0	0	PRAVDA		0				0 třída
1.1.2.1.1.2	DPČ	0	0	1742400	PRAVDA		0,67				0 třída
1.1.2.1.1.2.1	Metouk pro vzdělávání a profesní praxi	310	2880	892800	NEPRAVDA		0,34				podrobná specifikace rozpočtové položky, vč. rozsahu zapojení specifikována v příloze č. 5 žádosti. Hodinová sazba určena v souladu s metodikou OP VVV dle limitu 3. kvartilu vyplácených mezd na obdobných pozicích.
1.1.2.1.1.2.2	Pracovník pro zhodnocení a revize programů se zátupci CS	295	2880	849600	NEPRAVDA		0,33				podrobná specifikace rozpočtové položky, vč. rozsahu zapojení specifikována v příloze č. 5 žádosti. Hodinová sazba určena v souladu s metodikou OP VVV dle limitu 3. kvartilu vyplácených mezd na obdobných pozicích.
1.1.2.1.1.3	DPP	0	0	11028800	PRAVDA		4,22				0 třída
1.1.2.1.1.3.01	Odborný pracovník pro pilotáž programu Polytechnických hnízd (cca 70 osob)	225	39168	8812800	NEPRAVDA		3,37				podrobná specifikace rozpočtové položky, vč. rozsahu zapojení specifikována v příloze č. 5 žádosti. Hodinová sazba určena v souladu s metodikou OP VVV dle limitu 3. kvartilu vyplácených mezd na obdobných pozicích.
1.1.2.1.1.3.02	Interní lektor CIV	225	1600	360000	NEPRAVDA		0,14				0 třída
1.1.2.1.1.3.03	Pedagogický doprovod ZŠ - první stupeň (asistent pedagoga)	190	1000	190000	NEPRAVDA		0,07				0 třída
1.1.2.1.1.3.04	Veloučební nadstavbových kroužků v prostředí polytechnických hnízd (PH) a center interaktivní vý	225	1040	234000	NEPRAVDA		0,09				0 třída
1.1.2.1.1.3.05	Mentor CIV	300	640	192000	NEPRAVDA		0,07				0 třída
1.1.2.1.1.3.06	Mentor workshopy - přenos klíčových kompetencí z praxe na žáky a ped. Pracovníky SS	280	800	224000	NEPRAVDA		0,09				0 třída
1.1.2.1.1.3.07	Mentor - TOP Kempy	280	2000	560000	NEPRAVDA		0,21				0 třída
1.1.2.1.1.3.08	Vyzvalet - Solieria	300	288	86400	NEPRAVDA		0,03				0 třída
1.1.2.1.1.3.09	Porota - solieria	300	432	129600	NEPRAVDA		0,05				0 třída
1.1.2.1.1.3.10	Kouč - otevřená mapa škol	300	800	240000	NEPRAVDA		0,09				0 třída
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky	0	0	0	PRAVDA		0				0 třída
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení	0	0	435600	NEPRAVDA		0,17				velikost položky určena dle aktuálních sazeb odvodů
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ	435600	1	435600	NEPRAVDA		0,17				0 třída
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP	0	0	0	NEPRAVDA		0				0 třída
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení	0	0	156816	NEPRAVDA		0,06				0 třída
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ	156816	1	156816	NEPRAVDA		0,06				0 třída

1.1.2.3.3.3	materiál pro zajištění TOP Kempů	2520	250	630000	NEPRAVDA	6	0,24	0 TOP Kemp
1.1.2.3.3.4	Materiál - dovednostní soutěže Sollertia	14800	9	133200	NEPRAVDA	6	0,05	0 soutěž
1.1.2.4	Nehmotný majetek	0	0	0	PRAVDA	4	0	0
1.1.2.5	Odply	0	0	0	PRAVDA	4	0	0
1.1.2.6	Nákup služeb	0	0	118404392	NEPRAVDA	4	45,3	0
1.1.2.6.1	Outsourcingové služby	0	0	118404392	PRAVDA	5	45,3	0
1.1.2.6.1.01	vzdělávací program pro pedagogy - inovativní metody podpory čtenářské a matematické gram-	14200	80	1136000	NEPRAVDA	6	0,43	7660920 Kurzový den
1.1.2.6.1.02	Kurz pro interní lektory CIV	12800	20	256000	NEPRAVDA	6	0,1	0 kurzový den
1.1.2.6.1.03	Facilitátor workshopů CIV pro pedagogické pracovníky ŠS	12800	80	1024000	NEPRAVDA	6	0,39	0 kurzový den
1.1.2.6.1.04	vzdělávací program pro pedagogy ŠS - PH - Robotika	12800	16	204800	NEPRAVDA	6	0,08	0 školici den
1.1.2.6.1.05	Facilitátor workshopů pro téma inkluze	9550	3	28650	NEPRAVDA	6	0,01	0 služba
1.1.2.6.1.06	Tvorba školské inkluzivní koncepce Prahy	871200	1	871200	NEPRAVDA	6	0,33	0 služba
1.1.2.6.1.07	Mapa otevřených škol	3120000	1	3120000	NEPRAVDA	6	1,19	0 webový portál
1.1.2.6.1.08	PolyTechBus - mobilní polytechnická dílna s programem pro žáky ZŠ/MŠ (15x8 akcí)	61300	120	7356000	NEPRAVDA	6	2,81	0 počet akcí pro CS
1.1.2.6.1.09	organizační zajištění soutěže sollertia, vč. prostor a technického vybavení bez cen pro soutěžící	36600	9	329400	NEPRAVDA	6	0,13	0 soutěž
1.1.2.6.1.10	CIV - 3D učebna - soubor služeb (instalace, leasing, nájem)	2143476	11	23578236	NEPRAVDA	6	9,02	0 třída
1.1.2.6.1.11	CIV - mediální učebna - soubor služeb (instalace, leasing, nájem)	1165072	11	12815792	NEPRAVDA	6	4,9	0 třída
1.1.2.6.1.12	CIV - mobilní učebna - soubor služeb (instalace, leasing, nájem)	1952868	11	21481548	NEPRAVDA	6	8,22	0 třída
1.1.2.6.1.13	CIV - Stacionární digitální učebna - soubor služeb (instalace, leasing, nájem)	2472714	11	27198954	NEPRAVDA	6	10,41	0 třída
1.1.2.6.1.14	CIV - SPEC - soubor služeb (instalace, leasing, nájem)	1978728	2	3957456	NEPRAVDA	6	1,51	0 třída
1.1.2.6.1.15	CIV - ZUŠ - soubor služeb (instalace, leasing, nájem)	1978728	2	3957456	NEPRAVDA	6	1,51	0 třída
1.1.2.6.1.16	Program polytechnické výchovy pro žáky I. stupně - zážitkové expozice	7150	1500	10725000	NEPRAVDA	6	4,1	0 program pro jednu třídu s podrobným soupisem kalkulace této položky.
1.1.2.6.1.17	Pronájem prostor a strojního vybavení - TOP Kempy	1452	250	363000	NEPRAVDA	6	0,14	0 školici den
1.1.2.6.2	Nájem a leasing	0	0	0	PRAVDA	5	0	0
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky	0	0	0	PRAVDA	5	0	0
1.1.2.7	Přímá podpora	0	0	0	PRAVDA	4	0	0

Náklad spojený s realizací KA02. Kalkulace zajištěna při součinnosti s místy odborného výcviku.
Náklad spojený s realizací KA05. Jeho výše vychází z předchozí zkušenosti žadatele a partnera projektu.

Náklad spojený s realizací KA04. Částka za školici den kalkulována na základě předběžného průzkumu trhu.
částka za školici den kalkulována na základě předběžného průzkumu trhu.
částka za školici den kalkulována na základě předběžného průzkumu trhu.

Náklad spojený s realizací KA02. Částka za školici den kalkulována na základě předběžného průzkumu trhu.
Náklad spojený s realizací KA04. Částka za školici den kalkulována na základě předběžného průzkumu trhu.

Náklad spojený s realizací KA05. Náklad kalkulován na základě odhadu vycházejícího z průzkumu trhu. Pořízení bude realizováno na základě výběrového řízení, které určí finální cenu.
Náklad spojený s realizací KA02. Částka za školici den kalkulována na základě předběžného průzkumu trhu.

Náklad spojený s realizací KA05. Určení nákladů vychází z předchozí realizace žadatele a partnera obdobného zaměření / k dispozici kalkulace ceny.
Jedná se o sumární položku, určenou dle kalkulace na zajištění HW a SW vybavení tříd CIV této specializace, vč. nákladů spojených s instalací (z tohoto důvodu vybrán charakter služby). Sumární cena je složena z několika desítek položek. Kompletní položkový rozpočet je výstupem odborné skupiny, která si zadala expertní stanovení ceny. Rozpočet je součástí přílohy č. 19 projektové žádosti. Vybavení bude vybráno prostřednictvím zadávacího řízení. tožný popis jako u předchozí položky tožný popis jako u předchozí položky tožný popis jako u předchozí položky tožný popis jako u předchozí položky

Náklad spojený s realizací KA02. Podrobná kalkulace nákladů je součástí samostatné přílohy. Náklad spojený s realizací KA05. Kalkulace vychází z dosavadní zkušenosti žadatele a příjemce při realizaci obdobných aktivit.

1.2 Nepřímé náklady
 1.3 Úspory projektu
 1.3.1 Úspory nad 10%
 1.3.2 Úspory k rozdělení
 2 Celkové nezpůsobilé výdaje

	0	0	14775043,06	NEPRAVDA	2	5,666	0
	0	0	0	NEPRAVDA	2	0	0
	0	0	0	PRAVDA	3	0	0
	0	0	0	PRAVDA	3	0	0
	0	0	0	NEPRAVDA	1	0	0

Digitálně podepsal Mgr. Lenka Němcová
 DN: c=CZ, o=Hlavní město Praha, ou=Magistrát hlavního města Prahy, ou=Odbor školství a mládeže, cn=Mgr. Lenka Němcová,
 email=lenka.nemcova@praha.eu,
 title=ředitelka odboru (číslo 141),
 serialNumber=DCA-5675
 Datum: 2017.09.19 11:10:31 +0200

**Mgr. Lenka
 Němcová**

Příloha č. 03 Závazné indikátory projektu

Název projektu: Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství
registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0007972

Kód indikátoru	Název indikátoru	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty
50810	Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí	24	28.02.2021
54310	Počet podpořených spoluprací	17	28.02.2021
54000	Počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání	2223	28.02.2021
51212	Počet mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí	0	28.02.2021
52510	Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti	340	28.02.2021
60000	Celkový počet účastníků	340	28.02.2021
54901	Počet regionálních systémů	1	28.02.2021
52602	Počet platform pro odborná tematická setkání	2	28.02.2021
52106	Počet produktů polytechnického vzdělávání	5	28.02.2021

Příloha č. 04 Seznam subjektů s předpokládaným umístěním projektového majetku

Název projektu: Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství
 registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0007972



Kategorie	Zapojená instituce	Sídlo	Umístění
SŠ	SPŠ strojnická	Betlémská 4/287, 110 00	Praha 1
ZUŠ	Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12	Biskupská 12/1276	Praha 1
SŠ	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka	Na Příkopě 16	Praha 1 -47-
SŠ	Střední průmyslová škola	Na Třebešíně 2299, 108 00	Praha 10
ZUŠ	Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8	Trhanovské náměstí 8/129	Praha 10
SŠ	SŠ automobilní a informatiky	Weilova 1270/4, 102 00	Praha 10 - Hostivař
SŠ	SŠ elektrotechniky a strojírenství	Jesenická 1, 106 00	Praha 10 - Záběhlice
SŠ	SŠ automobilní a informatiky	Dobronická 28,	Praha 14 - Libuš
ZŠ	Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19	nám. Míru 19	Praha 2
SŠ	Odborné učiliště Vyšehrad	Vratislavova 6/31	Praha 2
SŠ	Gymnázium Na Pražačce	Nad Ohradou 2825/23	Praha 3
DDM	DDM Praha 4 - Hobby centrum 4	Bartáková 1200/4, 140 00	Praha 4
SŠ	SOU, Praha 4, Ohradní 57	Ohradní 57, 140 00	Praha 4
DDM	DDM Jižní Město	Šalounova 2024, 149 00	Praha 4
SŠ	Akademie řemesel Praha - SŠT	Zelený pruh 1294, 147 08	Praha 4 - Krč
SŠ	SŠ umělecká a řemeslná	Nový Zlíchov 1063/1, 150 00	Praha 5
SŠ	Smíchovská SPŠ	Preslova 25, 150 00	Praha 5
SŠ	SPŠ dopravní, a. s.	Plzeňská 298/217a, 150 00	Praha 5 - Motol
SŠ	Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium	Evropská 33	Praha 6
DDM	DDM hl. m. Prahy - Stanice techniků	Pod Juliskou, 160 00	Praha 6
DDM	DDM Praha 8 - Spirála	Přemyslská 1102/15, 182 00	Praha 8
SŠ	Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské	Poděbradská 1/179	Praha 9
SŠ	VOŠ a SŠ slaboproudé elektrotechniky	Novovysočanská 280/48, 190 00	Praha 9
DDM	DDM Praha 9	Měšická 120, 190 00	Praha 9 - Vysočany
SŠ	SOŠ stavební a zahradnická	Učňovská 1, 190 00	Praha 9 - Vysočany