

# SMLOUVA O DÍLO č. 15/2018

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

POČET STRAN SOD č. 15/2018 : 6  
POČET PŘÍLOH : 2, stran příloh : 3

## I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel:** SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ JIHLAVSKO  
Adresa ŽIŽKOVA 93, 586 01 JIHLAVA  
Zastupuje Mgr. Roman FABEŠ – předseda předsednictva  
IČ : 48460915  
DIČ : CZ00286192  
Bankovní spojení ČS a.s. Jihlava, č.ú. 1466016359/0800
- 2. Zhotovitel :** Ing. Vladimír Klička  
Adresa Boršov 57, 588 05 Dušejov  
IČ 62796836  
DIČ : CZ6712261237  
Bankovní spojení ČS a.s. Jihlava, č.ú. 1466321329/0800

### Jednání k předmětu díla

#### Za objednatele :

- ve věcech smluvních : Mgr. Roman FABEŠ – předseda předsednictva  
Ve věcech technických : Ing. Miloslav ŠMÍD – tajemník SVAKu  
Petr Berka – technik SVAKu

#### Za zhotovitele :

- ve věcech smluvních : Ing. Vladimír Klička – zhotovitel PD / projektant  
Ve věcech technických : Ing. Vladimír Klička – zhotovitel PD / projektant

## II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je dle požadavku objednatele a dosavadní předprojektové přípravy vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí /DÚR/, v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění :

**navrhovaný název stavby :**

**„OBEC DUŠEJOV - ODDÍLNÁ KANALIZACE V SILNICI III/1336  
DUŠEJOV - MILÍČOV“**

1. V rámci prací dle předmětné smlouvy o dílo bude zajištěno zadání geodetického doměření lokality u objednatelem určené geodetické kanceláře
2. Po dokončení a předání mapových podkladů se zaneseným zákresem pasportizace kanalizační sítě bude prověřen, potvrzen, dopřesněn, resp. ve vybraných bodech vyloučen záměr investora stanovený dosavadní předprojektovou přípravou  
Cíle záměru investora, dokumentace a vlastní stavby s potvrzenou možností jejich dosažení dle zaměření terénu lokality, které je v současné době k dispozici
  - a) návrh oddílného odkanalizování v rozsahu potřebném pro připravovanou rekonstrukci komunikace III/1336
  - b) snížení nátoků dešťových a balastních vod na ČOV Dušejov
    - tj. oddílné odkanalizování nemovitostí v lokalitě přilehlé komunikaci III / 1336
    - splaškové vody z nemovitostí samostatně na ČOV

- vyloučení odtoků z požárních nádrží a stavbě přilehlých ploch do splaškové kanalizace v lokalitě, odvedení dešťovou kanalizací do dešťové kanalizace s vyústěním do rybníku případně do vodoteče
- c) příprava oddílného odkanalizování v křižovatkách III/1336 s místními komunikacemi pro výhledové pokračování stavby oddílného odkanalizování navazujících lokalit, výhledově celé obce Dušejov

**Cíle dokumentace a vlastní stavby s potřebou potvrzení reálných možností pro jejich zajištění (v současné době nepotvrzeno)**

- a) příprava výškového řešení splaškové kanalizace s cílem výhledově (po výhledové dostavbě oddílné kanalizaci v obci) vyloučit uložení a provozování splaškové kanalizace na soukromých pozemcích č.parc.: 435/1, 435/2, 438/2, 446/11
- b) zaústění dešťové kanalizace do rybníku dešťovou kanalizací bez trvalého vzduší s výškovou možností stavby objektu pro záchyt olejů a ropných látek před odtokem do rybníku č.parc.: 1008/2

Možnost technického řešení bude potvrzena po vypracování geodetického doměření území potřebného rozsahu a po dokončení pasportizace kanalizace.

**3. Vyhodnocení záměru investora**

- stanovení základního rozsahu stavby – základní polohopisné a výškopisné řešení
- projednání s objednatelem, provozovatelem, investorem rekonstrukce komunikace, vlastníky pozemků dotčených stavbou

**4. Definování rozsahu projektové dokumentace pro územní řízení**

Ze závěrů vyhodnocení záměru investora bude za účasti objednatele definován rozsah projektové dokumentace pro územní řízení s členěním po stavebních objektech

- a) Novostavba splaškové kanalizace
- b) Novostavba kanalizačních odbočení splaškových přípojek  
/ stanovení počtu dotčených nemovitostí /
- c) Rekonstrukce dešťové kanalizace
- d) Novostavba kanalizačních odbočení dešťových přípojek  
/ stanovení počtu dotčených nemovitostí a kanalizačních vpustí KSUS a MOK /

**5. Pasportizace odkanalizování vybraných nemovitostí**

pro návrh trasování kanalizačních odbočení splaškové kanalizace a přepojení dešťových /stávajících/ kanalizačních přípojek

**6. Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí**

Projektová dokumentace v podrobnostech „Dokumentace pro územní rozhodnutí bude vypracována nad odsouhlasenou trasami s objednatelem a bude sloužit jako podklad pro zajištění vyjádření a stanovisek

- od správců inženýrských sítí
- dotčených vlastníků a správců komunikací, vodotečí a Povodí Moravy s.p,
- dotčených orgánů státní správy,

a pro uzavření smluvních vztahů s :

- vlastníky pozemků dotčených stavbou
- vlastníky pozemků a nemovitostí pro které bude zřizováno nové kanalizační odbočení splaškové kanalizace, případně u kterých budou přepojovány kanalizační přípojky

Dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánu a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) a v rozsahu vyhl. 503/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a přílohy č. 1 k vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby v platném znění.

Dokumentace bude obsahovat náležitosti, aby tato byla výchozím podkladem pro vydání územního rozhodnutí.

Počet vyhotovení pro objednatele : 6 paré + 1 x digitálně na CD (pdf)

Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost v souladu s ust. § 2589 a násl. občanského zákoníku.

Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele k dalšímu postupu je zhotovitel oprávněn přerušit práce na zhotovení díla, termín plnění pak bude upraven dle aktuální vázanosti kanceláře..

- 6.1. **Součástí předmětu díla JE** vypracování orientačního propočtu stavby
- 6.2. **Součástí předmětu díla JE** inženýrská činnost projektanta, tj. projednání návrhu technického řešení se správci sítí, komunikací a vodotečí.
- 6.3. **Součástí předmětu díla JE** inženýrská činnost investora pro zajištění UR, tj. projednání návrhu technického řešení s dotčenými orgány státní správy
- 6.4. **Součástí předmětu díla JE** příprava smluv o zřízení služebnosti věcného břemene s vlastníky pozemků dotčených stavbou, mimo vybrané účastníky, kteří využívají svoje /např.: Kraj Vysočina/
- 6.5. **Součástí předmětu díla NENÍ** příprava smluv o smlouvách budoucích kupních, či smluv kupních v případě, že dojde k závěru potřeby odkupu pozemků či jejich částí
- 6.6. **Součástí předmětu díla NENÍ** pořízení, zajištění či úhrada geologických sond a geologických posudků, nutnost posudku geologa, příp. hydrogeologa se nepředpokládá.  
V případě závěru o nutnosti provedení sondy /sond/ budou tyto hrazeny samostatně, případně bude úhrada za tyto náklady, včetně přípravných prací pro sondy /podklady, komunikace se správci sítí a náklady za vytyčení sítí účtovány dodatečně.
- 6.7. **Součástí předmětu díla NENÍ** vypracování dodatečných podpůrných studií vyžádaných třetími stranami vůči smluvnímu vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem, jejichž požadavek není v době zpracování nabídky na zhotovení díla znám.  
Obecně může vyvstat požadavek zpracování studie či posudku (hluková studie, studie vlivu stavby na životní prostředí, odhady cen pozemků pro jejich vypořádání, odhady cen porostů pro odškodnění v případě návrhu jejich pokácení, statické posudky budov, konstrukcí, apod.)  
V případě požadavku na vypracování doplňujících dokumentací charakteru výše uvedeného bude o požadavku na jejich vypracování objednatel neprodleně informován a bude dohodnut postup pro naplnění požadavku, včetně věcného, časového a finančního zajištění požadovaných prací.
- 6.8. **Součástí předmětu díla NENÍ** vypracování dokumentací pro jednotlivé splaškové přípojky  
Novostavba splaškové přípojky bude povolena na základě samostatné dokumentace samostatně vydávaným územní souhlasem dle stavebního zákona

### III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Provedené dílo bude realizováno v předpokládaných termínech :

1. Zahájení prací : po podpisu této smlouvy
2. Geodetický podklad : odhad 15.7.2018  
včetně zpracování údajů z pasportizace kanalizace, který bude poskytnut geodetické kanceláři
3. Zpracování a vyhodnocení záměru investora : 15.9.2018  
pro stanovení rozsahu dokumentace

Odsouhlasení textu vzorových smluv s vlastníky pozemků – věcná břemena  
Odsouhlasení textu vzorových smluv s vlastníky nemovitostí – kanalizační odbočení  
splaškové kanalizace, přepojení kanalizačních přípojek

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 4. | Pasportizace odkanalizování nemovitostí :  | 15.10.2018 |
| 5. | Dokumentace pro územní rozhodnutí k projednání s objednatelem<br>Předání vyhotovených smluv objednateli k zajištění jejich podpisů | 15.01.2019 |
| 6. | Dokumentace pro územní rozhodnutí – dokončení  | 15.02.2019 |
| 7. | Rozeslání žádostí o vydání stanovisek správcům sítí, DOSS, komunikací<br>a vodotečí  | 28.02.2019 |

S ohledem na problematiku stavby, počet účastníků řízení a nepotvrzené termíny dokončení pasportizace kanalizace, geodetického doměření lokality, včetně poskytování dat od správců sítí, jsou termíny orientační, budou dopřesňovány se zadavatelem postupně.

Odviset budou od proveditelnosti vytyčení, zpracování geodetického zaměření, postoje vlastníků stavbou dotčených pozemků, atd.

#### **IV. CENA ZA DÍLO**

1. Cena prací předmětu díla je stanovena cenou pevnou za vypracování příslušných oddílů, které budou vypracovány objednatelem.
2. U smluvně nepotvrzených subdodávek (geodetické zaměření), příp. nejednoznačném rozsahu nutných úkonů (počet pasportizovaných nemovitostí, práce planografické pro zajištění IČP a IČI), je stanovena odhadem, fakturace bude dle doložené skutečnosti.

Cena bez DPH	:	<b>340 600 Kč</b>
DPH 21 %	:	71 526 Kč
Cena včetně DPH	:	<b>412 126 Kč</b>

Při změně sazby DPH v průběhu plnění, bude k základu ceny účtována aktuální sazba DPH při odevzdání díla, příp. dílčí části díla.

#### **V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ**

1. Faktury budou vystaveny po předání jednotlivých částí díla, budou mít náležitosti daňového dokladu.
2. Fakturační oddíly :
  - a) fakturace předprojektové přípravy (fakturace za dosavadní práce r.2016 až 2017)
  - b) refakturace geodetického doměření lokality (výškopis, polohopis, KN, se zákresem IS a údajů z pasportizace kanalizace
  - c) vyhodnocení záměru investora, projednání s objednatelem
  - d) dokumentace UR, včetně přípravy žádostí a Smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti věcného břemene vedení IS.
  - e) předání dokladové části pro žádost o vydání územního rozhodnutí
3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 14 dnů po jejím doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

#### **VI. SOUČINNOST ZHOTOVITELE S OBJEDNATELEM**

1. Aktivní účast obou stran na výrobních výborech k dokumentaci
2. SVAK / VAS - Poskytnutí pasportu kanalizace 1 x výtisk, 1 x soubor dat
3. Sdělení objednatele SVAK / VAS / OBEC DUŠEJOV :
  - místa odvozu přebytečných / vytěžených hmot pro technické zprávy a budoucí položky



rozpočtu

- součinnost stanovení tříd těžitelnosti hornin pro rozpočet
- součinnost při stanovení položek pro oddíl rozpočtu VRN – vedlejší rozpočtové náklady
- požadovaná materiálová skladba – trubní vedení, sortiment tvarovek a armatur

4. SVAK / VAS – Zajištění kamerové prohlídky rušených úseků kanalizace
5. Obec Dušejov - poskytnutí prostor pro uspořádání veřejné schůze pro vlastníky připojovaných nemovitostí  
Poskytnutí člena ZO / pracovníka obce znalého poměrů, apod. pro pasportizaci nemovitostí.
6. Aktivní účast obce Dušejov při jednání s vlastníky pozemků za účelem zajištění podpisů smluv k dotčeným pozemkům a smluv k novým kanalizačním odbočením a přepojovaným přípojkám

#### **VIII. ORIENTAČNÍ NÁKLAD STAVBY : 15 000 až 17 000 tis. Kč**

#### **IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Zhotovitel svolá výrobní výbory v průběhu prací na projektové dokumentaci.
2. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících pokutách:
  - a) při prodlení zhotovitele s plněním předmětu díla či jeho dílčí části díla činí smluvní pokuta 0,05 % z ceny dlužné části díla za každý den prodlení odevzdání dokumentace či její dílčí části  
za prodlení plnění ze strany zhotovitele není považováno :
    - opoždění předání podkladů k projekci od třetích osob ve smlouvě neuvedených, t.j. od osob, které se přímo nepodílejí na vyhotovení zaměření, dokumentace nebo na zajištění inženýrské činnosti investora nebo u kterých je nutná jejich součinnost při řešení blíže nespecifikovaných úkonů a činností, tedy osob nevázaných touto smlouvou, např.: orgány státní správy, správci sítí, vodotečí a komunikací, vlastníci pozemků, apod.
    - opoždění prací v důsledku případné odstávky prací vlivem nesouhlasných postojů vlastníků stavbou dotčených pozemků k dokumentaci odsouhlasené v konceptu objednatel, v důsledku jejich finančních požadavků za odkupy pozemků, zpoplatnění věcných břemen, apod.
    - případné práce vykonané na odstranění stavu dle výše uvedeného bodu (hledání a návrh jiných tras s případným potřebným doměřením územím, budou posuzovány jako vícepráce s průběžným upřesňováním termínů plnění
  - b) zhotovitel neodpovídá za vady díla, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech objednatele, případně za vady vzniklé v důsledku okolností, které nemohly být do projektové dokumentace zapracovány a budou mít charakter víceprací vyplývajících z průběhu prací (nově zjištěné skutečnosti, nezmapované sítě, přípojky, sklepní prostory, geologie území, vývoj urbanismu v lokalitě, zájmy třetích stran, nesoulad a rozporuplnost legislativy, apod.)  
zhotovitel rovněž neodpovídá za závady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem, změnou požadavků třetích osob či změnou okolností majících dopad na dokumentaci v důsledku činnosti a jednání třetích osob, apod.)
  - c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává smluvní pokuta 0,05 % z ceny neuhrazené části díla za každý den prodlení.
  - d) splatnost smluvních pokut – do 1 měsíce po předání vyúčtování, ( odpočet z faktury )  
Objednatel si vyhrazuje právo odečíst smluvní pokutu z faktury zhotovitele ( na podkladě objednatel vystavené penalizační faktury )

- e) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- Připomínky objednatele a DOSS v rámci projednání je zhotovitel povinen zpracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové dokumentace a provést je v souladu s platnými předpisy.
  - Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
  - Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku
  - Pro odpovědnost za vady platí ust. § 2615 a 2629 občanského zákoníku. Záruční doba činí pět let po kolaudaci stavby .
  - Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele bezplatně odstranit vady díla ve lhůtě stanovené v odst. 7. tohoto článku. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.
  - Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději do 10 dnů.  
V případě, že tak neučiní nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.
  - Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím předmětu díla.
  - Využití projektové dokumentace je určeno výhradně pro plnění předmětu díla a další využití dokumentace je možné jen se souhlasem zhotovitele.
  - Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

## X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.
- Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí úpravou občanského zákoníku.
- Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva plně nahrazuje uzavřenou smlouvu č. 17/2015 ze dne 8.9.2015 a tato ke dni uzavření smlouvy č. 15/2018 zaniká. Obě smluvní strany prohlašují, že vůči sobě nemají žádné finanční závazky spojené se smlouvou č. 17/2015.
- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě, dne :

*18.4.2018*  
Ing. Vladimír Klička  
Boršov 57, 588 05, Dušejov  
Provoz: Rantířovská 9, Jihlava  
IČ: 62796836, DIČ: CZ6712261237

zhotovitel

V Jihlavě, dne : *10.4.2018*

*[Signature]*  
**SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ**  
**Jihlavsko**  
**Žižkova 93, JIHLAVA**

objednatel

A) VÝPOČET CENY NA VYPRACOVÁNÍ PD, stupeň DUR

Kalkulace / Cena za vypracování zakázky dle rozpisu prací

„OBEC DUŠEJOV, ODDÍLNÁ KANALIZACE V KOMUNIKACI III/1336“

pol.	Předmět	A / N	dílčí cena	cena celkem
1.	Práce přípravné, uzavření smluv			2 000,-
2.	Dosavadní předprojektová příprava	A		15 500,-
3.	Mapové podklady			48 000,-
	aktuální snímky katastrálních map	A	0,-	
	Geodetické zaměření, včetně zákresu KN a ověření sítí	A / V	45 000,-	
	Identifikace vlastníků parcel dotčených stavbou	A	3 000,-	
4.	Vypracování záměru investora a jeho odsouhlasení	A		15 000,-
4.	Doplňující průzkum a měření			35 100,-
	jednotlivé nemovitosti - zjištění existence studní - pasportizace odkanalizování nemovitostí, - technická nivelace, - zpracování údajů do mapových podkladů - odhad 39 nemovitostí á 900 Kč/nemovitost	A	35 100,-	
	odběr vzorků a zajištění analýz vody	N	0,-	
5.	Doplňující a podpůrné materiály, posudky a studie			0,-
	- výpočet ekologické újmy při kácení zeleně	NP	0,-	
	- výsadba zeleně / osazovací plán	NP	0,-	
	- statický posudek navrhovaných objektů	NP	0,-	
	- statický posudek okolních objektů	NP	0,-	
	- pasportizace studní, vydatnost, kvalita	NP	0,-	
	- ochranné pásmo vodního zdroje	NP	0,-	
	- hluková studie	NP	0,-	
6.	Práce projektové - DpPS			108 500,-
	- část hydrotechnická - hydrotechnické výpočty	A	7 500,-	
	- část stavební - splašková kanalizace	A	25 000,-	
	- část stavební - dešťová kanalizace	A	35 000,-	
	- kanalizační odbočení splaškové kanalizace - přepojení přípojek dešťové kanalizace - 500 Kč / 1 nemovitost	A	19 500,-	
	- část stavební - nové přípojky splaškové kanalizace - provedeno bude dodatečně samostatnými dokumentacemi pro územní souhlas	N	0,-	
	- část stavební - objekty	A	15 000,-	
	- část stavební - statika stavebních konstrukcí	N	0,-	
	- část stavební - komunikace a zpevněné plochy	A	4 000,-	
	- část technologická	Np	0,-	
	- část elektro - NN, přípojka NN, rozvod NN, rozvaděče	Np	0,-	
	- měření a regulace, signalizace	Np	0,-	
	- požární zpráva	S	2 500,-	
7.	Práce kresličské	A		0,-
8.	Dopravně inženýrská opatření Převzato bude z rekonstrukce komunikace	Np/S	0,-	0,-
9.	Orientační propočít stavby - TES, DUR	A		3 000,-
10.	Položkový rozpočet stavby - DSP, DpPS	N		0,-
11.	Planografie, kopírování (dle rozpisu v příloze k SOD - tabulka č. 2)	A / R		25 000,-

Ing. Vladimír Klička  
Boršov 57, 588 05 Dušejov  
Provoz: Rantiřovská 9, Jihlava  
IČ: 62796856. DIČ: CZ62796856



pol.	Předmět	A / N	dílčí cena	cena celkem
12.	<b>Inženýrská činnost projektanta</b>			14 900,-
	- náklady na vyjádření správců sítí, komunikací a vodotečí	A	8 000,-	
	- náklady na tiskové výstupy pro IČP - pro SOD stanoveno odhadem /účtována bude skutečnost/ - viz.: tabulka v příloze	R	4 500,-	
	- náklady na účast ve výrobních výborech - 4 x výrobní výbor á 2 hod, VV-DUR - účtována bude skutečnost	A*	2 400,-	
13.	<b>Inženýrská činnost investora</b>			59 400,-
	- smlouvy s vlastníky pozemků - v rámci IČI - DUR - 1 x SoZSVB - věcné břemeno á 500 Kč, předpoklad : 2 ks	A	1 000,-	
	- smlouvy s vlastníky nemovitostí - v rámci IČI - DUR - 1 x SoZSVB, text + výkres, 3 x výtisk á 600 Kč, předpoklad : 39 smluv	A	23 400,-	
	- náklady na vydání UR, vlastní projednání stavby - vychází z bezproblémového průběhu IČI	S	30 000,-	
	- náklady na tiskové výstupy pro IČI - pro SOD stanoveno odhadem /účtována bude skutečnost/	R	5 000,-	
	- náklady na vydání SP, vlastní projednání stavby - vychází z bezproblémového průběhu IČI	N	0,-	
	- poplatky investora - DUR, DSP - zajišťuje objednatel	P	0,-	
14.	<b>Kompletační činnost</b>	A		5 000,-
15.	<b>Cestovné + Ostatní režie</b>	A		3 000
16.	<b>Výkon autorského dozoru</b>		samostatně - hod. sazbou	,-
17.	<b>Koordinace subdodávek, IČP a IČI</b> (8% ceny subdodávek)	A	77500	6200,-
	<b>Cena dle rozpoisu</b>			340 600,0,-
	<b>DPH 21,00 %</b>			71 526,0,-
	<b>Navrhovaná cena za provedení díla</b>			412 126,0,-
	<b>Navrhovaná cena za provedení díla - zaokrouhleno</b>			412 126,0,-

## LEGENDA / VYSVĚTLIVKY KE KALKULACI

- TES** Technicko ekonomická studie
- DUR** Dokumentace pro územní rozhodnutí
- DSP** Dokumentace pro stavební povolení
- DpPS** Dokumentace pro realizaci stavby
- ZDS** Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele
- IČP** Inženýrská činnost projektanta
- IČI** Inženýrská činnost investora
- A** vypracování příslušné části je předmětem dokumentace dané Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentacích při nutnosti většího rozsahu IČP při řešení problematiky než je předmětem nabídky bude účtována
- A\*** dokladovaná skutečnost
- S** oddíl prací zajišťovaný subdodávkou smluvního subdodavatele
- N** vypracování příslušné části není předmětem prací
- NP** pro danou stavbu, resp. stupeň dokumentace se nepředpokládá nutnost zpracování přílohy
- O** vypracování příslušné části zajišťuje objednatel
- P** poplatky státní správě - refakturace skutečné úhrady poplatků, případně přímá úhrada objednatelem
- V** podklad využitelný z předchozího stupně dokumentace
- R** k faktuře budou doloženy skutečně vynaložené náklady vyplacené státní správě

  
**Ing. Vladimír Klička**  
 Boršov 57, 588 05 Dušeňov  
 Provoz: Rantířovská 9, Jihlava  
 IČ: 62796836, DIČ: CZ6712261237



ZAKÁZKA / SAZEBNÍK PROJEKTOVÝCH A PLANOGRAFICKÝCH PRACÍ  
KALKULACE MATERIÁLU, PŘÍLOHA č.2 K SOD

1) PRÁCE	hod	Kč / hod	celkem za pol.
PRŮZKUMNÉ A PŘÍPRAVNÉ + ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ, TERÉNNÍ PRÁCE	-	250,00	-
PROJEKTOVÉ - náročné	-	400,00	-
PROJEKTOVÉ - méně náročné	-	325,00	-
PROJEKTOVÉ - nenáročné	-	300,00	-
KOORDINACE, KOORDINACE PROFESÍ	-	225,00	-
KOMPLETACE DOKUMENTACE MANIPULACE, PLANOGRRAFIE	-	225,00	-
INŽENÝRSKÁ ČINNOST PROJEKTANTA	-	300,00	-
INŽENÝRSKÁ ČINNOST INVESTORA	-	300,00	-
ROZPOČTOVÉ	-	350,00	-
<b>1) PRÁCE CELKEM</b>			-
2) MATERIÁL + NÁKLADY	počet	cena / ks	celkem za pol.
DOKUMENTACE			
DESKY - TKANICE	-	16,80	-
DESKY - CHLOPNĚ	-	6,50	-
DESKY - POŘADAČ	-	8,50	-
DESKY - EURO - průhledné	-	6,50	-
XEROX A4 - ČB, jednostranně	-	1,90	-
XEROX A3 - ČB, jednostranně	-	2,80	-
XEROX A4 - barva, jednostranně	-	4,40	-
XEROX A3 - barva, jednostranně	-	6,00	-
HP DJ 450 C	-	15,60	-
<b>2) MATERIÁL CELKEM</b>			-
3) DOPRAVNÉ	km	Kč/km	
dopravné	-	6,00	-
	-	Kč/hod	
dopravné - čas cestování	-	100,00	-
<b>3) DOPRAVNÉ - CELKEM</b>			-
4) OSTATNÍ REŽIE	soub.	Kč/soub.	celkem za pol.
Poplatky státní správě	-		-
Ostatní režie - subdodávky	-		-
Ostatní režie	-		-
<b>4) OSTATNÍ REŽIE - CELKEM</b>			-
CENA CELKEM			-
DPH 15 %		15%	-
DPH 21 %		21%	-
CENA CELKEM			-