Smlouva o dilo
dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb. ob¢anského zakoniku
pro verejnou zakazku na sluzby
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1. Smluvni strany

Objednatel : meésto Klatovy

Sidlo : namésti Miru ¢p. 62/1, 339 01 Klatovy

ICO 1 00255661

DIC : CZ00255661

Bankovni spojeni :.J:“? ;i:ﬂf“ A.-jfr,;_‘;ﬁ::i: E’”:i :f":
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Zastoupen : ve vécech smluvnich: Mgr. _Rudolf Salvetr, starosta mésta Klatov
ve vécech technickych: ﬂf}‘ﬂ_ -'-'-1{’ investi¢ni referent objednatele,
tel. SR HEEE e-mail: £ R RREREE

Zhotovitel : PSDS s.r.o0.

Sidlo : Trabantska 673/18, Praha 9, 19015

IC : 280 980 64

DIC : CZ280980064

Bankovni spojent
Cislo uctu

14907
Zastoupen

Ve vécech smluvnich

:_!,-p.
'b"a'-' "E'-'u-ﬁ Sa ot

et e
Zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze..

: Ing. Jifi Surovec, Ph.D.

Tel. & S aEei Al e-mail: #1553 T

PRk

Ve vécech technickych: Ing J1r1 Surovec, Ph.D.

PR e Bl J.., ban
Tel. fi it dine et e-mail: Bizsal sy

.., odd. C., vlozka



2. Vychozi idaje a podklady

2.1.
Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 04.05.2018 a rozhodnuti
zadavatele ze dne 15.05.2018.

2.2.
Tato smlouva je uzavirana mezi smluvnimi stranami za ucelem zhotoveni projektové
dokumentace (PD).

3. Predmét plnéni

3.1.
Predmétem plnéni je zavazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou

dokumentaci ,,Regenerace PS Pod Hiirkou, Klatovy — ETAPA DVE* — rozd&lenou na dvé
dokumentace a to Regenerace PS Pod Hiirkou, Klatovy —- ETAPA DVE — 1. ¢ast“ a
Regenerace PS Pod Hiirkou, Klatovy —- ETAPA DVE — 2. &st“ v uvedeném rozsahu:

1. ¢ast — parkovisté na parcele ¢. 1410/6 véetné piijezdové komunikace a ptilehlého chodniku
pro panelové domy €. p. 494 - 497/111. a ¢ast chodniku za objektem €. p. 931/I11., technicka
infrastruktura, sadové upravy, vetfejné osvétleni, mobiliaf.

2. ¢ast — stezka pro chodce a cyklisty, parkovaci plochy, komunikace a chodniky v ul. Kratka,
vcetné technické infrastruktury, sadové upravy, détské htiste, vetejné osvétleni, mobiliaf.

Vse dle projektu pro izemni rozhodnuti, DSP a stavebniho povoleni.

Projektovou dokumentaci se, pokud smlouva nestanovi jinak, rozumi nésledujici stupné
projektové dokumentace vcetné souvisejicich ¢innosti:

3.1.1. geodetické zaméteni (vysSkopis a polohopis) zajmového Uzemi pro vypracovani
dokumentace pro provadéni stavby. Zaméieni bude obsahovat i1 stavajici stromy.

3.1.2. Vypracovani dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

e vypracovani vykresové a textové Casti PD pro provedeni stavby (realiza¢ni PD) dle
vyhlasky €. 499/2006 Sb. piiloha ¢. 6, zmény vyhlasky ¢. 62/2013 Sb. a dopravni
stavby vyhlasky ¢.146/2008 piiloha ¢. 9

e dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat ¢asti A-E dle vySe uvedenych
vyhlaSek v plném rozsahu

e dokumentace bude urcovat stavbu v technickych, ekonomickych a architektonickych
podrobnostech, které jednozna¢né vymezuji pfedmét plnéni pro budouci vetfejnou
zakazku, jeho hmotové, materidlové, stavebné-technické, technologické, dispozi¢ni a
provozni vlastnosti, vzhled a jakost, a umoziiuje vyhotovit soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymeér.

e v projektové dokumentaci nebudou odkazy ani jiné popisy materidll a vyrobkl
s obchodnim nézvem.

e projednavani PD s dot€enymi organy a organizacemi pro provadéni stavby (dokladova
Cast)

e vypracovani soupisu praci s vykazem vymeér pozadovanych praci a dodavek dle
vyhlasky €. 169/2016 Sb., ktera stanovi rozsah dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Soupis
praci s vykazem vymér bude v SO vedlejsi rozpoctové naklady doplnén polozkami,
které¢ ur¢i objednatel dle povahy dila napi. vytyCeni stavby geodetem, vyhotoveni



dokumentace skute¢né¢ho provedeni, geodetické zaméteni dila dle jednotlivych SO,
geometricky plan, archeologicky dohled atd.

e vypracovani rozpoc¢tu — ocenéného soupisu praci s vykazem vymér zpracované¢ho
v aktualni cenové urovni URS (KROS 4), rozpoéet musi obsahovat plny popis polozek
vcetné podrobnych vypocti mnozstvi (vykaz vymeér), nesmi obsahovat obchodni
nazvy materiali a vyrobki.

e soupis praci s vykazem vymér, rozpocet, bude pieddn 2x v tisténé podobé¢ a Ix
v elektronické podobé ve formétu Excel VZ, piipona xlIsx., plné popisy, poznamky
k souboru cen, oznacena cenova soustava, bez obchodnich nazvii materiali a vyrobkd.

3.2. Rozsah stavby, ktera je pfedmétem zpracovani PD, je vymezen podklady predanymi
objednatelem zhotoviteli. PD budou zhotovitelem pfedany vzdy v 6 vyhotovenich v tisténé
podob¢ (vykresova a textova forma) a 1x v elektronické podobé (CD). V ptipadé pozadavku
objednatele na vyssi pocet tisténych vyhotoveni PD je zhotovitel povinen na pozadani
objednatele dodat pozadovany pocet vyhotoveni za uhradu nepiesahujici naklady na
reprografické prace.

3.3.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

3.4.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a odborné zptisobily provadét ¢innosti podle ¢lanku 3,
bodu 3.1. Tuto ¢innost provede osobné (vlastnimi pracovniky), je vSak oprdvnén plnit sviyj
zavazek zCasti 1 za pomoci jiné odborné zpisobilé osoby, odpovida vSak objednateli vzdy,
jako by dilo provad¢l sam.

3.5. Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé ¢asti dila v souladu s technickymi a pravnimi
predpisy Ceské republiky a dotéenymi CSN platnymi v dobé provedeni dila, které se timto
stanovuji jako zavazné. Jednotlivé ¢asti dila budou obsahovat odkazy na konkrétni technické a
pravni ptedpisy CR a jednotlivé CSN.

3.6. Soucasti ¢innosti dle bodu 3.1.2 této smlouvy je konzulta¢ni Cinnost zpracovatele PD
s objednatelem. Objednatel stanovuje minimalné 2 konzultace v rozpracovanosti projektové
dokumentace a 1x pfed uplnym dokoncenim vcetn€ soupisu praci s vykazem vymer.

PD budou konzultovany v rozpracovanosti profesi HSV a PSV do vSech podrobnosti.

3.7. Projektant odpovida za spravnost, celistvost, Gplnost a bezpecnost stavby provedené
podle jim zpracované projektové dokumentace, jakoz i za technickou a ekonomickou troven
projektu technologického zafizeni, v€etné vlivli na Zivotni prostiedi.

4. Doba pInéni

4.1.
Zhotovitel zah4ji plnéni dila:
Dle bobu 3.1.2. DPS — 28.05.2018

4.2.

Zhotovitel dilo zcela a fadné dokonc¢i a pisemnym protokolem pifedd objednateli v téchto
terminech:

4.2.1. DPS vcetné vSech dalSich dokumenti (dle bodu 3.1.2) — do 31.08.2018



4.3.

Terminem dokonceni se rozumi pisemné pfedani a odsouhlaseni pievzeti PD objednatelem.
Dodatecné pozadavky objednatele na zménu nebo Upravu PD jsou divodem pro zménu
terminu dokonceni pisemnym dodatkem, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.4.

Objednate]l mé pravo jednostranné ukoncit platnost této smlouvy kdykoliv v prabéhu jeji
realizace. Ukonceni platnosti provede objednatel pisemnou vypoveédi doru¢enou zhotoviteli,
ktera ma ucinnost dnem doruceni nebo dnem odepfeni pievzeti, ¢i dnem zajiSténi
nedorucitelnosti vypovédi. Vypovedi smlouvy nebrani predchozi uplatnéni pozastavky dila. V
piipadé vypovédi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu vSech jiz zhotovenych Casti
dila, a pokud by bylo placeno pfedem, ma naopak zhotovitel povinnost i po vypovédi

smlouvy dokoncit jiz zaplacené Casti dila nebo vratit pfisluSnou pomérnou ¢ast ceny.

5. Cena dila

5.1
Cena nejvySe pfipustna za zhotoveni dila je stanovend dohodou smluvnich stran a je dana
nabidkovou cenou zhotovitele ze dne 04.05.2018.

5.2.
Cena dila je stanovena dle nabidky zhotovitele ze dne 04.05.2018, ktera tvoii pfilohu této
smlouvy €. 2.

5.2.1. Geodetické zaméteni zajmového tizemi pro vypracovani PD:
Celkova nabidkova cena bez DPH K¢ 30 000

DPH (21 %) 6 300

Celkova nabidkova cena véetné DPH K¢ 36 300

5.2.2.DPS — ¢ast 1:

Celkova nabidkova cena bez DPH K¢ 110 000
DPH (21 %) 23 100
Celkova nabidkova cena vcetné DPH K¢ 133 100

5.2.3. DPS — cast 2:

Celkova nabidkova cena bez DPH K¢ 100 000
DPH (21 %) 21 000
Celkova nabidkova cena véetné DPH K¢ 121 000

5.2.4. Celkova cena (¢1.5.2.1.,5.2.2., 5.2.3.):
Celkova nabidkova cena bez DPH K¢ 240 000
DPH (21 %) 50 400
Celkova nabidkova cena vcetné DPH K¢ 290 400

5.3.

Tato cena se mize zménit pouze dohodou obou smluvnich stran v piipade, kdy se strany
dohodnou na zméné rozsahu dila, s vyjimkou jednostranného ozndmeni objednatele dle bodu
5.6.2. smlouvy. V tomto piipadé pak objednatel zaplati cenu zvySenou ¢i sniZenou s
pfihlédnutim k rozdilu v rozsahu nutné cinnosti a v ucelnych nédkladech spojenych se
zménénym provadénim dila.



54.

V cené za zhotoveni dila jsou obsazeny veSkeré naklady spojené s vypracovani PD vSech
stupniii dle této smlouvy.

Kromé ceny za vyhotoveni pfedmétu plnéni se jedna napft. o tyto Cinnosti:

- konzulta¢ni a poradenskou ¢innost

- studium a zajist'ovani potiebnych podkladl, zaméfeni nebo doméfeni stavajicich stavi

- vesker¢ potiebné priazkumy (napi. geologicky, radonovy, stavebné-historicky, hydrologicky)
- organizacni a koordinacni ¢innost pfi zpracovani PD

- vypracovani PD vcetné vSech piiloh

- poplatky spojené s podavanim nezbytnych zadosti

- projednavani PD s dotéenymi organy a organizacemi

5.5.

Sjednana cena je cenou nejvyse piipustnou a mize byt zménéna pouze

5.5.1. pokud dojde po podpisu smlouvy a pfed terminem dokonceni ke zménam sazeb v DPH.
5.5.2. pokud objednatel bude pozadovat i vyhotoveni jinych ¢asti PD nez uvedenych
v pfedmétu smlouvy nebo pokud objednatel zméni rozsah stavby, ktera je pfedmétem PD.
5.5.3. bude-li objektivné zjisténo, Ze n€které ze sjednanych praci nebo dodévek nelze provést
nebo jejich provedeni neni nutné.

5.5.4. pokud se pii vypracovani PD objevi skutecnosti nepfedvidatelné v dobé podpisu
smlouvy, zhotovitelem nezavinéné.

5.6.

Zpisob zmény ceny

5.6.1. Zvyseni ceny dila: Nastane-li nékterd ze skuteCnosti v ¢l. 5.5. této smlouvy a je
odiivodnéno zvySeni ceny dila, je zhotovitel povinen provést vypocet zmény ceny dila a
predlozit jej objednateli k odsouhlaseni. Zhotoviteli vznika pravo na navyseni ceny dila az po
odsouhlaseni zmény ceny dila objednatelem. Zhotoviteli zanik4 jakykoli narok na zvySeni
ceny dila, jestlize pisemné neozndmi nutnost jejiho piekroceni a vysi pozadované¢ho zvyseni
bez zbytecného odkladu poté, co se o ném dozvédel nebo pii fadné péci mohl a mél dozveédet,
nejpozdéji do 10 dnti. Pisemné oznameni nezaklada narok zhotovitele na zvyseni ceny dila.
Zména ceny bude pfedlozena na formulati Zménovy list — pfiloha ¢. 1 SoD.

5.6.2. SniZeni ceny dila: Objednatel je opravnén jednostrannym pisemnym ozndmenim
dorucenym zhotoviteli snizit sjednanou cenu dila v pfipad€, bude-li objektivné zjiSténo, Ze
nckteré ze sjednanych praci nebo dodavek nelze provést nebo jejich provedeni neni nutné.
Soucasti piipisu o snizeni ceny bude specifikace praci nebo dodavek, které oproti piivodnimu
rozsahu dila nebudou provadény. Ke snizeni ceny dila podle tohoto odstavce miize dojit vzdy
jen o pomérnou cast celkové ceny dila, odpovidajici pravé hodnoté neprovadénych praci a
dodavek. V ptipad¢ sporu o hodnotu neprovadénych praci nebo dodavek urci jejich vysi, a
tedy castku, o kterou je objednatel opravnén cenu dila snizit, soudni znalec jmenovany
objednatelem. Vychozim podkladem pro znalce bude rozpocet dila piedlozeny v nabidce
zhotovitele.

Zmeéna ceny dila bude pfedloZena na formuléafi Zménovy list — ptiloha €. 1 SoD.

5.6.3. V ptipad¢ jakékoliv zmeny ceny dila bude uzavien dodatek ke smlouvé.

6. Platebni a fakturacni podminky

6.1.

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Cena bude uhrazena pribézné na zdkladé¢ danovych dokladi (faktur) vystavenych
zhotovitelem vzdy po dokonceni pfislusného stupné a jeho ptedani objednateli do vyse 100 %
u geodetického zaméteni a 80 % u DPS s tim, ze zbyvajici ¢ast (zadrzné) u jednotlivych
projektovych dokumentaci bude uhrazeno u DPS po vydani kolauda¢niho souhlasu stavby,
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ktera je predmétem téchto PD. V piipadé, ze mésto Klatovy nezahdji stavbu do 1 roku od
predani dokoncené DPS, bude zadrzné uvolnéno nasledné po uplynuti této lhiity.

V ptipad¢ zjisténi nekvality fakturovanych praci a dodavek je objednatel opravnén
vystavenou fakturu na cenu této ¢asti dila zhotoviteli vratit s uvedenim diivodu. Zhotovitel je
opravnén vracenou fakturu opétovné vystavit teprve po odstranéni vytéenych vad a nedodélkt
a po opakované kontrole a odsouhlaseni investicnim referentem objednavatele. V piipade
vzniku sporu o cen¢, rozhodne o vysi Uplaty za konkrétni dilo soudni znalec piizvany
objednatelem. Tento znalec nesmi byt pracovnikem objednatele.

Objednatel je opravnén zapocCist oproti fakturam zhotovitele sviij narok na zaplaceni
smluvnich pokut, eventuelné narok na nahradu skody vici zhotoviteli.

Uhrada bude provadéna v éeské méné.

6.2.
Vystavend faktura musi obsahovat minimaln¢ tyto udaje:

- oznaceni osob, adresy, sidla, telefon

- ¢islo faktury

- den odeslani a den splatnosti faktury

- oznaceni pen¢zniho ustavu a ¢islo uctu, na ktery se ma platit

- fakturovanou sumu, polozkovy rozpis fakturované ¢astky

- oznaceni dila ,,Regenerace PS Pod Hurkou, Klatovy — ETAPA DVE*

- razitko a podpis opravnéné osoby

- udaje dle zakona o dani z ptidané hodnoty
V piipadé, Ze faktura nebude obsahovat shora uvedené ndlezitosti, objednatel je opravnény
vratit ji zhotoviteli na doplnéni. V takovém ptipadé se prenasi plynuti lhiity splatnosti a nova
lhiita splatnosti zane plynout az doru¢enim opravené faktury objednateli. Zhotovitel je
povinen predlozit objednateli fakturu ve 3 origindlech vcéetné polozkového rozpisu
fakturované castky.

6.3.

Objednatel je opravnén pozastavit proplaceni fakturovanych cen provedenych ¢asti dila,
jestlize nékterd z dokoncenych a vyfakturovanych ¢asti dila bude vykazovat vady, nedodélky
nebo nedohodnuté odchylky od predmétu plnéni projektové dokumentace.

6.4.
Lhtta splatnosti faktur je 30 denni ode dne doruceni.

7. Zaruéni doba - zodpovédnost za vady

7.1.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
Zze bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé, stanovené obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy a normami (CSN).

7.2.
Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli a za vady, které se
projevi v dobé dle bodu 7.5. této smlouvy.

7.3.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylky v kvalité, rozsahu a parametrech dila
stanovenych touto smlouvou a obecné¢ zavaznymi technickymi normami a piedpisy,
projektové dokumentace stavby, realizatniho projektu ¢i vykazu vymér a dale odchylky od
pozadavkl uvedenych v zaddvaci dokumentaci nebo od obvyklych standardi vyZzadovanych u
8



tohoto druhu dila.

74.
Nedodélkem se rozumi nedokoncend prace proti pozadovanému rozsahu.

7.5.

7.5.1. Zhotovitel odpovida za vady PD po celou dobu Zivotnosti stavby, kterd je predmétem
této PD, max. vSak v délce dle zaruky jednotlivych vyrobcl stavebnich hmot a vyrobki
vcetné zaruky dodavatele stavby. Zhotovitel neodpovida za vady PD, jestlize byly zpiisobeny
pouzitim nevhodnych podkladli ¢i pokynli objednatele, pokud zhotovitel nemohl ani pii
vynalozeni odborné péce nevhodnost zjistit nebo na ni upozornil a objednatel na jejich pouziti
trval.

7.5.2. Pokud v dob¢ 5 let ode dne piedani a ptevzati dila dojde na vyhotovenich pifedanych
objednateli ke ztraté Citelnosti nebo vyblednuti, je zhotovitel povinen na zadost objednatele
ptredat objednateli ndhradni vytisk PD, a to bezplatné.

7.6.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, ze po dobu uvedenou v bod¢ 7.5.1. ma
objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady dila. Tim neni
dotéeno pravo objednatele uplatnit jiné zdkonem predpokladané naroky z vady dila.

7.7.

Objednatel se zavazuje, ze ptipadnou reklamaci vady dila uplatni bezodkladné po jejim
zjisténi pisemnou formou do rukou zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje zacit s odstranovanim ptipadnych vad predmétu plnéni ve smyslu bodu
7.6. ithned, pokud to povaha vady pfipousti pak nejpozdéji do 10 dnt od uplatnéni opravnéné
reklamace objednatelem. Déle se zavazuje vady odstranit v co nejkrat$im technicky mozném
terminu. Termin odstranéni vad se dohodne pisemnou formou, pokud k dohod¢ nedojde, pak
plati, ze vady a nedodélky musi byt zhotovitelem odstranény nejpozdé€ji do 10 dnti ode dne,
kdy na né€ objednatel upozornil. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhiit€ odstranit vady nebo
nedodelky 1 v pfipad€, kdy podle jeho nézoru za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni
v téchto spornych pfipadech nese aZz do dohody nebo pravomocného rozhodnuti soudu
zhotovitel. Odstranéni vady zhotovitel oznami objednateli pisemné.

8. Podminky provedeni dila

8.1.

Zhotovitel provede dilo na svoje ndklady a na vlastni nebezpe¢i. Pii vypracovani PD
postupuje zhotovitel samostatné, zavazuje se vSak respektovat veskeré pokyny objednatele a
projektova dokumentace nebude obsahovat napi. patenty, uzitné vzory a jiné. Zhotovitel je
povinen pisemné upozornit objednatele na nevhodnost véci pievzatych od objednatele nebo
pokynt objednatele k vypracovani PD, pokud tuto nevhodnost mohl zhotovitel zjistit pii
vynaloZeni odborné péce.

Veéci potiebné k vypracovani PD opatii na své naklady zhotovitel, pokud neni v této smlouvée
vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

8.2.

Vlastnictvi k dilu pfechdzi na objednatele podpisem protokolu o pfedani a pievzeti dila.
Zhotovitel se zavazuje nejméné 10 dni pfed predanim dila vyzvat objednatele pisemnou
formou k jeho prevzeti. O pfedani a prevzeti bude sepsan protokol, podepsany zastupci obou
smluvnich stran.

8.3.
Projektova dokumentace poziva ochrany autorskych prav podle zvlastnich predpist.
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Zhotovitel neni opravnén poskytnout PD ani jeji dil¢i Cast tieti osobé bez piedchoziho
pisemného souhlasu objednatele.

84.

Objednatel je opravnén PD pouzit pro vSechny cinnosti spojené s ptipravou a naslednou
realizaci stavby, ktera je predmétem PD. Objednatel je opravnén PD ¢i jeji ¢ast rozmnozovat
a predat ji tfetim osobam za ucCelem dosaZzeni cile, k némuz je urcena. Objednatel neni
opravnén piedat PD ani jeji ¢ast tfeti osobé za ucelem provadéni jejich zmén ¢i doplnéni bez
souhlasu zhotovitele.

8.5.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli soucinnost pii provadéni kontrol postupu praci.
Za ucelem kontroly pribéhu zpracovani PD organizuje zhotovitel kontrolni dny, na které
pozve objednatele pisemné min. 5 dnti pfedem. Kontrolni dny budou konany min. jeden za
kazdych 30 dnd. Zkontrolnich dnl pofizuje zhotovitel zdpis, ktery podepisuji vSichni
pritomni.

8.6.

Pokud pfi provadéni nebo uzivani stavby, ktera je pfedmétem zhotovitelem vypracované PD,
dojde vlivem vady PD ke vzniku $kody objednateli nebo tieti osob¢, je zhotovitel povinen bez
zbytec¢ného odkladu po doruceni vyzvy objednatele tuto skodu nahradit.

9. Smluvni pokuty

9.1.

Jestlize bude zhotovitel v prodleni s dokonc¢enim nékterého stupné PD proti terminu dle této
smlouvy, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny ptislusného stupné¢ PD v¢.
DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni. Toto ustanoveni plati pro kazdy stupen PD
samostatné. Prodleni zhotovitele delsi jak 30 dnil se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy.

9.2.
Jestlize zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu PD ve sjednaném terminu, zaplati smluvni
pokutu ve vysi 5.000 K¢ v¢. DPH za kazdou vadu a den prodleni.

9.3.

V piipad€ nelplné ¢i vadné vykresové ¢i textové Casti projektové dokumentace ¢i soupisu
praci s vykazem vymeér, které ztoho divodu nebudou odpovidat pozadavkim zikona o
vetejnych zakazkach nebo podminkdm této smlouvy nebo zplsobi zvySeni smluvni ceny
pfedmétné stavby sjednané ve smlouvé o dilo uzaviené objednatelem s dodavatelem stavby
stanovené na zaklad¢ zadavaciho fizeni na zhotovitele predmétné stavby, je objednatel
opravnén uplatnit vic¢i zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 15 % ze vzniklych nakladi
(viceprace stavby) na odstranéni vady v K¢ v¢. DPH.

94.

Pokud objednatel nedodrzi termin splatnosti u splatky, bude povinen zhotoviteli uhradit za
kazdy kalendaini den prodleni ¢astku ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky vé. DPH. Dnem splnéni
platby je datum odepsani ¢astky u penézniho ustavu objednavatele.

9.5.

Smluvni pokutu nebo uUrok z prodleni vyuctuje opravnénd strana strané¢ povinné pisemné,
s odkazem na smluvni ustanoveni, k némuz se vztahuje a uvedenim vypoctu vyse sankce.
Sankce musi byt uhrazena nejpozdéji do 14 dnti ode dne doruceni pisemného vyactovani.
Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na ndhradu piipadné Skody, ktera poruSenim povinnosti
vznikla.
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Narok na zaplaceni kterékoliv smluvni pokuty je zapocitatelny oproti povinnosti k uhradé
ceny dila podle této smlouvy. K zipoctu dojde dorucenim jednostranného oznameni
objednatele zhotoviteli.

10. Vyssi moc

Pro ucely této smlouvy se za vys$si moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé na vili
smluvnich stran, ani je nemohou smluvni strany ovlivnit, jako napt. valka, mobilizace,
povstani, zivelné pohromy apod.

11. Ostatni ustanoveni

11.1.

Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu této smlouvy postupovat s odbornou péci. Zavazuje se
dodrzovat vSeobecné¢ zavazné predpisy, technické normy a podminky této smlouvy.
Zhotovitel se bude fidit vychozimi podklady objednavatele, jeho pokyny, zapisy a dohodami
opravnénych pracovnikid smluvnich stran, rozhodnutimi a vyjaddfenimi dotCenych organii
statni spravy a organizaci.

11.2.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat zivnost pro plnéni pfedmétu dila této
smlouvy. V piipad€, ze objednatel o to pozada, je zhotovitel povinen umoznit mu nahlédnuti
do zivnostenského opravnéni.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1.
Kazd4 ze smluvnich stran je oprdvnéna od této smlouvy odstoupit z diivodl stanovenych
zékonem.

12.2.

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s
ustanovenimi této smlouvy v prodleni s placenim n¢které platby o vice nez 20 dnd.
Objednatel neni pfitom v prodleni, zejména jestlize platbu neuskutecnil pro neodsouhlaseni
soupisu provedenych praci a dodavek, nezaplatil doplatek ceny dila, jestlize nepievzal dilo
pro vady nebo nedodélky, nebo zapocetl povinnost k thradé oproti naroku na vzniklou
smluvni pokutu.

12.3.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v piipade€, ze zhotovitel bude v prodleni s
plnénim dila, s odstraiovanim vad a nedodélkli o vice nez 30 dnti nebo nesplni povinnost dle
¢l.13.3.

124.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit, jestlize zhotovitel pies upozornéni
provadi dilo v rozporu se smlouvou, v jejich mezich nesplni piikazy objednatele nebo
postupuje v rozporu s pravnimi ptredpisy nebo normami technické povahy. Stejné pravo ma
objednatel i tehdy, jestlize ¢innosti zhotovitele dochazi k poSkozovani prav objednatele nebo
ke zbyte¢nym Skoddam na jeho majetku.

12.5.
Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od poc¢atku rusi a objednatel je povinen zaplatit
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zhotoviteli zistatek ceny jiz provedeného dila, pokud je toto dilo bezvadné a je vyuzitelné pro
objednatele. Piesto, Ze smlouva odstoupenim od pocatku zanikd, zstava v platnosti ujednani
o tom, Ze cena Castecn¢ provedeného dila, kterou objednatel zhotoviteli uhradi po odstoupeni
od smlouvy, miize ¢init nejvyse ptivodné sjednanou celkovou cenu dila.

12.6.
Odstoupenim od smlouvy nejsou dotCena prava smluvnich stran na zaplaceni zpiisobené
Skody ani smluvnich pokut, na néz vznikl narok do dne odstoupeni od smlouvy.

12.7.

Jestlize jedna ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupi pro poruseni povinnosti druhé
smluvni strany, vznikd provinivsi se stran¢ povinnost zaplatit smluvni stran¢ odstupujici
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10 % z celkové ceny dila véetné¢ DPH.

13. Pojisténi

13.1.

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu plnéni smlouvy platné pojisténi odpovédnosti za
Skody zplsobené pii vykonu jeho podnikatelské ¢innosti. Rozsah pojisténi musi umoziovat
uhradu vicenakladi pfi realizace stavby, vzniklych vadou projektové dokumentace ¢i vykazu
vymeér. Za vadu se povazuje i chyba v projektové dokumentaci ¢i vykazu vymér.

13.2.
Pojistna ¢astka za pojisténi dle ¢l. 13.1. musi Cinit alesponi 1.000.000,00 K¢.

14. Zavérecna ustanoveni
14.1.
Smlouva je uzaviena okamzikem, kdy je posledni souhlas s obsahem navrhu smlouvy
doruceny druhé strané. Smlouva vznika projevenim souhlasu s celym jejim obsahem. Souhlas
musi byt pisemny, fddné potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem smluvni strany.

14.2.

Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné, jestlize budou fadn€ potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

14.3.
Pro platnost dodatkti k této smlouvée se vyzaduje dohoda o celém textu ménénych ¢asti.

144.

K navrhu dodatkl k této smlouvé se smluvnim strany zavazuji vyjadfit pisemné ve lhaté 10
pracovnich dnit od doruceni navrhu dodatku druh¢é strané. Po tuto dobu je timto navrhem
vazana strana, kterd ho podala.

14.5.
Tato smlouva je vypracovana v ¢tyfech vyhotovenich, ze kterych si dvé ponecha objednatel a
dvé zhotovitel.

14.6.
Zhotovitel vyslovné souhlasi se zpracovanim jeho (osobnich) tidajii s ohledem na zakon ¢.
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106/1999 Sb., o svobodném pftistupu k informacim, v platném znéni a v souladu se zakonem
¢. 101/2000 Sb., o ochran¢ osobnich udaji, v platném znéni. Tento souhlas je poskytovan do
budoucna na dobu neurcitou pro ucely vnitini potfeby objednatele a dale pro ucely
informovani vefejnosti o jeho Cinnosti. Zaroven zhotovitel souhlasi se zpfistupnénim ¢i
zvetejnénim celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech ukonu a okolnosti s touto
smlouvou souvisejici.

15. Dolozka obecniho zFizeni

Tento pravni tkon byl v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, projednan
a schvalen Radou mésta Klatovy dne 15.05.2018 usnesenim ¢. 11/2018.

V Klatovech dne 25.05.2018

Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Jifi Surovec, Ph. D.
starosta mésta Klatov PSDS s.r.o.
(objednatel) (zhotovitel)
Pfilohy na CD:

C. 1 — formulaf - Zménovy list
C.2-DUR, DSP
C. 3 — Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni
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