

Výtahy – Elektro Žižka spol. s.r.o.
Nové Dvory – Kamenec 3605, 738 01 Frýdek – Místek
E-mail.
IČ: 25850261 DIČ: CZ25850261

Smlouva o dílo č. 02-18VM

Uzavřená podle NOZ zákon č.89/2012 Sb.

Objednatel: **Základní škola Frýdek-Místek, 1.máje 1700**
1. máje 1700, 738 01, Frýdek-Místek - Místek

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Iveta Zechová, tel.:
IČO: 68157860

Zhotovitel: **Výtahy-Elektro Žižka spol. s r.o.**
Nové Dvory 3065, 738 01 Frýdek - Místek

Zastoupený: p. Milanem ŽIŽKOU

Bankovní spojení:

Č. účtu:

IČO: 25850261

DIČ: CZ25850261

Tel./Fax:

Zástupci zhotovitele pověřeni:

- ve věcech smluvních:

- pro věci technické:

Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je výroba a montáž hydraulického nákladního výtahu ve školní jídelně
7. ZŠ na ulici 1. Máje č.p.1700 ve Frýdku - Místku.



Výtahy – Elektro Žižka spol. s.r.o.

Nové Dvory – Kamenec 3605, 738 01 Frýdek – Místek

E-mail:

IČ: 25850261 DIČ: CZ25850261

Článek 1:

Hydraulický nákladní výtah 350 kg

Dojde k dodávce kabiny, dodávce hydraulického výtahového stroje, k dodávce šachetních dveří – ruční dvoukřídlé křídlové otočné, nový rozvaděč, nová vodítka, elektroinstalace strojovny, šachty včetně osvětlení a lan.

Rychlost 0,36m/s, nosnost 350 kg.

Bude provedena montáž nového hydraulického nákladního výtahu, hydraulického agregátu, vodítek, šachetních dveří, výtahové klece, rozvaděče a el. instalace.

Technické parametry výtahu:

NHV 350/0,36 – 2/2

- typ výtahu: nákladní hydraulický, bez dopravy osob
- nosnost: 350 kg
- dopravní rychlost: 0,36 m/s
- počet stanic/nástupišť: 2/2

Kabina:

neprůchozí, kovová

- povrchová úprava: NEREZ brus
- rozměr klece: šířka – 1100mm hloubka – 1100mm výška – 2100mm
- vybavení kabiny: osvětlení LED diodové, okopové plechy-nerez brus
- podlaha kabiny: kovová,

Šachetní dveře:

ruční dvoukřídlové

- povrchová úprava: komaxit RAL
- požární odolnost: není požadována
- rozměr: šířka 1000mm, výška 2000mm



Výtahy – Elektro Žižka spol. s.r.o.

Nové Dvory – Kamenec 3605, 738 01 Frýdek – Místek

E-mail:

IČ: 25850261 DIČ: CZ25850261

Čelní stěna:

- povrchová úprava: zděná

Řízení výtahu:

tlačítkové

Vnější řízení:

přivolávače ve stanicích s potvrzením volby přivolání klece,
tlačítka kulatá, modré podsvícení

- provedení: antivandální,

Kabinové řízení:

bez dopravy osob

Celkové upřesnění technických údajů bude realizováno v technické dokumentaci.

Článek II.

1. Zhotovitel se zavazuje v rámci smlouvy o dílo provést:

- kompletní projektovou dokumentaci montáž nového výtahu dle projektové dokumentace,
- natěračské práce: základní a vrchní nátěry dodaných komponentů,
- elektrikářské práce: elektroinstalace zařízení pro provoz výtahu
- zednické práce: oprava podlahy a omítek u vstupu do výtahu, odvoz sutí
- provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí vydání Prohlášení o shodě
- práce budou provedeny kvalitně a budou odpovídat požadavkům technické dokumentace

Záruční doba na montážní práce je 24 měsíců.

Článek III.

Zhotovitel a objednatel se dohodli na tomto způsobu provádění stavby.

Objednatel se zavazuje:

1. umožnit přístup pracovníkům zhotovitele na staveniště za účelem provedení prací,
2. zajistit zhotoviteli místnost pro převlékání pracovníků a uskladnění náradí a materiálu a uzamykatelný prostor pro složení technologie před rozmístěním na jednotlivá místa montáže v suterénu budovy,



Výtahy – Elektro Žižka spol. s.r.o.

Nové Dvory – Kamenec 3605 738 01 Ervdek – Místek

E-mail:

IČ: 25850261 DIČ: CZ25850261

3. zajistit stabilní osvětlení nástupišť,
4. umožnit pracovníkům zhotovitele napojení ručního náradí na el. síť 230V.

Zhotovitel se zavazuje:

1. převzít pracoviště pro provedení demontáže a montáže výtahu se zápisem do stavebního deníku,
2. na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat nečistoty vzniklé prováděním prací, a že bude naloženo s veškerými odpady, vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy, dle platných předpisů o nakládání s odpady. Dále umožnit objednateli osobně nebo prostřednictvím zástupce kontrolovat dílo již v jeho průběhu formou kontrolních dnů,
3. vést stavební deník, do kterého zaznamená všechny skutečnosti podstatné pro vedení stavby,
4. zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a ceně.

Článek IV.

1. Smluvní cena:

Za kompletní provedení dodávky a montáže 1ks plošiny bez DPH

činí: 458 990,-Kč


DPH 21% 96 388-Kč

Cena včetně DPH 21% za 1 ks výtahu 555 378 -Kč

Tato cena je jako nejvýše přípustná cena platná po celou dobu realizace díla.

2. Platby:

1. První dílčí faktura bude vystavena na 50% z uvedené celkové ceny 7 dní po zahájení prací.



2. Po dokončení prací a předání díla bez rizik, vad a nedodělků bude objednateli vystavena konečná faktura na celkovou částku. Faktury budou obsahovat DPH a budou mít charakter daňového dokladu.
3. Faktura je splatná do 24 dnů od data doručení objednateli.

Článek V.

Sankce za porušení povinnosti

1. Pro případ nedodržení stanovené lhůty splatnosti zasláné faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,01% z fakturované částky za každý den prodlení ze strany objednatele.
2. Pro případ nedodržení termínu stavby výtahu se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,01% z ceny díla za každý den prodlení ze strany zhotovitele.
3. Smluvní pokuty, sjednané v této smlouvě, hradí strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Splatnost smluvních pokut se sjednává na lhůtu 14 dní ode dne jejich písemného uplatnění.

Článek VI.

1. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost jako originál.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
3. Právní poměry smluvních stran se řídí touto smlouvou, v dalším pak obchodním a občanským zákoníkem v platném znění, předpisy souvisejícími jakož i dalšími obecně platnými právními normami.
4. Zhotovitel zároveň s podepsanou smlouvou dodá objednateli kopie živnostenského listu, certifikace ISO 9001 : 2001.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
7. Termín zahájení: 2. polovina roku 2018, bude **upřesněn po vzájemné dohodě**.
8. Před zahájením stavby bude předána zhotoviteli uzamykatelná místnost ke skladování materiálu a převlékání montérů výtahu.



Výtahy – Elektro Žižka spol. s.r.o.
Nové Dvory – Kamenec 3605, 738 01 Frýdek – Místek
E-mail: _____
IČ: 25850261 DIČ: CZ25850261

9. Termín ukončení montáže do 35 dnů od započetí pro jeden výtah. Montáž bude ukončena montážní zkouškou se zápisem do knihy výtahu a prohlášením o shodě od dodavatele.

Ve Frýdku - Místku dne:

Za zhotovitele:

ŘS Milan ŽIŽKA

Za objednatele: