
Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku

„Snížení energetické náročnosti budovy A a B Jana Babáka 2733/11, Brno“
SO 01 Uprava trolejového vedení DPMB

Číslo Smlouvy O dílo Objednatele: 1 0009 18/447

Číslo Smlouvy O dílo ZhOtOvitele: 18/438/5082

I. Smluvní Strany

Objednatel:
[MOS development, Otevřený podílový fond
Sídlo: Pobřežní 620/3,186 00 Praha
Korespondenční adresa: Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno
Obhospodařovaný investiční Společnosti AMlSTA investiční Společnost, as., IČ: 274 37558, Se
sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Zapsanou v OR vedeném Městským Soudem v Praze pod
sp. Zn. B 10626, Zastoupená
Kontaktní Osoba ve věcech
Kontaktní Osoba ve věcech t

IČO; 75160013
DIČ; (2684019680
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.S.
Čísıø účtu; 6520082/0800

(dálejen „Objednate1“)

Zhotovitel:
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 65646
Zapsána: v Obchodním rejstříku Krajského Soudu v Brně, Oddíl B., vložka 2463
Osoba Oprávněná k podpisu Smlouvy:
Kontaktní Osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní OSOba ve věcech technických:

IČO: 25508881
D1ČzC225508881
Bankovní
Číslo účtu:
Společnostje plátcem DPH

(dálejen „Zhotovitel“)



II. Předmět Smlouvy

Zhotovitel Se zavazuje provést pro Objednatele v Souvislosti s plánovanou modernizací Objektu
„A“ budovy Telefónica 02, na ulici Jana Babáka 2733/11 v Brně, Osazení jednoho nového

stožáru, včetně úprav nosné vazby tramvajového vedení (dálejen dílo)..

Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace vypracované (lng. Kamarádem, SUDOP
Brno, Spol. Sr.O., Kounicova 688/26, 611 36 Brno) ve stupni pro provádění Stavby, výkazu
výměr, územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Zhotovitel provede dílo v kvalitě Stanovené příslušnými platnými normami a předpisy podle
předané projektové dokumentace.

Součástí předmětu smlouvy je provedení předepsaných zkoušek, dodání certifikátů a atestů
použitých materiálů, manuálů a návodů k Obsluze dodaných Zařízení podle předpisů platných
v CR, provedené zhotovitelem.

Podkladem pro uzavření smlouvy O díloje cenová nabídka zhotovitele Ze dne 18.5.2017.

Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k Zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.

Zhotovitel je povinen zpracovat všechny dokumenty související S předmětem plnění díla
v českém jazyce a vést veškerá jednání Související s předmětem plnění díla v českéınjazyce.

Vpřípadech, kdy položkový rozpočet neobsahuje číselné katalogové členění jednotlivých
položek. přesně specifikující obsah položky. bude pro případ fakturace tato specifikace
provedena Zhotovitelem Stavby dle Skutečnosti a Odsouhlasena technickým dozorem objednatele.

III. Doba plnění

Zhotovitel Se zavazuje provést dílo dle článku ll. této Smlouvy do 10/2018.

Lhůta výstavby činí 1 měsíc Od předání staveniště

V případě Zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně. nejdéle do pěti pracovních dnů,
objednatele na takovou okoaSt písemně nebo e-mailem na e-mailovou adresu objednatele:

IV. Cena díla

Cena dílaje sjednána dohodou smluvních Stran v Souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách.
ve znění pozdějších předpisů a v Souladu S přiloženým položkovým rozpočtem v nabídce
Zhotovitele a činí 235 599,- Kč (Slovy dvě Stě třicet pět tisíc pět Set devadesát devět korun
českých) bez DPH. Výkaz výměr - rozpočetje přílohou č. 1 a nedílnou Součástí této smlouvy O
dílo.

Stavební práce, které jsou předmětem Smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód klasifikace
produkce CZ-CPA 41 až 43 a bude na ně uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92e
Zákona č. 235/2004 Sb. Výši DPH je v Souladu S § 92a tohoto Zákona povinen doplnit a přiznat
plátce. pro kteréhoje plnění uskutečněno. DPH bude dopočtena dle platných předpisů.

Zhotovitel potvrzuje, že Sjednaná cena Obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např.
náklady na Zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení Staveniště, náklady související
s kompletaci díla, náklady na předepsané Zkoušky, revize a atesty apod.) a Zisk zhotovitele,



nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. ll. této Smlouvy, dále Obsahuje očekávaný vývoj cen
k datu předání díla.

Cena dílaje dohodnutajako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit, jen pokud dojde
ke Změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci na
Základě požadavku objednatele v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.

Veškeré návrhy na vícepráce, Změny nebo rozšíření rozsahu díla proti Schválené projektové
dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat Stechnickým zástupcem
objednatele. Technický zástupce objednatele návrh prověří a poté předloží objednateli, který
v případě, že bude S navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla souhlasit, návrh
projedná postupem, který bude vsouladu Správní úpravou zadávání veřejných zakázek dle
Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Teprve po
uzavření dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich
úhradu. Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke Smlouvě o díloje objednatelem Schválený
změnový list obsahující položkový rozpočet změn - Soupis víceprací a méněprací. Pro ocenění
víceprací a méněprací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele a
v případě, Že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění použity položky ze
sborníku cen prací Stanovené ÚRS Praha a.s. nebo RTS, a. s. vcenové úrovni odpovídající
časovému období podání nabídky.

V. Platební podmínky

Financování díla bude probíhat následovně:

l.

2.

Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha na provádění díla.

Předmět díla bude objednatelem uhrazen na základě faktury (daňového dokladu) vystavené
zhotovitelem po předání a převzetí kompletního díla. Faktura bude doložena předávacím
protokolem (výkazem prací), podepsaným pověřeným přejímacím pracovníkem objednatelem.
K datu předání a převzetí díla je objednatel povinen postupovat dle §92a) zákona o DPH nebo
k tomuto datuje objednatel povinen dopočíst a odvést DPH v zákonné výši.

Splatnost faktury je 30 dnů od jejího vystavení. Objednatel je povinen Za fakturu zaplatit
bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je uvedený na faktuře (daňovém dokladu).
Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli cenu za dílo se považuje za Splněnou dnem odepsání
platby z účtu.

Adresa pro doručení faktury je sídlo objednatele. Faktura kromě náležitostí daňového dokladu
v souladu se Zákonem č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude dále
obsahovat číslo Smlouvy a Stavby objednatele a bankovní spojení Zhotovitele a číselný kód
klasifikace produkce.

Pokud faktura nebude obsahovat některou z požadovaných náležitosti a/nebo bude obsahovat
nesprávné cenové údaje, může být objednatelem vrácena zhotoviteli do data splatnosti. V
takovém případě nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury zpět objednatel.

Zhotovitel prohlašuje, že číslo jím uvedeného bankovního Spojení, na které se bude provádět
bezhotovostní úhrada za předmět plnění. je evidováno v Souladu S § 96 zákona o DPH v registru
plátců.

VI. Staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob do pěti kalendářních dnů ode dne
uzavření této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen zápis. V případě, pokud objednatel
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nepředá staveniště Zhotoviteli v termínu dle předchozí věty, nemůže být Zhotovitel v prodlení s
povinností provést dílo dle čl. lll. bodu l. této Smlouvy.

Zhotovované dílo bude až do předání díla Objednateli a do zaplacení Ceny díla zhotoviteli ve
vlastnictví zhotovitele.

Ode dne převzetí Staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do
dObyjehO dokončení a předání Objednateli.

VII. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést Ode dne převzetí staveniště Stavební deník, do kterého je
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Obsahové náležitosti a
Způsob vedení stavebního deníku budou v souladu S vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a
převzetí díla.

Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve Stavebním deníku, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

Zápisy ve Stavebním deníku Se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu
smlouvv.

VIII. Provádění díla

Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště veškeré existující podklady
potřebné k řádnéınu provedení díla, Zejména projektovou dokumentaci projednanou ve
stavebním řízení a pravoınocná veřejnoprávní rozhodnutí.

Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, ınusí souhlasit
jak s projektovou dokumentací pro provádění stavby, tak s technickými normami a musí mít
příslušné certifikáty O vlastnostech ajakosti. Připouští se pouze prvníjakost ınateriálů.

Zhotovitel se zavazuje, že odpady, Sut`V a znečištění odstraní do dvou pracovních dnů po
provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede. je Oprávněn toto provést
objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Při pracích vedle nebo na veřejných
cestách je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení,
osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré příjezdové koınunikace. Při použití
cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.
Zhotovitel je povinen dodržovat mimo obvod staveniště při pracích, které souvisejí s realizací
díla. předpisy O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být provedena písemně ve
stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem a elektronickou poštou na adresu

V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen
umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.

Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 3 pracovní dny předem písemně ve stavebním deníku a
elektronickou poštou na e-mailovou adresu objednatele: terınín
provádění předepsaných zkoušek a seznámí objednatele písemně S jejich výsledky. Provedené
zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v
případě pochybností O jejich průkaznosti nařídit jejich Opakování. Náklady na tyto dodatečné
zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele,
v opačném případě hradí náklady na Opakované zkoušky Objednatel.



Zhotovitel je povinen V průběhu Stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové
dokumentace pro provádění Stavby a do Stavebního deníku veškeré Změny, které vznikly při
provádění prací.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení Škody objednateli nebo jiným Subjektům
Z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této Smlouvy o dílo, Zákona, CSN či
jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li
to možné, pak uhradit finanční náklady objednatele Spojené S odstraněním Škody.

Zhotovitel v plné míře Zodpovídá Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a Zabezpečuje jejich vybavení ochrannými
pomůckami. Zhotovitel je povinen Zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně
Zdraví při práci (dále BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel je povinen plnit
veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § lOl zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku
práce, ve Znění pozdějších předpisů, v návaznosti na Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, kterým Se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování Služeb mimo pracovněprávní vztahy (Zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Zejména zakotvené v § 16 píSm. b), a prováděcí nařízení
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a
poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace pro
provádění Stavby, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku
šetření provádí zápis do Stavebního deníku. Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům
zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný aje-li
ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li
jiné vážné škody. Technický dozor není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen v průběhu Stavby dodržovat BOZP na Staveništi.

Zhotovitel neodpovídá Za prodlení s provedením díla Způsobené vyšší mocí, zásahem třetích
osob, nemohl-li jej odvrátit, rozhodnutím státních nebo Samosprávných orgánů apod., kdy se
termín pro dokončení díla automaticky prodlužuje o dobu trvání takových překážek.

IX. Nebezpečí škody na díle

Nebezpečí škody na díle nebo nebezpečí zničení díla nese zhotovitel do termínu převzetí díla
objednatelem na základě zápisu o předání a převzetí díla.

X. Předání díla

Zhotovitel splní Svou povinnost provést dílojeho řádným ukončením a předáním předmětu díla
objednateli. Řádným ukončením díla Se rozumí dílo zhotovené tak, aby odpovídalo projektové
dokumentaci pro provádění stavby Řádným ukončením díla Se dále rozumí předání dokladů ke
kolaudačnímuřízení
Zhotovitel nejpozději 2 dny předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k
převzetí. Na základě toho objednatel Svolá předávací a přejímací řízení. O předání díla bude
SepSán zápis o předání a převzetí, který bude podepsán oběma Smluvními Stranami.

Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:

Zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
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DJ
Zápisy a Osvědčení o zkouškách použitých Zařízení a materiálů,
Stavební deník

V Zápise o předání a převzetí dohodne Zhotovitel s objednatelem terınín úplného vyklizení
staveniště. V případě, Že toto není dohodnuto, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést
okolní plochy Staveniště do původního Stavu nejpozději do 15 pracovních dnů po předání díla.

Na Žádost objednatele se zhotovitel Zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne požadované
informace o předınětu a provádění díla. Současně Se Zavazuje bezplatně odstranit vady Zjištěné
při kolaudačníın řízení, které vznikly porušením povinností Zhotovitele, a to v termínech
Stanovenýeh stavebním úřadem popř. objednateleın.

XI. Záruční doba

Záruční doba díla činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončene'ho díla mezi
objednatelem a Zhotovitelem. V této době odpovídá Zhotovitel Za to, že dílo má a po celou dobu
Záruky bude mít vlastnosti stanovené projektem, právními předpisy, technickými normami, příp.
vlastnosti obvyklé. Podmínkou Zárukyje užívání díla k účelům uvedeným v projektové
dokumentaci skutečného provedení díla a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na
běžná opotřebení, ani na Závadyˇ Způsobené násilně, vyšší ınocí apod.

Pokud dojde ke Zjištění vad v průběhu Záruční doby, je objednatel povinen tyto vady zhotoviteli
písemně oznámit bez Zbytečného odkladu poté, kdy je Zjistil. V tomto případě se Za doručené
oznámení o reklamovane' vadě - reklamaci považuje e-mailová Zpráva Zaslaná na e-mailovou
adresu Zhotovitele: nebo písemná reklamace doručená do sídla Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen bez Zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, co mu bude
doručena reklamace vad objednatele Se k této reklaınaci písemně vyjádřit. V písemném vyjádření
zhotovitel uvede, Zda vady uznává či nikoli a Zjakého důvodu. V tomto případě se Za doručené
vyjádření k reklamaci považuje e-mailová Zpráva Zaslaná na e-mailovou adresu Objednatele:

nebo píseınné vyjádření doručené do sídla objednatele. Uznané
Záruční vady je Zhotovitel povinen odstranit v přiměřené době, nejpozději však do 20
kalendářních dnů od doručení reklamace.

XII. Sankce

V případě prodlení s termíneın předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,02 % Z ceny díla bez DPH Za každý den prodlení.

V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok
Z prodlení ve výši 0,02 % Z dlužné částky Za každý den prodlení.

V případě porušení Závazku Zhotovitele uvedeného v čl. XV., odst. 2. této smlouvy je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,02 0/0 Z Ceny díla bez DPH.

V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků Zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o
této skutečnosti Zápis do stavebního deníku dle čl. Vll. této smlouvy. Na Základě takového
Zápisu se Zhotoviteli uděluje smluvní pokuta ve výši 5 000.- Kč. Koordinátor BOZP následně
vyhotoví Zprávu o udělení pokuty, doložíji průkaznou fotodokumentací a doručíji Zhotoviteli.

Zhotovitel se Zavazuje.V že v případě nedodržení termínu Vyklizení staveniště Zaplatí objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,02% Z ceny díla bez DPH Za každý den prodlení.



Takto sjednané Sankce nemají Vliv na případnou povinnost náhrady Škody. Sjednané Sankce
hradí povinná Strana nezávisle na toın, zda a V jaké výši vznikne druhé Straně v této Souvislosti
Škoda, kterou lze vymáhat Samostatně.

Smluvní sankce ınusí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být
doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod smluvní sankce. Smluvní pokuta nebo
úroky Z prodleníjsou Splatné do 30 dnů Od doručeníjejich vyúčtování.

XIII. Ukončení Smluvního vztahu

Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně Zjistit
podstatné porušení této smlouvy druhou Smluvní stranou. Právní účinky Odstoupení 0d Smlouvy
nastávají dnem následujícím po píseınném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně.

Podstatným porušením této smlouvy Se rozumí Zejména:

prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 pracovních dnů, nebo
s plněním dohodnutého termínu dle harmonogramu delším než 15 pracovních dnů z viny na
Straně zhotovitele
nesplnění kvalitativních ukazatelů
provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací
prodlení Objednatele S plněním svých povinností vůči zhotoviteli takové, že zhotovitel nemůže
Svůj závazek v požadované kvalitě a lhůtě splnit

Pro případ odstoupení Od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání:

zhotovitel předá objednateli zpět Staveniště a dílo ve stavu, vjakéın bylo dílo v okamžiku, kdy
došlo k Odstoupení od smlouvy Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré práce, které na díle do
zániku smlouvy provedl a uhradí mu cenujiž pořízeného materiálu a dodávek

pro ocenění soupisů provedených prací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové
nabídky zhotovitele a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k Ocenění
použity položky ze sborníku cen prací stanovené ÚRS Praha a.s. nebo RTS, a.s. v cenové úrovni
Odpovídající časovému Období podání nabídky

XIV. Ostatní ujednání

V případě, že na jedne' nebo na druhé Smluvní straně nastanou změny (například změna sídla,
změnajednąjících Osob atd). je povinna smluvní Strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedene'
změny druhé smluvní Straně písemně Oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní
straně za vzniklou škodu.

Objednatel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že zhotovitel je povinným subjektem v
souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb., O Svobodném přístupu k informacím (dálejen „Zákon“) a v
souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní
Obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Informace, ktere' je povinen zhotovitel Zveřejnit, se
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku ani za důvěrný údaj nebo Sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 Odst. 2
Občanského zákoníku. Podpisem této smlouvy dále bere objednatel na vědomí, že smlouva bude
Zveřejněna na Portálu veřejně správy v Registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., O
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv
(zákon O registru smluv).



R)
XV. Závěrečná ustanovení

Smluvní Strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o cele'm obsahu smlouvy. Pokud nebylo v
této Smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry účastníků, příslušnými ustanoveními
občanského Zákoníku.

Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a Závazky`y postoupit pohledávku, Zastavit
pohledávku vyplývající Z této smlouvy na třetí osobu. Tento Závazek Zhotovitele podléhá sankcí
uvedené v čl. Xll., odst. 3 této smlouvy.

Tuto sınlouvu lZe měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým
číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

Dodatek ke smlouvě nesmí být v rozporu s požadavky objednatele uvedenými v Zadávací
dokumentaci a s podanou nabídkou Zhotovitele vybraného objednatelem.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, Z nichž každé má platnost originálu a každá
strana obdrží pojednom vyhotovení.

Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle Zákona č. 340/20l5 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravene' touto smlouvou se řídí ustanoveními
občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle.
Smlouvu přečetly. s jejím obsahem souhlasí, ujednání obsažená v této smlouvě považují za
ujednání odpovídající dobrým mravům a Zásadám poctivého obchodního styku, na důkaz čehož
připojuji vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí te'to smlouvyjsou: Příloha č. l a Příloha č. 2.

Příloha č. l: Výkaz výměr - rozpočet

Příloha č. 2: Plná moc pro

V Brně dne 16.5.20l8

Za objednatele:

MOS develo ment Otevřený pudílový fond
Praha 8

84019680
sa.

OO Brno -1-

.

V Brně dne 2 l 'U5' Žlllů

Za Zhotovitele:




