

Smlouva o dílo

č. PrJ18-003

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

ČLÁNEK 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Slezská univerzita v Opavě

Sídlo:

Na Rybníčku 626/1 , 746 01 Opava

Zastoupená:

doc. Ing. Pavlem Tulejou, Ph.D., rektorem

Ve věcech smluvních:

Ing. Ivanou Růžičkovou, MPA, kvestorkou

Ve věcech technických:

**Ing. Janou Stuchlíkovou, tajemnicí Ústavu lázeňství,
gastronomie a turismu**

IČ / DIČ:

Ing. Jiřím Štefkem, vedoucím investičního oddělení

Telefon:

47813059 / CZ47813059

e-mail:

Bankovní spojení / č. účtu:

(dále jen jako „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

MAVA spol. s r.o.

Sídlo:

Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Zastoupený:

Ing. Jiřím Válkem, st., jednatelem

Ve věcech smluvních:

Ing. Jiřím Válkem, st., jednatelem

Ve věcech technických:

Ing. Jiřím Válkem, st., ředitelem

IČ / DIČ

Martinem Tumou, vedoucím projekčního oddělení

Telefon:

48397555 / CZ48397555

e-mail:

Bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Preambule

Objednatel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.

Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, že bere na vědomí všechny její podmínky, časové souvislosti a závazné termíny a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této předmětné smlouvy.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele č. ANPrJ18/036a ze dne 15.5.2018.

Veškeré činnosti a dodávky uvedené ve Smlouvě o dílo, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným Zhotovitel zavazuje, budou také souhrnně označovány jako „Dílo“.

ČLÁNEK 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat pro Objednatele a Objednateli předat na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době Dílo s názvem:

Modernizace a rozšíření Gastronomického centra ÚLGaT v areálu Hradecká 17, Opava.

Dílo je součástí projektu s názvem „Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Slezské univerzitě v Opavě za účelem zajištění vysoké kvality výuky“, který bude financován z prostředků Evropské unie v rámci projektu ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony.

Předmět Díla zahrnuje zejména:


2.1.1. Vypracování projektové dokumentace v rozsahu

- a) projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP),
- b) projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. výkazu výměr a technických podmínek s popisem jednotlivých stavebních a řemeslných prací a dodávek podle § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tj. v rozsahu a podrobnostech dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,
- c) vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby,
- d) vypracování energetického auditu a průkazu energetické náročnosti budovy.

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s platnou legislativou, zejména v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v rozsahu účinného stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu s Vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění,

av souladu s dalšími účinnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami.

- 2.1.2. Inženýrskou činnost v rozsahu nezbytném pro dosažení vydání stavebního povolení, vydání souhlasných stanovisek k projektové dokumentaci ze strany dotčených orgánů státní správy, samosprávy a dotčených správců inženýrských sítí a ostatních účastníků stavebního řízení, vč. zajištění všech úkonů investora v rozsahu nezbytném pro vydání kladného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavebního zákona), a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (vodního zákona), a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se stavem místa plnění, s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.
- 2.3. Objednatel se zavazuje, že dokončené Dílo převezme a zaplatí za jeho Zhotovení dohodnutou cenu.
- 2.4. Zhotovitel odevzdá Objednateli kompletně zhotovenou projektovou dokumentaci vč. souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy a samosprávy na adrese Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava.
- 2.5. Vypracovaná projektová dokumentace bude objednateli předána v počtu 6 (šesti) paré v tištěné podobě (výkresová a textová forma) a v 1 (jednom) vyhotovení v elektronické podobě (např. na nosiči CD-ROM, USB apod.) ve formátu *.dwg i *.pdf., popř. variabilní formát pro další použití v grafických programech AutoCAD®, ArchiCAD® apod. Textové části budou předány ve formátu *.doc i *.pdf. Soupisy prací s výkazy výměr a položkové rozpočty stavby budou předány v editovatelné podobě (ve formátu .xls).
- 2.6. Obsahem projektové dokumentace bude modernizace Gastronomického centra v objektu C v areálu Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě na adrese Hradecká 17, č. p. 665, Opava, na pozemcích ve vlastnictví Objednatele parc. č. 655/1, parc. č. 654/5 a parc. č. 654/14, vše v katastrálním území Opava-Předměstí, v následujícím rozsahu:
 - a) změna účelu užívání a změna dispozičního řešení 2 stávajících garáží, místnosti č. 28 a č. 29, na nové využití jako učebna moderní gastronomie,
 - b) změna účelu užívání a změna dispozičního řešení stávajících garáže, místnost č. 30, na nové využití jako učebna retro kuchyně,
 - c) změna účelu užívání stávajících garáže, místnost č. 31, na nové využití jako depozit výukových pomůcek,
 - d) vytvoření nového výukového prostoru označeného jako cvičný office,
 - e) dispoziční úpravy sociálního zázemí Gastronomického centra,
 - f) částečná výměna, modernizace a doplnění gastronomického zařízení a gastronomické technologie cvičné kuchyně, místnost č. 12,
 - g) návrh zařízení určeného na odloučení a zachytávání tuků a olejů rostlinného a živočišného původu z odpadních vod (lapače tuků) dle normy EN1825-2,

- 
- h) návrh nového gastronomického zařízení a gastronomické technologie učebny moderní gastronomie,
 - i) návrh kachlových kamen vč. komínového tělesa v prostoru retrokuchyně,
 - j) výměna stávající markýzy za novou markýzu s elektrickým pohonem vč. návrhu přívodu elektrické energie,
 - k) úpravy a doplnění instalačních rozvodů a zařízení (silnoproudé a slaboproudé instalace, zdravotnicka, ústřední vytápění, měření a regulace, vzduchotechnika), související s novým dispozičním řešením Gastronomického centra,
 - l) ostatní stavební úpravy (např. výměna či doplnění izolací, obkladů a dlažeb, podlahových krytin, nátěry, malby, apod.) související s novým projektovým řešením.

Zhotovitel bere na vědomí, že následná realizace stavby bude financována především z prostředků Evropské unie v rámci projektu ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony, jejichž použití není možné na stavební úpravy obálky budovy a při vypracování projektové dokumentace je povinen k těmto podmínkám přihlídnout.

ČLÁNEK 3 - CENA DÍLA

3.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná. Cena je stanovena podle předložené nabídky předané Zhotovitelem Objednateli.

Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před podpisem smlouvy o dílo nebo v průběhu realizace Díla k zákonným změnám sazeb DPH.

Sjednaná cena Díla činí celkem:

Cena bez DPH: 388.000,- Kč

(slovy: třistaosmdesátosmtisíc korun českých)

výše DPH 21%: 81.480,- Kč

Cena vč. DPH 469.480,- Kč

Z toho:

Cena projektové dokumentace pro stavební řízení činí

Cena projektové dokumentace pro provedení stavby činí

Cena inženýrské činnosti činí



- 3.2. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Stejně tak sjednaná cena Díla zahrnuje i veškeré náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do doby ukončení Díla dle této smlouvy o dílo.
- 3.3. Sjednaná cena nezahrnuje poplatky za vydání rozhodnutí stavebního úřadu.
- 3.4. Zhotovitel tímto potvrzuje, že dohodnutá celková cena díla pokrývá veškeré práce nezbytné pro kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla vč. pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, veškerých

poplatků, provádění potřebných zkoušek, průzkumů, měření, zaměření a jakýchkoliv dalších výdajů, spojených s prováděním díla.

- 3.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v celkové ceně díla jsou zahrnuty jeho nároky vyplývající z autorského zákona č. 121/2000Sb.

ČLÁNEK 4 - ČAS PLNĚNÍ

4.1 Termín zahájení:

Zhotovitel zahájí práce na realizaci Díla **neprodleně** po podpisu této smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.

4.2 Termín dokončení:

Zhotovitel celé Dílo dokončí a předá je Objednateli nejpozději **do 17.8.2018.**

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem dokončení Díla a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo převzít a uhradit sjednanou cenu Díla.

Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí Díla.

4.3 Dílčí termíny:

Smluvní strany se dále dohodly na těchto dílčích termínech realizace díla:

- a) Jako I. dílčí termín realizace díla se sjednává dokončení oceněného soupisu prací a dodávek s výkazy výměr (položkového rozpočtu) a jeho předání Objednateli **včetně půdorysů s popisem místností, které budou použity v dokončené projektové dokumentaci** termínem dokončení do **11. 6.2018.**
- b) Jako II. dílčí termín realizace díla se sjednává dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení a její předání Objednateli s termínem dokončení do **15.6. 2018.**
- c) Jako III. dílčí termín realizace díla se sjednává podání žádosti o vydání stavebního povolení, případně ohlášení stavby, u Magistrátu města Opavy, odboru výstavby, jako místně příslušného stavebního úřadu, a předání dokladu o podání žádosti nebo ohlášení (např. doručky, potvrzení podatelny apod.) Objednateli včetně předání všech kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a samospráv s termínem do **28.6. 2018.**
- d) Jako IV. dílčí termín realizace díla se sjednává dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby a její předání Objednateli s termínem dokončení do **17.8.2018.**

- 4.4 Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší jak **30 dnů** se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele nebo v důsledku nečinnosti správních orgánů.

ČLÁNEK 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. **Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.**
- 5.2. Dílo bude hrazeno na základě daňových dokladů (dále faktur) Zhotovitele do výše ceny Díla.
- 5.3. Objednatel uhradí fakturu Zhotovitele do **30 dnů** po jejím prokazatelném obdržení.

- 5.4. Platby za provedené práce v rámci vypracování projektové dokumentace budou prováděny na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených služeb a dodávek vždy po protokolárním dodání části předmětu plnění dle smlouvy. Nedílnou součástí faktury musí být soupis Objednatelům potvrzených provedených služeb a dodávek, nebo obdobný dokument zakládající oprávněnost fakturace. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.
- 5.5. Fakturu za provedené práce může Zhotovitel předložit pouze v souladu s podmínkami dle odst. 5.4. tohoto článku smlouvy.
- 5.6. Peněžitý závazek Objednatelů se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatelů.

ČLÁNEK 6 – MAJETKOVÉ SANKSCE A SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1 Pokud Zhotovitel bude v prodlení s předáním Díla, je povinen zaplatit Objednatelům smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 6.2 Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodětky uvedené v zápise o předání a převzetí v dohodnutém termínu, zaplatí Objednatelům smluvní pokutu **1.000,- Kč** (slovy: tisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a každý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty podle tohoto bodu se vypočte vynásobením počtu nedodělků či vad Díla a počtem dní, po které byl Zhotovitel v prodlení s jejich odstraňováním.
- 6.3 Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury vystavené Zhotovitelem, je Zhotovitel oprávněn domáhat se zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.4 Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do **30 dnů** od obdržení vyúčtování. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst proti pohledávkám Zhotovitele.
- 6.5 Zaplacením smluvní pokuty podle předchozích bodů tohoto oddílu není dotčen nárok Objednatelů na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
- 6.6 Pokud Zhotovitel nedodrží I. dílčí termín realizace díla, jimž je 11.6.2018 dle čl. 4.3 a) nebo III. dílčí termín realizace díla, jimž je 28.6.2018 dle čl. 4.3 c), je povinen zaplatit Objednatelům jednorázovou smluvní pokutu ve výši **227.480 Kč**. Smluvní pokutu vyúčtuje Objednatel a Zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu uhradit nejpozději do 30 dnů od obdržení jejího vyúčtování. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst proti pohledávkám Zhotovitele.

ČLÁNEK 7 - PŘEDÁNÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednatelům nejpozději **tři pracovní dny** předem termín, kdy bude Dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu, stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty, zahájit přejímací řízení a rádně v něm pokračovat.

- 7.2 O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel (příp. Zhotovitel) zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je Dílo obsahuje, a termín jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 7.3 Pokud jsou v této smlouvě použity pojmy „dokončení Díla“, rozumí se tím den zahájení přejímacího a předávacího řízení a „předání Díla“, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.4 Objednatel je oprávněn převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující vady nebo nedodělky.

ČLÁNEK 8 - ZÁRUKA

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání. Za vady Díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 8.2 Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 8.3 Pokud při provádění stavby, která bude realizována dle zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, dojde vlivem vady projektové dokumentace (např. z titulu opomenutí, neplnění podmínek vyplývajících z technických nebo jiných norem, či z důvodů nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi PD zjm. výkazy výměr - výkresy) ke zvýšení nákladů stavby, je oprávněn objednatel u dodavatele uplatnit náhradu škody v celé výši 100 % vzniklých nákladů.
- 8.4 Zhotovitel poskytuje za Dílo podle článku 2 – Předmět díla **záruku v délce 36 měsíců**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil, a které včas reklamoval (oznámil). Doba počíná běžet od řádného protokolárního předání díla bez vad a nedodělků Zhotovitelem Objednateli.
- 8.5 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou v článku 1 - Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede i to, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 8.6 Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.

- 8.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady a tuto odstranit, a to i v případě, že reklamaci neuznal. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 8.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 8.9 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 8.10 Záruční doba neběží po dobu, kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá.

ČLÁNEK 9 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 9.1 Vlastníkem zhotovovaného Díla nebo jeho části se stává Objednatel uhrazením ceny díla nebo jeho části.
- 9.2 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatel.
- 9.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na Díle nese Zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu Díla.
- 9.4 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí díla jsou nároky Zhotovitele vyplývající z autorského zákona č. 121/2000 Sb., a Objednatel může užít dílo v jeho smyslu, příp. i převést na třetí osobu s tím, že v případě změn té části díla, která je chráněna autorským zákonem (např. nedotknutelnost díla), je však případný budoucí nabyvatel před touto změnou povinen kontaktovat Zhotovitele.

ČLÁNEK 10 - ZMĚNA SMLOUVY A Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém jejich obsahu.
- 10.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doporučenou poštovní zásilkou oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být

dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.

- 10.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení.
- 10.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací,
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - c) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - d) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemnou dohodu řešící doposud sporné či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v souvislosti s ukončením platnosti smlouvy,
- 10.6 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.


ČLÁNEK 11 – DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY

PODLE ZÁKONA Č. 340/2012

- 11.1 Tato smlouva bude zveřejněna ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (dále jen „Registr smluv“).
- 11.2 Zveřejnění smlouvy provede smluvní strana: Slezská univerzita v Opavě (dále jen „povinná strana“).
- 11.3 O datu zveřejnění smlouvy bude druhá smluvní strana informována prostřednictvím emailu na e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou v článku 1 - Smluvní strany.
- 11.4 Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění této smlouvy v Registru smluv.
- 11.5 V případě, že povinná strana nezveřejní tuto smlouvu v Registru smluv do 30 dnů od jejího podpisu, má právo tuto smlouvu zveřejnit v Registru smluv druhá smluvní strana.
- 11.6 V případě, že tato smlouva nebude zveřejněna ani do 90 dnů od jejího podpisu, stává se tato smlouva neplatnou od samého počátku.

ČLÁNEK 12 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 12.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 12.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

- 
- 12.3 V případě provádění některé části díla prostřednictvím třetí osoby, zhotovitel objednateli odpovídá, jako kdyby dílo prováděl sám.
- 12.4 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm. e) a §13 zákona o finanční kontrole, (tj. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. zavazuje se poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude Zhotovitel požadovat po svých poddodavatelích.
- 12.5 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
- 12.6 Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Strany se současně zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 12.7 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 12.8 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Z nich Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.
- 12.9 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

| V Opavě dne 23 -05- 2018


V-Ostravě_dne

Za Objednatele:



Ing. Ivana Růžičková, MPA
kvestorka

Za Zhotovitele:



Ing. Jiří Válek, st.
jednatel společnosti