

**Smlouva o dílo, na akci: „Opravy příkopů JCH“**

**kód akce: A662**

**č. ORS/Vo/137/2018**

**Smluvní strany:**



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxx  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
oddíl AXVIII, vložka 433

**Zastoupen:** Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

**Ve věcech technických:** xxxxxxxx, vedoucí oddělení realizace staveb  
xxxxxxx, technický pracovník oddělení realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

**a** .....

**BUILDPRO s.r.o.**

Chlumecká 327, 403 39 Chlumeč

IČO 049 40 075 **Bankovní spojení:** ČSOB a.s., pobočka Ústí nad Labem

DIČ CZ04940075

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxx  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 37302

**Zastoupena:** Romanem Pončíkem, jednatelem

**Ve věcech technických:** xxxxxxxx, stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

## I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Opravy příkopů JCH“, kód akce: A662, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

## II. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je provedení oprav příkopů ve vodohospodářské soustavě jezera Chabařovice.

Vodohospodářskou soustavu jezera Chabařovice tvoří mimo jiné rozsáhlá síť odvodňovacích příkopů, které slouží zejména k odvedení srážkových vod do jezera Chabařovice, resp. do Modlanského potoka a následně do řeky Bíliny. Vlivem dlouhodobého sedání tělesa výsypky, dotvarování skrývkových řezů na svazích bývalého lomu, stejně tak i dalšími vlivy, zejména pak činností černé zvěře, došlo v některých místech k poškození odvodňovacích příkopů. Vlivem těchto poškození dochází k nežádoucímu zatékání srážkových vod do tělesa výsypky popř. dalších svahů jezera Chabařovice.

Stavba je rozdělena na čtyři stavební části:

- Příkop A
- Příkop u ocelárny
- Odtok a přítok z VD Rabenov
- Příkop V4

Bližší vymezení předmětu této Smlouvy je dáno soupisem stavebních prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli práce vymezené v článku II. této Smlouvy, a to na svůj náklad, řádně a za podmínek touto Smlouvou upravených. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a za poskytnuté práce hradit Zhotoviteli dohodnutou částku za podmínek stanovených touto Smlouvou.

## III. Zjednodušená dokumentace

1. Zjednodušená dokumentace pro provedení stavby s názvem „Oprava příkopů JCH“, kterou zpracoval Jan Vondruška, DiS., v únoru 2017, obdržel Zhotovitel v rámci zadávacího řízení v elektronické podobě na CD jako přílohu zadávací dokumentace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou zjednodušenou dokumentací, nemá k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.

## IV. Termín plnění

Termín dokončení plnění Smlouvy:

**nejpozději do 30. června 2018**

## V. Místo plnění

Zájmové území leží v k. ú. Roudníky (741833), k. ú. Chabařovice (650498), k. ú. Tuchomyšl (771368) a v k. ú. Vyklice (787621).

Obec: Ústí nad Labem  
Kód obce: CZ0427554804  
Kraj: Ústecký

Obec: Chabařovice  
Kód obce: CZ0427568007  
Kraj: Ústecký

## VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) **1 909 152,21 Kč**

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis stavebních prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení poskytovaných stavebních prací (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatel a Zhotovitelem.

2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla.

## VII. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci, po řádném předání a převzetí předmětu díla, nejpozději v den uvedený v čl. IV. této Smlouvy v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté dle čl. VI. Smlouvy. Faktura vystavená Zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených stavebních prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.
2. Faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatel. Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou Smluvních stran.
3. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43.

**Daň z přidané hodnoty nesmí být u stavebních prací uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další doklady).**

4. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak nebude splatná, a to zejména:
  - název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
  - označení faktury a její číslo,
  - bankovní spojení Zhotovitele,
  - splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - předmět faktury, číslo Smlouvy,
  - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
  - sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové povinnosti,
  - razítko a podpis Zhotovitele,
  - v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období, zjišťovací protokol a originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.
5. Faktura, předávací protokol a soupis skutečně provedených prací musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A662) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo a datum uzavření Smlouvy včetně případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře, předávacím protokolu a soupisu skutečně provedených prací uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.
  6. Splatnost faktur se sjednává na třicet dnů ode dne doručení faktury. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
  7. Objednatel je oprávněn fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu.
  8. Úhrada ceny stavebních prací bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.
  9. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli Objednatel, bude Objednatel ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.
  10. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.
  11. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktur.
  12. Stavební práce nad rámec plnění dle této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.
  13. Pokud by jedna ze Smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## VIII. Smluvní pokuty

1. Při nedodržení termínu pro poskytnutí stavebních prací dle článku IV. této Smlouvy, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z ceny bez DPH podle článku VI. Smlouvy.
2. Při závažném porušení povinností uvedených v této Smlouvě činí smluvní pokuta:
  - při zjištěném a prokázaném porušení řádného plnění Smlouvy dle článku IX. této Smlouvy činí 5 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení;
  - za nesplnění povinností uvedených v článku XIV. této Smlouvy činí 3 000,00 Kč.
3. Ujednání o smluvní pokutě nevyklučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

## IX. Způsob zajištění řádného plnění

1. Předmět Smlouvy musí být proveden dle zjednodušené dokumentace, která byla vypracována v souladu s vyjádřením správních orgánů a v souladu s požadavky Objednatele.
2. Je-li ve zjednodušené dokumentaci určen technologický postup prací, popř. bude Objednatelem stanoven plán organizace prací, musí být Zhotovitelem dodržen.
3. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem odpovědného technika, který odpovídá za kontrolu jakosti prací dle předmětu plnění této Smlouvy a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů vztahujících se k předmětu plnění dle této Smlouvy o dílo.
4. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy a jejich následné uvedení do původního stavu.
5. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla vést stavební deník dle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
Do deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění dle této Smlouvy, údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod. Zápisy budou v souladu s fakturovanými objemy stavebních prací.  
Během pracovní doby Zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale přístupný všem oprávněným osobám.
6. Zhotovitel je povinen nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností a vykazuje ho ve své průběžné evidenci a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a bude s ním nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
7. Veškerá manipulace s mechanizací a materiálem potřebným pro plnění předmětu dle této Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
8. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy a předpisy upravující oblast životního prostředí.

9. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k ohrožení života čerstvě narozených mláďat volně žijící zvěře.
10. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací v rámci plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

#### **X. Zařízení, předání a převzetí staveniště**

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby v souladu se zjednodušenou dokumentací pro provádění stavby a po dohodě s Objednatelem.
2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou.
3. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.
4. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se písemně nedohodnou jinak.
5. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsán zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.
6. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné době ode dne předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.

#### **XI. Způsob předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rámci poskytovaných předmětných činností dle článku II., jejich řádným provedením a předáním Objednateli, a to ve stanoveném termínu dle čl. IV. této Smlouvy.
2. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá Objednateli dílo formou přijímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. této Smlouvy. Objednatel vyhotoví předávací protokol podepsaný zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 dny předem zápisem do stavebního deníku.
3. Po ukončení prací Zhotovitel předá při předání a převzetí díla Objednateli následující doklady a dokumentaci: dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla, fotodokumentaci průběhu stavby a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a to v českém jazyce.
4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán protokol o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:

- a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí,
  - b) odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. Smlouvy za nesplnění termínu uvedeného v článku IV. Smlouvy. Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí.
5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. Smlouvy pro nesplnění termínu uvedeného v článku IV. Smlouvy a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.
6. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

## **XII. Zásady kontroly prováděných prací**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování zjednodušené dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou. Přípomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat okamžitě.
3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezavazují Zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

## **XIII. Záruční doba**

Začátek záruční doby nastává řádným předáním předmětu plnění. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost stavebních prací souvisejících s předmětem plnění dle této Smlouvy o dílo po dobu 24 měsíců.

## **XIV. Poddodavatelé**

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavebních prací třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby stavební práce prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.
3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.

## XV. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.
3. Zhotovitel se zavazuje nakládat s osobními údaji fyzických osob, které mu budou sděleny Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dále s účinností ode dne 25. května 2018 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
4. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
5. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle Smlouvy.
6. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně. Zhotovitel se zavazuje chránit obchodní tajemství Objednatele.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.
9. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
10. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny Smlouvy.
11. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy Objednatele týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany a ekologie v daných místech plnění.
12. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit Objednateli,



s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. **50 %** ceny díla dle ustanovení článku VI. bodu 1. Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Zhotovitel Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.

## **XVI. Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.
2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.
5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
- Příloha č. 3: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne 21. 5. 2018

V Chlumci dne 23. 5. 2018

.....  
**Ing. Petr Lenc**  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(Objednatel)

.....  
**Roman Pončík**  
jednatel  
BUILDPRO s.r.o.  
(Zhotovitel)

## **Příloha č. 1**

### **Oceněný soupis prací**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: A 662  
Stavba: Opravy příkopů VH soustavy jezera Chabařovice

KSO:  
Místo: jezero Chabařovice


Zadavatel:  
Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:  
BUILDPRO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 2.5.2018  
IČ: 00007536  
DIČ: CZ00007536  
IČ: 4940075  
DIČ: CZ04940075

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 909 152,21</b>
	<b>Sazba daně</b>	<b>Základ daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena celkem</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 909 152,21</b>



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A 662

**Stavba:** Opravy příkopů VH soustavy jezera Chabařovice


Místo: jezero Chabařovice

Datum: 02.05.2018

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč: BUILDPRO s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 909 152,21</b>	
SO-01	Příkop A	563 512,50	STA
SO-02	Příkop u ocelárny	442 145,04	STA
SO-03	Odtok a přítok z VD Rabenov	295 968,12	STA
SO-04	Příkop V4	505 226,55	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	102 300,00	STA



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy příkopů VH soustavy jezera Chabařovice

Objekt:

SO-01 - Příkop A

KSO:

Místo: jezero Chabařovice

CC-CZ:

Datum: 02.05.2018

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Uchazeč:

BUILDPRO s.r.o.

IČ: 4940075

DIČ: CZ04940075

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **563 512,50**

---


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena celkem** **563 512,50**

---

**v CZK**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy příkopů VH soustavy jezera Chabařovice

Objekt:

**SO-01 - Příkop A**

Místo:

jezero Chabařovice

Datum:

02.05.2018

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

BUILDPRO s.r.o.


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**563 512,50**

HSV - Práce a dodávky HSV	563 512,50
1 - Zemní práce	177 760,90
4 - Vodorovné konstrukce	220 704,80
5 - Komunikace pozemní	32 160,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 370,00
998 - Přesun hmot	88 516,80



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy příkopů VH soustavy jezera Chabařovice

Objekt:

SO-01 - Příkop A

Místo:

jezero Chabařovice

Datum:

02.05.2018

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

BUILDPRO s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>563 512,50</b>	
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>563 512,50</b>	
<b>D 1 Zemní práce</b>							<b>177 760,90</b>	
1	K	111101101	Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha	ha	0,080	21 180,00	1 694,40	CS ÚRS 2017 01
	vv		1,6*0,05		0,080			
2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	800,000	33,60	26 880,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		160*5		800,000			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	210,000	202,00	42 420,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		Drátokoše			90,000		
	vv		100*3*0,3					
	vv		Zemina			75,000		
	vv		100*5*0,15			45,000		
	vv		Součet			210,000		
8	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m <sup>3</sup>	630,000	15,30	9 639,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		3*210		630,000			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	210,000	13,30	2 793,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		210		210,000			
10	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	346,500	125,00	43 312,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		210*1,65		346,500			
12	K	181006112	Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m <sup>2</sup>	320,000	10,90	3 488,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		160*1*2		320,000			
4	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m <sup>2</sup>	800,000	35,70	28 560,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		160*5		800,000			
17	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	10,000	263,00	2 630,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		2*5					
18	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	49,00	11 760,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		10*24					
19	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	36,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		10					
20	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m <sup>2</sup> ve svahu do 1:1	m <sup>2</sup>	320,000	12,00	3 840,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		pol. 12					
21	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	4,800	80,00	384,000	CS ÚRS 2017 01
	vv		320*0,015		4,800			
<b>D 4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>220 704,80</b>	
5	K	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10 st., šířky geotextilie přes 3 do 7,5 m	m <sup>2</sup>	640,000	28,10	17 984,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		160*4		640,000			
6	M	693410110	geomembrány hydroizolační hladké / tl. 1 mm/	m <sup>2</sup>	704,000	62,70	44 140,80	CS ÚRS 2017 01
	vv		640*1,1		704,000			
15	K	463211111	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování tíce s vyklynování spár a dutin úlomky z kamene	m <sup>3</sup>	90,000	1 540,00	138 600,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		100*3*0,3		90,000			
16	K	464571124	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kameniva těžkého hrubého, z terénu, frakce do 125 mm	m <sup>3</sup>	27,000	740,00	19 980,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		60*3*0,15		27,000			
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>							<b>32 160,00</b>	
11	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	480,000	67,00	32 160,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		160*3		480,000			
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>44 370,00</b>	
3	K	966024111	Odstranění drátěných košů (gabionů) vyplněných kamenivem	m <sup>3</sup>	90,000	493,00	44 370,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		100*3*0,3		90,000			
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>88 516,80</b>	
14	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	409,800	216,00	88 516,80	CS ÚRS 2017 01



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy příkopů VH soustavy jezera Chabařovice

Objekt:

**SO-02 - Příkop u ocelárny**

KSO:

Místo: jezero Chabařovice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

BUILDPRO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2018

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

IČ: 4940075

DIČ: CZ04940075

**Cena bez DPH**


**442 145,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena celkem**

**v CZK**

**442 145,04**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy příkopů VH soustavy jezera Chabařovice

Objekt:

**SO-02 - Příkop u ocelárny**

Místo:

jezero Chabařovice

Datum:

02.05.2018

Zadavatel:

Pativový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

BUILDPRO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


## Náklady soupisu celkem

**442 145,04**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**442 145,04**

1 - Zemní práce	183 199,36
4 - Vodorovné konstrukce	145 698,56
5 - Komunikace pozemní	40 602,00
998 - Přesun hmot	72 645,12



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy příkopů VH soustavy jezera Chabařovice

Objekt:

SO-02 - Příkop u ocelárny

Místo:

jezero Chabařovice

Datum: 02.05.2018

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

BUILDPRO s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>442 145,04</b>	
D	HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>442 145,04</b>	
D	1	<b>Zemní práce</b>					<b>183 199,36</b>	
1	K	111101101	Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha	ha	0,101	21 180,00	2 139,18	CS ÚRS 2017 01
	vv	202*5*0,0001			0,101			
2	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na suchu	m3	121,200	172,00	20 846,40	CS ÚRS 2017 01
	vv	202*3*0,2			121,200			
3	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku	m3	121,200	190,00	23 028,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	121,200	208,00	25 209,60	CS ÚRS 2017 01
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	151,500	202,00	30 603,00	CS ÚRS 2017 01
	vv	202*5*0,15			151,500			
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	151,500	15,30	2 317,95	CS ÚRS 2017 01
	vv	151,5*1			151,500			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	151,500	13,30	2 014,95	CS ÚRS 2017 01
	vv	151,5			151,500			
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	249,975	125,00	31 246,88	CS ÚRS 2017 01
	vv	151,5*1,65			249,975			
9	K	181006112	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	404,000	10,90	4 403,60	CS ÚRS 2017 01
	vv	202*1*2			404,000			
10	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1 010,000	35,70	36 057,00	CS ÚRS 2017 01
	vv	202*5			1 010,000			
16	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	404,000	12,00	4 848,00	CS ÚRS 2017 01
	vv	pol. 9						
17	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	6,060	80,00	484,800	CS ÚRS 2017 01
	vv	404*0,015			6,060			
D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>145 698,56</b>	
11	K	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10 st., šířky geotextilie přes 3 do 7,5 m	m2	808,000	28,10	22 704,80	CS ÚRS 2017 01
	vv	202*4			808,000			
12	M	693410110	geomembrány hydroizolační hladké / tl. 1 mm/	m2	888,800	62,70	55 727,76	
	vv	808*1,1			888,800			
13	K	464571124	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kameniva těžného hrubého, z terénu, frakce do 125 mm	m3	90,900	740,00	67 266,00	CS ÚRS 2017 01
	vv	202*3*0,15			90,900			
D	5	<b>Komunikace pozemní</b>					<b>40 602,00</b>	
14	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	606,000	67,00	40 602,00	CS ÚRS 2017 01
	vv	202*3			606,000			
D	998	<b>Přesun hmot</b>					<b>72 645,12</b>	
15	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráže rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	336,320	216,00	72 645,12	CS ÚRS 2017 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy příkopů VH soustavy jezera Chabařovice

Objekt:

**SO-03 - Odtok a přítok z VD Rabenov**

KSO:

Místo: jezero Chabařovice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

BUILDPRO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2018

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

IČ: 4940075

DIČ: CZ04940075

Cena bez DPH


**295 968,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena celkem**

**v CZK**

**295 968,12**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy příkopů VH soustavy jezera Chabařovice

Objekt:

SO-03 - Odtok a přítok z VD Rabenov

Místo:

jezero Chabařovice

Datum:

02.05.2018

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

BUILDPRO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**295 968,12**

HSV - Práce a dodávky HSV

**295 968,12**

1 - Zemní práce

94 992,10

4 - Vodorovné konstrukce


99 536,64

5 - Komunikace pozemní

46 230,00

998 - Přesun hmot

55 209,38



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy příkopů VH soustavy jezera Chabařovice

Objekt:

SO-03 - Odtok a přítok z VD Rabenov

Místo:

jezero Chabařovice

Datum: 02.05.2018

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

BUILDPRO s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>295 968,12</b>	
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>295 968,12</b>	
<b>D 1 Zemní práce</b>							<b>94 992,10</b>	
1	K	111101101	Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha	ha	0,069	21 180,00	1 461,42	CS ÚRS 2017 01
	vv		(94+44)*5*0,0001		0,069			
2	K	112101102	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	215,00	430,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	103,500	202,00	20 907,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		(94+44)*5*0,15		103,500			
4	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	310,500	15,30	4 750,65	CS ÚRS 2017 01
	vv		103,5*3		310,500			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	103,500	13,30	1 376,55	CS ÚRS 2017 01
	vv		103,5		103,500			
6	K	171201211	Uložení sypaniny poplatků za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	170,775	125,00	21 346,88	CS ÚRS 2017 01
	vv		103,5*1,65		170,775			
7	K	181006112	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	276,000	10,90	3 008,40	CS ÚRS 2017 01
	vv		(94+44)*1*2		276,000			
8	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	690,000	35,70	24 633,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		(94+44)*5		690,000			
13	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	5,000	263,00	1 315,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		5					
15	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	49,00	11 760,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		10*24					
16	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	36,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		10					
17	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	276,000	12,00	3 312,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		pol. 7					
18	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	4,140	80,00	331,200	CS ÚRS 2017 01
	vv		276*0,015		4,140			
<b>D 4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>99 536,64</b>	
9	K	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10 st., šířky geotextilie přes 3 do 7,5 m	m2	552,000	28,10	15 511,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		(94+44)*4		552,000			
10	M	552410110	geomembrány hydroizolační hladké / tl. 1 mm/	m2	607,200	62,70	38 071,44	
	vv		552*1,1		607,200			
11	K	464571124	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kameniva těžného hrubého, z terénu, frakce do 125 mm	m3	62,100	740,00	45 954,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		(94+44)*3*0,15		62,100			
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>							<b>46 230,00</b>	
12	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	690,000	67,00	46 230,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		(94+44)*5		690,000			
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>55 209,38</b>	
14	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	255,599	216,00	55 209,38	CS ÚRS 2017 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy příkopů VH soustavy jezera Chabařovice

Objekt:

**SO-04 - Příkop V4**

KSO:

Místo: jezero Chabařovice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

BUILDPRO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2018

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

IČ: 4940075

DIČ: CZ04940075

Cena bez DPH


**505 226,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena celkem

v CZK

**505 226,55**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy příkopů VH soustavy jezera Chabařovice

Objekt:

**SO-04 - Příkop V4**

Místo:

jezero Chabařovice

Datum: 02.05.2018

Zadavatel:

Pativový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

BUILDPRO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**505 226,55**

HSV - Práce a dodávky HSV

**505 226,55**

1 - Zemní práce

**157 838,90**

4 - Vodorovné konstrukce


**201 958,40**

5 - Komunikace pozemní

**56 280,00**

998 - Přesun hmot

**89 149,25**





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy příkopů VH soustavy jezera Chabařovice

Objekt:

SO-04 - Příkop V4

Místo:

jezero Chabařovice

Datum: 02.05.2018

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

BUILDPRO s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

505 226,55

### D HSV Práce a dodávky HSV

505 226,55

#### D 1 Zemní práce

157 838,90

1	K	111101101	Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha	ha	0,140	21 180,00	2 965,20	CS ÚRS 2017 01
			(210+70)*5*0,0001		0,140			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	210,000	202,00	42 420,00	CS ÚRS 2017 01
			(210+70)*5*0,15		210,000			
3	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	210,000	15,30	3 213,00	CS ÚRS 2017 01
			210*1		210,000			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	210,000	13,30	2 793,00	CS ÚRS 2017 01
			210		210,000			
5	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	346,500	125,00	43 312,50	CS ÚRS 2017 01
			210*1,65		346,500			
6	K	181006112	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	560,000	10,90	6 104,00	CS ÚRS 2017 01
			(210+70)*1*2		560,000			
7	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1 400,000	35,70	49 980,00	CS ÚRS 2017 01
			(210+70)*5		1 400,000			
13	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	560,000	12,00	6 720,00	CS ÚRS 2017 01
			pol. 6					
14	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	4,140	80,00	331,200	CS ÚRS 2017 01
			560*0,015		8,400			

#### D 4 Vodorovné konstrukce

201 958,40

8	K	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10 st., šířky geotextilie přes 3 do 7,5 m	m2	1 120,000	28,10	31 472,00	CS ÚRS 2017 01
			(210+70)*4		1 120,000			
9	M	693410110	geomembrány hydroizolační hladké /tl. 1 mm/	m2	1 232,000	62,70	77 246,40	
			1120*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 232,000			
10	K	464571124	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kameniva těžkého hrubého, z terénu, frakce do 125 mm	m3	126,000	740,00	93 240,00	CS ÚRS 2017 01
			(210+70)*3*0,15		126,000			

#### D 5 Komunikace pozemní

56 280,00

11	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	840,000	67,00	56 280,00	CS ÚRS 2017 01
			(210+70)*3		840,000			

#### D 998 Přesun hmot

89 149,25

12	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	412,728	216,00	89 149,25	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy příkopů VH soustavy jezera Chabařovice

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: jezero Chabařovice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

BUILDPRO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2018

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536


IČ:

4940075

DIČ:

CZ04940075

<b>Cena bez DPH</b>		<b>102 300,00</b>	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena celkem</b>	<b>v CZK</b>		<b>102 300,00</b>



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy příkopů VH soustavy jezera Chabařovice

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

jezero Chabařovice

Datum:

02.05.2018

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

BUILDPRO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**102 300,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady


**102 300,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

44 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

57 800,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy příkopů VH soustavy Jezera Chabařovice

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

jezero Chabařovice

Datum: 02.05.2018


Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

BUILDPRO s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>102 300,00</b>	
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>102 300,00</b>	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				44 500,00	
2	K	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce	...	1,000	44 500,00	44 500,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				57 800,00	
1	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	...	1,000	57 800,00	57 800,00	CS ÚRS 2017 01



## **Příloha č. 2**

### **Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek**

**VZOR ZJIŠŤOVACÍHO PROTOKOLU NA POSKYTNUTÉ PRÁCE DLE PŘEDNĚTU PLNĚNÍ**

**Zjišťovací protokol na provedené práce dle předmětu plnění**

č. **X**

Sledované období: **XXXXX** Příslušný rok: **XXXX** Počet příloh: **X**

Zhotovitel: **IČO: XXXXX** **DIČ: XXXXX**

Název a sídlo: **XXXXXXXXXXXXX**

Objednatel: **IČO: 00007536** **DIČ: CZ00007536**

Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Hrbovická 2  
403 39 CHLUMEC

Číslo Smlouvy o dílo  
Objednatele: **XXXXXXXXX**

Číslo Smlouvy o dílo  
Zhotovitele: **XXXXXXXXX**

Název akce: **XXXXXXXXX**

Místo plnění: **XXXXXXXXXX** Číslo zakázky: **XXX**

Celková cena za dílo: **XXXXXX,- Kč**

Kód akce: **XXXX**

**Odsouhlasené údaje**

Finanční objem v příslušném roce: <b>XXXXXXXX,- Kč</b>	Celkem od zahájení prací do konce předchozího měsíce příslušného roku	Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celkový finanční objem od zahájení prací	Zbývá k dokončení celého díla
Práce - dokončené					

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu Zhotovitel předává a Objednatel přebírá objemy prací dle Smlouvy o dílo vyhotovené v souladu s občanským zákoníkem.

Za Zhotovitele: **XXXXXXXXXX**

Podpis :

Za Objednatele: **XXXXXXXXXX**

Podpis :

Dne: **XXXXX**

## Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na poskytnuté práce dle předmětu plnění

---

### Celková cena za poskytnuté práce:

Finanční objem v příslušném roce: <b>XXXXXXXX,- Kč</b>	Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem prací, který bude realizován v příslušném roce dle Smlouvy o dílo.
Celkem od zahájení prací do konce předchozího měsíce příslušného roku	Jedná se o celkový finanční objem realizovaných prací od zahájení do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem pro fakturaci.
Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Celková finanční částka k fakturaci za realizované práce ve sledovaném měsíci v příslušném roce.
Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celková finanční částka za realizované práce za celé kontrolované období v kalendářním roce.
Celkový finanční objem od zahájení prací	Celkový finanční objem za realizované práce od zahájení do posledního fakturovaného měsíce.
Zbývá k dokončení celého díla	Rozdíl celkové částky za již realizované práce a celkové částky dle Smlouvy o dílo.