

Seznam předané projektové dokumentace

- A – průvodní zpráva
- B – Souhrnná technická zpráva
- C – 01 – Situace stavby
- D – Dokladová část PARE č. 1.2.3.
- E – Zásady organizace výstavby
- F – Dokumentace stavby
 - F 1.1.1. – Výpis prvků
 - F 1.1.2. – Stavební část
 - F 1.2 – Statika
 - F 1.3 – Požární zpráva
 - F 1.4.1 – Zdravotechnika
 - F 1.4.2 – Elektroinstalace
 - F 1.4.3 - ÚT



Požadavky zhotovitele na stavební
přípravenost

čestné prohlášení

My, Kamila Peterová a Ing. Tomáš Grygar, jednatelé společnosti DPS čestně prohlašujeme, že disponujeme takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla dle zadávacího řízení nezbytné, a zavazují se dodržet všechny technické specifikace.

Stavební dílo je z hlediska stavební připravenosti velmi náročné, řádně jsem si prostudovali veškerou projektovou dokumentaci, tak abychom připravili plynulou návaznost jednotlivých oblastí v průběhu realizace díla. Je samozřejmostí, že před zahájením stavebních prací, předpokládaný termín je 1.6.2018, dodáme dopracované konstrukční detaily do stávající PD.

Jako zhotovitel díla budeme požadovat:

- Přípojný bod el. energie k napojení na podružný elektroměr (Antoniček)
- Přípojný bod vody k napojení podružného vodoměru
- Místnost pro uskladnění nářadí, převlékárnu a případné jednání po dobu kontrolních dnů
- Vyhrazené prostory k umístění kontejneru na odpady
- Vyhrazený prostor pro umístění mobilního WC



Kontrolní a zkušební plán

Ke Kontrolní a zkušební činnosti bude provádět v rámci předem dojednaných a schválených kontrolních dní, za účasti oprávněných osob z obou stran.

Náležitosti kontrolního a zkušební plánu:

- název činnosti
- předmět kontroly
- kdo kontrolu provádí
- způsob kontroly
- dokumenty o kontrole /certifikát, zápis ve stavebním deníku, protokol o zkoušce/
- dle jaké normy je kontrola prováděna
- popis kontroly
- počet kontrol v průběhu činnosti
- termíny kontroly
- zhodnocení kontroly
- popis stavbyvedoucího a kontrolora
- datum kontroly.

V případě realizace zakázky bude před zahájením díla kontrolní a zkušební plán a plán jakosti aktualizován v souladu s SOD a všeobecných smluvních podmínek.

