
Smlouva o dílo

č. objednatele: 2018-66/SOD-4

č. zhotovitele: 2018/31

na provedení prací na stavbě:

Rekonstrukce DPS — stavba nových podporovaných bytů v podkroví objektu v

Ostravě — Staré Bělé

|. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: cz00845451

jednající podle článku 7 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy

v platném znéni:

Městským obvodem Stará Bělá

se sídlem Junácká 127, 724 00 Ostrava — Stará Bělá

zastoupeným starostou RNDr. Mojmírem Krejčíčkem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 27-1645817389/0800

Osoby oprávněné za objednatele:

. k jednání ve věcech smluvních: RNDr. Mojmir Krejčiček, starosta MOb

o k podpisu smlouvy a dodatků k ní: RNDr. Mojmir Krejčiček, starosta MOb

. k rozhodování ve věcech odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí

dila: RNDr. Mojmir Krejčiček, starosta MOb

. k rozhodování ve věcech technických: Bc. Martin Novák, vedoucí odboru stavebně

správního

a

Zhotovitel: Společnost DPS — KP REVITAL s.r.o. a Hochbau, s.r.o.

Sídlo / místo podnikání: Pod Lesikem 556/23, 724 00 Ostrava — Stará Bělá

Jednajici / Zastoupený: Kamilou Peterovou, Ing. Tomášem Grygarem

Adresa pro doručování: Starecká 316/8, 724 00 Ostrava — Stará Bělá

Bankovní spojení: 724006600/5500

IČ: 02632195, 25857614

DIČ: C202632195, CZ25857614

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58196 a u Krajského

soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22393

Osoby oprávněné za zhotovitele:

. k jednání ve věcech smluvních: Kamila Peterová

. k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Kamila Peterová

. k jednání ve věcech technických:

. k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku:

. ve věcech předání dila:

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a následujících části IV, hlavy ll dilu 8 občanského

zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) tuto
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1 .

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva") :

II. Předmět smlggvy

Zhotovitel provede pro objednatele dílo spočívající v provedení rekonstrukce Domova pro

seniory ve Staré Bělé v rozsahu dle článku ||.2 v souladu s podmínkami stanovenými

veřejnoprávními povoleními, vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a ostatních subjektů a

objednatel za provedené dílo dle podmínek této smlouvy zaplatí.

Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost ASA expert

a.s., Lešetínská 626/24, 719 00, Ostrava, IČ: 27791891 v červnu 2012, předané objednatelem

před podpisem smlouvy, nabídky zhotovitele (příloha č. 1)), harmonogramu postupu (příloha č.

2) a této specifikace díla:

. Zajištění předrealizačního jednání s objednatelem a autorským dozorem minimálně 5

dnů před převzetím staveniště.

. Zpracování dokumentace pro provedení stavby v rozsahu potřebném pro zhotovitele

pro zdárné provedení díla respektující plné cenu dila.

. Zřízení a likvidace zařízení staveniště v místě a v rozsahu určeném objednatelem.

. Zpracování výrobní dokumentace konstrukčních prvků uvedených ve Výpisu prvků

projektové dokumentace, technologických postupů repasovaných částí a jejich

odsouhlasení objednatelem a autorským dozorem.

. Provedení díla v rozsahu projektové dokumentace s odchylkami popsanými v

odchylkách od PD (součást zadávací dokumentace).

. Provedení zajištění budovy proti povětrnostním vlivům v průběhu odkrytí střechy a

nezabudovaných otvorů.

. Dodržení technických parametrů popsaných v Technických podmínkách dodávky

(součást zadávací dokumentace).).

. Dokumentace skutečného provedení díla a průvodní technické dokumentace včetně

všech revizí, atestů a protokolů daných platnými normami

Seznam předané projektové dokumentace je uveden v příloze č. 4).

Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované projektovou dokumentaci, platnými

normami CSN, EN a obecně závaznými právními předpisy.

Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dočasné zastřešení celého objektu a zavazuje

se provádět veškeré mokré procesy tak, aby nedošlo k zatečení do objektu.

Místem provádění díla je Domov pro seniory ve Staré Bělé, Blanická 154/180, 724 00 Ostrava

— Stará Bělá.

Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených

touto smlouvou.

Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy,

spadají do předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná oprávnění kjejich provádění. Pro

tyto činnosti je plně kvalifikován, bude je vykonávat samostatně, pod vlastním jménem, na

vlastní odpovědnost, prostřednictvím svých zaměstnanců, kterými disponuje v potřebném počtu

a kvalifikační skladbě a zaměstnává je v pracovněprávních vztazích (popř. prostřednictvím

objednatelem předem odsouhlasených subdodavatelů, kteří ktomu účelu zaměstnávají

zaměstnance v pracovněprávních vztazích).

Zhotovitel prohlašuje, že mu výkon činností nebyl dočasně soudem pozastaven nebo zakázán

podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Zhotovitel bude práce realizovat s dostatečným počtem pracovníků, na výzvu objednatele

v alespoň dvousměnném provozu a/nebo i v jiných dnech než pracovních.
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10.

11.

12.

Zhotovitel si je vědom toho, že dílo musí být plně způsobilou a funkční součásti celé stavby.

V průběhu zhotovování díla je povinen počínat si tak, aby s ohledem na navazující dodávky a

práce neomezoval objednatele či vyššího objednatele dokončit stavbu řádně a včas. Zhotovitel

si je současně vědom rozsahu škodlivých následků, které může jeho vadné či pozdní plnění

způsobit ve vztahu k řádnému a včasnému dokončení celé stavby.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při realizaci díla podmínky uvedené v příloze č. 3) smlouvy.

Zhotovitel není oprávněn používat žádné materiály, dokud objednatel neschválí jejich příslušný

vzorek. Zhotovitel ponechá na vlastní odpovědnost schválené vzorky materiálu na staveništi

pro srovnání smateriály používanými při provádění prací zhotovitele. Porušení povinností

podle tohoto bodu bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele podle této

smlouvy.

|||. Čas plnění

Dílo specifikované v článku ll smlouvy provede zhotovitel v těchto termínech:

Zahájení díla: na výzvu objednatele, nejpozději však 1.5.2018.

Veškeré bourací práce, průrazy a pod-omítkové rozvody v objektu Školní jídelny a

Mateřské školy mohou být zahájeny po 1. 6. 2018 a veškeré práce v těchto objektech

ukončeny do 19. 8. 2018 a to včetně výmalby a úklidu.

Dokončení díla (včetně předání předmětu díla): do 240 kalendářních dnů od protokolárního

předání staveniště objednatelem

Dílo bude realizováno dle závazného předaného a smluvními stranami odsouhlaseného

harmonogramu postupu prací, zpracovaného zhotovitelem na základě podkladů objednatele,

který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2). V tomto harmonogramu budou

vyznačeny dílčí termíny plnění, tzv. milníky. Povinnými milníky jsou dokončení bouracích prací,

provedeni všech průrazů a provedení pod—omítkových rozvodů. Na výzvu objednatele

zhotovitel tento harmonogram zaktualizuje a po jeho schválení objednatelem jím nahradí

předchozí harmonogram stavby.

Penalizovatelný milník se považuje za splněný, pokud jsou dokončeny všechny práce, které

mají předcházet dle harmonogramu milníku a bezprostředně s ním souvisejí, a to v kvalitě dle

realizační projektové dokumentace se všemi souvisejícími detaily patřícími k dodávce

zhotovitele. Splnění milníku bude potvrzeno objednatelem zápisem ve stavebním deníku.

Zhotovitel vyzve objednatele k tomuto zápisu 3 dny předem.

Zhotovitel je povinen na základě písemného pokynu objednatele a způsobem jím určeným

dočasně pozastavit provádění díla nebo jeho části označené objednatelem, a to na dobu až

jednoho (1) měsíce, jejíž běh začne v den určený objednatelem. Zhotovitel je povinen obnovit

provádění díla nebo jeho části na základě pokynu objednatele.

Zhotovitel v průběhu dočasného pozastavení provádění díla ze strany objednatele nebo

kteréhokoli jeho části díla není prodlení splněním závazku zrealizovat dilo. O dobu dočasného

pozastavení díla ze strany objednatele, bude prodloužen zhotoviteli termín realizace na

provedení a řádné dokončení díla. Doba pozastávky se nepočítá do doby realizace díla, po tuto

dobu tedy realizační doba neběží.

Zhotovitel je povinen vprůběhu dočasného pozastavení provádění díla nebo kterékoli jeho

části dosud provedenou část díla řádně zabezpečit a chránit před ztrátou, zničením nebo

poškozením způsobem určeným objednatelem.

V případě dočasného pozastavení provádění díla nebo jeho části po dobu nepřekračující šest
(6) po sobě jdoucích kalendářních měsíců nevznikne Zhotoviteli nárok na jakoukoli dodatečnou
odměnu nebo dodatečnou náhradu.

V případě, že se dočasné pozastavení provádění bude týkat pouze části díla, bude zhotovitel
povinen pokračovat v řádném provádění nepozastavených části díla.
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IV. ggng gílg, sleva § geny díla a platební gggmínky

. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o

cenách v platném znění, jako cena nejvýše přípustná a činí: Stavba 13 559 468,17- Kč (slovy:

třináctmiliónůpětsetpadesátdevěttisícčtyřistašedesátosmkorun sedmnácthaléřů) bez DPH,

odchylky 2 768 441,00 — Kč (slovy:

dvamiliónysedsetšedesátosmtisícčtyřistačtyřicetjednkorun), celkem "íG 327 909,17 lít:

(slovy:šestnáctmiliónůtřistadvacetsedmtisícdevětsetdevětkorun sedmnáct haléřů)

Smluvní strany se dohodly a konstatuji, že:

2.1 cena díla výslovně představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků zhotovitele

podle této smlouvy, a že

2.2 cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu

provádění díla do jeho dokončení. Na výší ceny díla nemá vliv, že tato cena byla dohodnuta

na základě jejího rozpisu, který je uveden v nabídce zhotovitele, viz příloha č.1) této

smlouvy. Cena méněprací, tj. prací, které nebyly provedeny, bude z dohodnuté ceny díla

odečtena.

2.3 A dále v případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky statutárního města Ostravy na

dokrytí ceny díla, dílo bude přerušeno po provedení rozsahu prací v hodnotě 11.009000,-

Kč (slovy jedenáctmilionůkorun) včetně DPH a v plnění díla bude pokračováno v roce 2019

na výzvu objednatele, přičemž ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto odstavcem

nedotčena.

Rozpis ceny je uveden v nabídce zhotovitele, která je jako příloha č. 1) nedílnou součástí této

smlouvy. Tato nabídka slouží pouze pro účely:

. fakturace

. ocenění objednatelem požadovaných víceprací

. ocenění méněprací.

. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s projektantem stavby, resp. díla a realizovat dílo tak, aby

tato nejvýše přípustná cena nebyla překročena.

Předpokladem a současně podmínkou vzniku nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla je

provedení prací dle podmínek této smlouvy a fakturace provedených prací v souladu s touto

smlouvou. Obě podminky platí současně.

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:

a) Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů — faktur a

konečné faktury, jejichž přílohami budou vždy soupis provedených prací za příslušný měsíc

a průvodka dodávky, potvrzené oprávněným zástupcem objednatele. Návrh soupisu

provedených prací odevzdá zhotovitel objednateli ke kontrole vždy po uplynutí příslušného

měsíce. V případě jeho neodsouhlaseni vrátí objednatel s uvedením důvodu nejpozději do

5 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro

neodsouhlaseni soupisu provedených prací objednatelem je např. skutečnost, že práce

nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Vpřipadě odsouhlasení soupisu prací vystaví

objednatel zhotoviteli průvodku dodávky. Oba uvedené doklady - soupis provedených prací

a průvodka dodávky, potvrzené oprávněným zástupcem objednatele, budou zhotoviteli

kdispozíci (k vyzvednutí) nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení soupisu

provedených prací v kanceláři starosty. U konečné faktury bude přílohou i protokol o

předání a převzetí dila potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel nesmí

fakturovat dříve, dokud nesplní povinnost prokázání jakosti provedených prací a

zabudovaných výrobků dle Všeobecných smluvních podmínek provádění díla (dále jen

„VSP") či. VI body 1a, 1b a 2a.

b) Splatnost částky odpovídající 90 % základu daně (cena části díla) činí 30 dnů ode dne

doručení faktury - daňového dokladu na adresu pro doručování objednatele dle této

smlouvy.
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10.

11.

12.

c) Zbývajících 10 % zfakturované částky tvoří jistotu za řádné provedení díla a splnění

dalších závazků uložených zhotoviteli touto smlouvou. Splatnost této částky nastane za

předpokladu splnění podmínek uvedených v písm. d) tohoto odstavce.

d) Splatnost jistoty odpovídající 10% z fakturované ceny díla nastane po uplynutí 30 dnů ode

dne obdržení písemné výzvy zhotovitele odsouhlasené oprávněným zástupcem

objednatele dle čl. l. této smlouvy. Výzva musí být doručena na adresu objednatele pro

doručování, a to po převzetí bezvadného díla oprávněným zástupcem objednatele (resp.

po písemném potvrzení odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a

převzetí dila).

e) Vpřípadě, že podzhotovitel zhotovitele prokáže, že zhotovitel je vůči němu v prodlení

s platbou po dobu více než 30 dnů, je objednatel oprávněn proplatit fakturu podzhotovitele

doloženou potvrzeným soupisem provedených prací nebo kopií předávacího protokolu

přímo a započítat proplacenou částku na částku fakturovanou zhotovitelem.

Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy

neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu — daňový doklad, která nemá

náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 5 tohoto článku mu na zaplacení ceny

nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění

případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne

nárok.

Smluvní strany se odkazem na čl. |V.2.1 smlouvy dohodly a prohlašují, že v ceně díla je

zahrnuta i hodnota:

a) závazku zhotovitele řádně a včas dokončit a dokončené dílo předat objednateli a

b) závazků vyplývajících ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost.

. Smluvní strany se dohodly na ocenění hodnoty výše uvedených závazků takto:

a) hodnota závazku zhotovitele řádně a včas předat dokončené dílo objednateli se oceňuje na

částku odpovídající 10 % sjednané ceny díla bez DPH;

b) hodnota závazků ze záruky za jakost (rozumí se po řádném a včasném předání díla

objednateli) se oceňuje na částku odpovídající 5 % sjednané ceny díla bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že pro případ, že by některý výše citovaný závazek či oba nebyly

splněny, dojde ke snížení ceny díla 0 Výše oceněnou hodnotu nesplněného závazku.

Maximální snížení ceny díla tak může být 15% ze sjednané ceny díla bez DPH,

Snížení ceny díla se mezi smluvními stranami výslovně považuje za dohodnutou a poskytnutou

slevu z ceny díla. Zhotovitel akceptuje skutečnost, že sjednaná hodnota mj. představuje

paušalizovanou hodnotu celkového snížení hodnoty díla pro objednatele.

Ke snížení ceny díla o 10% ze sjednané ceny bez DPH z důvodu, že zhotovitel řádně a včas

nedokončí nebo nedokončil dílo a/nebo dokončené dílo v rozporu se smlouvou nepředá nebo

nepředal objednateli, dojde, nastane-li některá následující právní skutečnost:

a) zhotovitel se dostane do prodlení o více než jeden měsíc 5 předáním dokončeného dila

objednateli nebo

b) zhotovitel ani k opakované výzvě objednatele k řádnému provádění díla nebo dokončení

díla v náhradním termínu nezjedná nápravu nebo

o) zhotovitel nepodepíše, odmítne podepsat předávací protokol díla nebo se opakovaně

nedostaví k jeho podpisu nebo

d) zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník nebo

e) bude rozhodnuto o insolvenci zhotovitele k návrhu věřitele

Ke snížení ceny díla o 5% ze sjednané ceny bez DPH z důvodu, že zhotovitel v rozporu se

smlouvou neplní závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost, dojde, jestliže zhotovitel

nesplní podmínku podle článku II.4 a nastane-li některá následující právní skutečnost:

a) zhotovitel prohlásí, že nebude moci zjakéhokolí důvodu řádně a včas dostát svým

závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo se tato skutečnost stane

nezpochybnitelná nebo
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b) zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník nebo

c) bude rozhodnuto o insolvenci zhotovitele k návrhu věřitele.

13.Snížení ceny díla nevylučuje uplatnění smluvní pokuty např. za prodlení s předáním díla,

s odstraňováním záručních vad apod. a nevylučuje právo objednatele n náhradu škody.

14.Účinek spočívající ve snížení ceny díla nastává bez dalšího již tím, že nastane některá z

popsaných skutečností zakládajících důvod snížení ceny díla, a to ke dni, kdy tato skutečnost

nastala, tzn. bez ohledu na to, zda se tohoto účinku objednatel vůči zhotoviteli výslovně

dovolal. Skutečnost, že došlo ke snížení ceny díla a ke kterému dni však objednatel zhotoviteli

bez zbytečného odkladu písemně sdělí. Vznikne-li objednateli snížením ceny díla pohledávka

za zhotovitelem, pak je tato pohledávka v celé výši splatná ihned.

15. Strany se dohodly, že právní skutečnosti uvedené v odst. 11 a 12 tohoto článku jsou současně

smluvně dohodnutými důvody, pro které může objednatel od této smlouvy odstoupit.

vmmmmm

1. Zhotovitel se zavazuje upřesnit projektantovi příslušné části projektové dokumentace pro

provedení stavby volitelné dodávky, a to vtakovém předstihu, aby nebyl narušen plynulý

postup projektových prací. Neučiní-li tak zhotovitel, odpovídá za veškeré škody v souvislosti

s tím vzniklé. Volitelné dodávky jsou ty, které jsou v příslušné části projektové dokumentace

pro výběr dodavatele/pro stavební povolení specifikovány pouze svými vlastnostmi, nikoliv

např. typem a výrobcem. Toto upřesnění musí být předem písemné odsouhlaseno

objednatelem.

2. Záruční doba je stanovena vdélce 60 měsíců a začíná běžet dnem převzetí celého a

bezvadného díla objednatelem.

Doba od uplatnění práva 2 odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do

záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. V případě odstranění

vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní

plnění (věc) nová záruční doba, ato ode dne převzetí plnění (věci) objednatelem.

3. Objednatel zajistí pro zhotovitele:

a) Za úhradu vynaložených nákladů dodávku elektrické energie a vody dle naměřených

hodnot pro staveniště, pokud to provedení díla bude vyžadovat. Způsob a ostatní podmínky

měření hodnot budou objednatelem stanoveny vprotokolu o převzetí staveniště. Tyto

náklady budou objednatelem přeúčtovány zhotoviteli a proveden zápočet sfakturami

zhotovitele. V případě, že nedojde při převzetí staveniště kdohodě o způsobu měření

energií, uhradí zhotovitel objednateli paušální poplatek za úhradu vynaložených nákladů ve

výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH). Objednatel může během výstavby nařídit změnu polohy

skladovacích prostor bez nároku zhotovitele na finanční úhradu nákladů spojených s tímto

přemístěním.

b) Stavební připravenost vrozsahu uvedeném vpříloze č. 5). Zhotovitel prohlašuje, že

veškeré požadavky na stavební připravenost objednatele oznámil objednateli před

podpisem této smlouvy. Pokud tak neučinil, nemá zhotovitel nárok na změnu termínu

zdůvodu nedostatečně stavebni připravenosti. Nejsou-li splněny podmínky stavební

připravenosti u některé části díla, není tim nijak dotčen závazek zhotovitele provést

zbývající část díla v termínech dle této smlouvy.

Nejsou-li v příloze č. 5 uvedeny požadavky zhotovitele na stavební připravenost, má se za

to, že neexistují žádné zvláštní nároky zhotovitele na stavební připravenost a stávající

podmínky umožňují zhotoviteli provést dílo řádně a včas za sjednanou cenu.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jako příloha 0. 3) jsou tzv. Všeobecné smluvní podmínky

provádění díla (dále i ,,VSP”), které upravuji nebo provádějí v podrobnostech podmínky této

smlouvy. Odchylná ujednání vtextu smlouvy mají přednost před ujednáními uvedenými

v těchto VSP.
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10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění dila pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen na

vyžádání poskytnout jakoukoli informaci týkající se provádění díla objednateli a/nebo

investorovi.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu

vzniklou jinému v souvislosti s činnosti nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, ato na

pojistnou částku minimálně ve výši 20 mil. Kč.

. Zhotovitel je oprávněn si samostatně dopojistit další možná rizika či spoluúčasti; cena takového

pojištění se nezapočítává do ceny díla aje zcela hrazena zhotovitelem.

Nesplní—li zhotovitel povinnosti či závazky uvedené v čl. lV.6 smlouvy, nebo ukáží-Ii se jeho

prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2% ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla bez

DPH.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud dílo bude prováděno zaměstnanci, kteří jsou cizinci, budou

mít tito zaměstnanci povolení k pobytu na území České republiky a povolení k zaměstnání pro

místo provádění prací (popř. zelenou nebo modrou kartu), je-li to právními předpisy

vyžadováno a neumožní, aby práci vykonávali v rozporu s vydanými povoleními (popř. zelenou

nebo modrou kartou).

Zhotovitel je povinen objednateli prokázat předložením kopií příslušných dokladů, nejpozději do

dne zahájení prací, že všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří jsou cizinci a budou provádět

jakoukoliv činnost na díle, mají povolení kpobytu na území České republiky a povolení

k zaměstnání pro místo provádění prací (popř. zelenou nebo modrou kartu), je-li to právními

předpisy vyžadováno. Tato povinnost platí i v případě nástupu nových zaměstnanců

kprovádění díla, kteří jsou cizinci. Objednatel má právo vyžádat si předložení kopií

příslušných dokladů i kdykoliv v budoucnu, a to až do doby předání a převzetí díla (popř. do

doby ukončení prací na odstraňování vad díla) a zhotovitel je povinen této žádosti bez

zbytečného odkladu vyhovět.

Zhotovitel se zavazuje, že nepověří provedením dila poddodavatele, který umožňuje výkon

nelegální práce ve smyslu § 5 pism. e) zákona c. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

pozdějších předpisů.

.Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli je objednatel

oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele, případně

uplatnit nárok na platbu z bankovní garance.

Zhotovitel je oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky a jiná práva vyplývající ztéto

smlouvy vůči objednateli pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající ztéto smlouvy vůči objednateli jako

zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném

souhlasu objednatele.

Zhotovitel prohlašuje, že v registru plátců DPH není veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu

§1063 zákona 235/2004 Sb. o dani zpřidané hodnoty vplatném znění a bankovní účet

uvedený včlánku l je registračním údajem ve smyslu §96 zákona 235/2004 Sb. o dani

z přidané hodnoty v platném znění. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele

o všech změnách v registru plátců DPH.

Strany se dohodly, že případné platby ve prospěch zhotovitele budou provedeny na číslo účtu

uvedené ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však

jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o

DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je

pronajímatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu

samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o
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18.

19.

20.

DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez

DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném

„Přehled smluv uzavřených Městským obvodem Stará Bělá“ vedeném městským obvodem,

který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a

datum jejího podpisu.

 

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení

zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městského obvodu Stará Bělá na síti Internet

(www.starabela.ostrava.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu

§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli

dalších podmínek.

 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), provede v souladu se zákonem objednatel.

VI. Zg'vg'rgg'ná ujednání

. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že vpřípadě, že kdykoli vbudoucnu by bylo shledáno některé

ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena.

Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná či neúčinná

ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, ato s přihlédnutím k vůli obou

smluvních stran obsažené v této smlouvě.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž vpřípadě, kdy dojde kzániku

právních účinků smlouvy. Způsob finančního vypořádání smluvních stran upravují VSP.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

1) nabídka zhotovitele ze dne 19.4.2018;

2) harmonogram postupu prací;

3) Všeobecné smluvní podmínky provádění díla;

4) seznam předané projektové dokumentace;

5) požadavky zhotovitele na stavební připravenost

6) Kontrolni a zkušební plán;

Případné změny v označení či zastoupení smluvních stran je povinna smluvní strana, u které

změna nastala, písemně oznámit a doložit prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu

druhé smluvní straně. Jakékoliv další změny nebo doplňky této smlouvy jsou platné a účinné

pouze formou písemných oboustranně potvrzených dodatků.

Tato smlouva ruší veškeré dohody a ujednání ůstní či písemné mezi objednatelem a

zhotovitelem týkající se předmětu díla specifikovaného v čl. || této smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden (1) výtisk a

zhotovitel rovněž jeden (1).

O uzavření smlouvy bylo rozhodnuto usnesením rady MOb Stará Bělá číslo 1056/RMOblVl—

SB/1418/9 ze dne 23. 4. 2018.

Přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti, a proto bude aplikován režim přenesené

daňové povinnosti dle §92a zákona 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších

předpisů.
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VII. ngpisy smluvních stran

Ve Staré Bělé dne: /.1 ’ >.'/'\1,=\11)

Za objednatele: Za zhotovitele:

RNDr. Mojmir Krejéiéek

Starosta MOb Stará Bělá
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