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Vseobecné smluvni podminky provadéni dila

které ve smyslu ustanoveni § 2586 a néasledujicich ¢asti IV, hlavy Il, dilu 8 ob&anského zakoniku ¢&.
89/2012 Sb., v platném zné&ni, urluji Cast obsahu kazdé smlouvy o dilo Statutarniho mésta Ostrava —
méstského obvodu Stara Béla

1.

I. Zakladni ustanoveni

VSecobecné smluvni podminky provadéni dila (dale jen ,VSP") jsou nedilnou souéasti kazdé smlouvy o dilo
(dale téz ,SOD").

Jiné podminky, odporujici t¢émto VSP, zejména v obchodnich podminkach nebo na formulafich zhotovitele se
prohlasuji za neplatné.

Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfednost pfed znénim téchto VSP.

Il. Prava a povinnosti zhotovitele ve vztahu k predmétu dila

Pro druh a rozsah vykon(, dodavek a praci je rozhodujici smlouva o dilo a pfedané podklady, a to i piipadné
v pribéhu provadéni dila dodate¢né vypracované. Rozsah provedeni dila tvoii veskeré vykony, dodavky a
prace, které jsou potfebné pro fadné splnéni smluvnich zavazkl zhotovitele véetné vediejsich a dodate¢nych
¢innosti tak, aby pfedmét dila byl plné funkéni a byl v souladu s pfisludnymi technologickymi pfedpisy,
projektovou dokumentaci a pravnimi predpisy. Dodavky, vykony a prace, které zhotovitel proved| nad ramec
smluvniho zadani bez pisemného povéfeni objednatelem, nema objednatel povinnost uhradit. Skodu, ktera
tim objednateli pfipadné vznikla, je zhotovitel povinen uhradit. V pfipadé, kdy dodateéné pfedané podklady
pro provedeni dila budou znamenat zménu rozsahu dila nebo zpisobu provadéni nebo budou takové, které
zhotovitel z pfedanych podklad( v dobé& podpisu smiouvy nemohl ani pfi vynalozeni veskeré odborné péce
pfedpokladat, budou tyto zmény FeSeny podle ujednani o vice/méné pracich téchto VSP.

Nestanovi-li SOD néco jiného, jsou soucasti pfedmétu pinéni zhotovitele mimo jiné tyto cinnosti:

a) obstarani potfebnych material(l, véci, energii a dal§ich potfebnych médii,

b) doprava potiebnych materialll, véci, stroji, nastroju, pfistrojli a zafizeni, jakoz i dostatecného poétu
pracovnich sil ur€enych k provedeni dila,

c) provedeni vSech praci, ze kterych se dilo sklada, montazi, praci a dodavek, vSech pfipravnych,
demoliénich, vykopovych, instalagnich praci, v8ech pomocnych a pfidruzenych ¢innosti (napi. zajisténi
povoleni souvisejicich s dodavkou do Ceské republiky, atestil, zkousek, reviznich zprav a dalsich
specifikovanych doklad(, apod.),

d) =zajisténi, na vlastni naklady, vedkerych docasnych konstrukci, mechanism{ a nafadi, které jsou nezbytné

k fadnému provadeni dila. Zhotovitel je ke své praci povinen pouZit pouze kvalitni a pro dany udéel uréena
zafizeni, mechanismy, naradi a material a tam, kde je to pfedepsano, rovnéz dolozena prislusnymi atesty
a dokumentaci.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za navrh, montdz, pouZivani a odstranéni vSech docasnych
konstrukci. Harmonogram montaze a demontaze téchto konstrukci musi byt uveden v harmonogramu
zhotovitele. Uplna vykresova dokumentace a vypoéty vztahujici se ktémto konstrukcim musi byt
pfedloZeny objednateli minimainé patnact (15) pracovnich dni pfed montazi (v pfipadé, Ze nejsou
obsazeny v projektové dokumentaci pro realizaci stavby).

e) zafizeni a likvidace stavenisté/pracovisté pro potfeby zhotovitele,

f) provedeni opatfeni nezbytnych k ochrané stavajicich i nové budovanych inzenyrskych siti, které by mohly
byt poskozeny zhotovovanim dila. Zhotovitel zaroven bere na védomi, Ze udaje pfedané objednatelem
ohledné stavajicich inZenyrskych siti uvedené v podkladech a pokynech spravcl siti nemusi byt pfesné.
Zhotovitel je proto povinen pfed zahajenim praci provést prizkum a zaméfeni vech dotlenych
inzenyrskych siti. V pfipadé porudeni této povinnosti nese odpovédnost za $kody,

g) ohrazeni vykop0 pfi realizaci dila a upravu dotéenych ploch a komunikaci do ptvodniho stavu popf. stavu
uréeného prislusnym povolenim vykopovych praci,

h) uschova do¢asné demontovaného stavajiciho zafizeni a vybaveni, udrzba dila az do jeho predani
objednatelem povéfenému spravci,

i) zpracovani podkladi pro geodetické zaméfeni dila a geodetické zaméfeni zhotovitelem provadéného
dila,

j) u dodavek zafizeni jejich sefizeni, uvedeni do provozu a zajisténi testovaciho provozu po dobu nejméné
14 dnu za G¢asti kompetentni osoby, véetné zaskoleni obsluhy
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k) veskeré pfipomocné prace souvisejici s provedenim dila, v&etné thrady nakladd za jejich provedeni, tj.
napf. likvidace a odvoz odpadl, pfebyteéné zeminy a stavebni suti véetné naklad( na slozné, naklady na
pfepravu, provoz a likvidaci zafizeni stavenistg, vEetné méfeni odebiranych energii, veSkeré presuny
hmot, naklady na zajiténi bezpeéného provozu a bezpecénosti prace na stavenisti, ev. poplatky spojené
s pfipadnym vyuzivanim vefejnych pozemk{ a komunikaci,

) naklady na odstranéni pfipadnych 8kod nebo znedisténi komunikaci v souvislosti s provadénim dila
apod.,

m) zpracovani a pfedani dilenské a vyrobni dokumentace, bude-li v konkrétnim pfipadé tfeba, nebo bude-li
objednatelem pozadovana,

n) provedeni individudiniho vyzkouseni v8ech dil¢ich &asti (technologii) tvoficich soucast pfedmétu dila,
véetné vyhotoveni protokolu v ceském jazyce. Kazda dil¢i ¢ast bude individualné vyzkousena pfed
pfedanim a pfevzetim dila. O provedeni individualniho vyzkou$eni kazdého prvku bude zhotovitelem
sepsan protokol o individualnim vyzkouSeni. Tyto protokoly zhotovitel pfeda pfi posledni dil&i fakturaci
provedenych prvkl a zafizeni objednateli.

0) ucast pfi komplexnim vyzkou$eni vSech systéml a zafizeni tvoficich stavbu. Podminky provedeni
komplexniho vyzkou$eni vyplyvaji z projektove dokumentace, pfislusnych pravnich pfedpisi a norem
popf. z divodnych pozadavkd objednatele pfedanych zhotoviteli nejpozdéji 15 dni pfed zahajenim
komplexniho vyzkouseni.

p) zpracovani a pfedani dokumentace skute¢ného provedeni dila,

q) predani veskerych dokumentl vyzadovanych prislusnymi predpisy na useku kvality, zejména piredani
stavebnich technickych osvédéeni (,certifikatl") na vyrobky trvale zabudované do staveb dle zak. &.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni jeho pozdéjsich a provadécich piedpis(,

r) zpracovani a pfedani provozni dokumentace, tykajici se nasledného provozu, obsluhy a udrzby dila,

s) predani dokladu o provedenych zkouskach, revizi a jinych nezbytnych souvisejicich dokumentd,

t) predani v8ech dokladl nezbytnych k pfedani a pfevzeti dila a k provedeni kolaudaéniho fizeni a k vydani
kolaudacniho souhlasu, jakoz i provedeni praci a c¢innosti, které pfipadné wvyplynou z pozadavki
uplatnénych v ramci pfevzeti dila objednatelem a z kolauda¢niho fizeni.

Zhotovitel provede vramci svych smiuvnich dodavek, praci a vykonl (tj. dila) kromé vy$e uvedeného téz
veskeré potfebné vedlejsi, pomocné a dodate¢né ginnosti, které nejsou sice v podkladech smlouvy vyslovné
uvedeny, které vdak pro uplné vécné a odborné provedeni smluvnich praci a vykond, resp. jejich funkénost,
jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony. Ves$keré ¢innosti uvedené v tomto
a pfedchozim bodé nejsou povazovany pro Gcely této smlouvy za viceprace a jsou jiZ obsazeny v cené dila.
Viceprace budou zhotoviteli uhrazeny pouze v pfipadé, Ze se nejedna o vy$e uvedené nezbytné vykony, dale
Ze nevyplyvaji ze zavaznych podkladd pro provedeni dila, nebyly sou¢asti pfedané projektové dokumentace a
byly objednatelem odsouhlaseny v deniku vicepraci ¢i v dodatku k SOD. Totéz plati pro odchylky a dopliiky
plnéni zhotovitele, které jsou nutné na zakladé zakonnych a Ofednich ustanoveni, pfedpistt a nafizeni
vydanych po podpisu pfislusné SOD.

Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organ(, pokud tato rozhodnuti byla
zhotoviteli pfedana zapisem ve stavebnim deniku nebo jinym prokazatelnym zplsobem. Na vyzvu
objednatele se zhotovitel zuc¢astni projednani ve spravnim fizeni a poda potfebna stanoviska. Ves$keré
¢innosti i naklady zhotovitele s tim souvisejici jsou obsazeny v sjednané cené dila.

Rozsah dila, zmény rozsahu, viceprace/ménéprace.

a) Objednatel je opravnén rozsifit nebo omezit rozsah dila nebo poZzadovat jakoukoliv zménu dila nebo
jakekoliv jeho jednotlivé ¢asti (tzv. viceprace a ménéprace) pfimo souvisejici s dilem a za tim Gcelem je
opravnén dat zhotoviteli pokyny k provedeni, resp. neprovedeni takovych praci, a to zapisem v deniku
vicepraci. Denik vicepraci je povinen vést zhotovitel. Podminky vedeni deniku vicepraci se Fidi
ustanovenimi pro vedeni stavebniho deniku uvedenymi v téchto VSP. Zapis v deniku vicepraci je
opravnén za objednatele Cinit pouze zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace dila nebo
odsouhlaseni danovych dokladll, uvedeny ve smlouvé. Zapisy v deniku vicepraci jsou podkladem pro
uzavieni dodatku ke smlouvé.

b) Zménou dila (,vicepracemi’ nebo ,ménépracemi’) se rozumi provedeni dila v kvalitativnim (material,
standardy provedeni) nebo kvantitativnim (objemovém) rozsahu jinak nez jak je uvedeno v podkladech
pro provedeni dila, ke kterému dojde zejména na zakladé nékteré z nasledujicich skute¢nosti

i. poZzadavku objednatele; nebo
ii. zmény podkladu pro provedeni dila; nebo
iii. rozhodnuti dotéeného organu statni spravy vztahujiciho se k dilu vydanému po uzavieni této
smlouvy; nebo
iv. pozadavku spravcy siti dotéenych provadénim dila vydaného po uzavieni této smlouvy.
V kazdém pripadé se jedna o takové prace a pinéni zhotovitele, které nebyly sou&asti zakladniho Feseni
uvedeného v podkladech pro provedeni dila.
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¢) Vicepracemi dale nejsou:

i. prace, vykony a dodavky, které vyplyvaji z upfesnéni dila podle vyssich stupnl projektové
dokumentace,

ii. prace, vykony a dodavky a jind plnéni, které byly s odbornou pécéi predvidatelné v okamziku
uzavieni SOD a které jsou zaroveri nutné ktomu, aby dilo bylo dokonéeno fadné a véas
v souladu s podklady a standardy na né€j kladenymi

d) V pfipadé uplatnéni poZadavku na zménu pfedmétu dila ve smyslu pfedchozich bodd je zhotovitel
povinen do 3 dnl od obdrZeni pozadavku prediozit objednateli polozkovy rozpis ceny na pozadovanou
zménu a pfipadn& novy Casovy harmonogram praci, ktery zahrne pfedpokladanou zménu a zajisti
dodrzeni kone¢ného terminu. Rozpis ceny bude vychazet z jednotkovych cen ve stejné cenové hlading,
jako jsou ceny v nabidce zhotovitele, ktera je pfilohou smlouvy o dilo. V pfipadé praci a dodavek
v nabidce zhotovitele neuvedenych bude rozpis ceny vychazet z cen obvyklych v ¢ase a misté pro dané
prace a dodavky. V pfipadé, ze zmény budou mit vliv na dal§i postup praci, upozorni zhotovitel na tuto
skute¢nost objednatele do tfi dnl od doruéeni zadani zmény, a to zapisem ve stavebnim deniku a
objednatel bez zbyte¢ného odkladu rozhodne o dals§im postupu. Po pisemném odsouhlaseni zmény
objednatelem je zhotovitel povinen nastoupit k provadéni zmény predmétu dila. Po pisemném
odsouhlaseni zmény objednatelem z hlediska ceny, pfipadné terminu je toto odsouhlaseni zavazné pro
obé smluvni strany. Zhotovitel se zavazuje podepsat dodatek smlouvy v souvislosti se zménou rozsahu a
ceny dila, pfipadné terminu, do 7 dnl od pfedloZzeni navrhu objednatelem. Nedohoda o cené neni
divodem k neprovedeni zmény ani k pferugeni ¢i zastaveni praci.

e) Zhotovitel se zavazuje akceptovat zmény rozsahu dila pisemné vyzadané objednatelem dle pfedchozich
bodl az do uhrnné vy$e 10% smluvni ceny bez narokd na zménu kone¢ného terminu. Podminkou je, aby
objednatel uplatnil pozadavek v&as tak, aby technicky bylo mozné provedeni praci zajistit. Technickou
nemoznost provedeni je zhotovitel povinen objednateli neodkladné prokazat.

f) Drobné zmény a upfesnéni dila, ktera nemaji vliv na cenu, termin pinéni ani vysledné uzitné vlastnosti
dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zastupcem objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného
ve smlouvé, zapisem v deniku vicepraci.

g) Viceprace musi byt U€tovany samostatnym dafovym dokladem.

Pokud zhotovitel nesplni své povinnosti plynouci z bodd 1.4 az I1.5 téchto VSP ani po opakované vyzvé
objednatele uvedené ve stavebnim deniku, je objednatel opravnén zajistit realizaci pozadovanych zmén jinym
zhotovitelem. V tomto pfipadé uhradi zhotovitel objednateli vS8echny pfipadné vzniklé prokazané vicenaklady
a Skody, pficemz timto zasahem tfeti osoby do pfedmétu dila nezanika povinnost zhotovitele nést zaruku za
kvalitu dila jako celku.

Zhotovitel je povinen zu&asthovat se schlizek/kontroinich dnli na stavbé, kieré svolava pisemné zastupce
objednatele ve stavebnim deniku, a posilat na né svého zastupce, ktery je opravnén rozhodovat (i okamzité)
ve vécech technickych a realizacnich. Z téchto kontrolnich dnli bude uginén zapis podepsany opravnénymi
zastupci obou stran. Zapisem z kontrolniho dne neize ménit ujednani smlouvy o dilo. Dohodnuté terminy a
ostatni ujednani podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, pokud nejsou v rozporu
s uzavienou smlouvou o dilo.

Ill. Opatieni objednatele v pfipadé neplnéni smlouvy ze strany zhotovitele

Objednatel je opravnén zasahnout pfi nepinéni ujednani smlouvy zhotovitelem, a to na naklady zhotovitele.

Objednatel je opravnén za tim tcelem poZadovat sjednani napravy ve th(té jim uréené, mlze dat zhotoviteli

pfikaz k pferudeni praci v pfipadé, kdy neodstranéné zavady zasadnim zpisobem ohroZuji kvalitu dila jako

celku, neodsouhlasi nekvalitné provedené prace jako uskute&néné pro Géely vykazu provedenych praci;
rovnéz muze sam nebo prostiednictvim tfeti osoby zrealizovat nékteré ¢asti dila, prace vedlejsi a pomocné,
uklidy, bezpe&nostni opatieni apod., a to zviasté v téchto pripadech:

a) Zhotovitel je v prodleni deldim nez jeden tyden oproti schvalenému harmonogramu praci, a to jak na celku
dila, tak na jeho &asti a opatfeni, ktera zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl,
nevedou k odstranéni prodleni.

b) Nedochazi k dennimu uklidu pracovisté, ¢i odstrafiovani odpadd vzniklych ¢innosti zhotovitele a to ani v
dodate¢né Ihaté stanovené zapisem objednatele ve stavebnim deniku.

c) Pres pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovitele dodrzovany
pfedpisy BOZP, PO a OZP na stavbé.

d) Provadéné konstrukce ¢&i ostatni soucasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele ve stavebnim deniku
uvadény v dohodnutych terminech do souladu s pozadavky na kvalitu provedeni dila (viz smlouva,
projektova dokumentace, pravni piredpisy a platné normyy).

Takovymto zdsahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo treti osobou na zékladé pokynu
objednatele, neni dotena povinnost zhotovitele dokonéit dilo véas, v predepsané kvalité a se vdemi
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nalezitostmi a postihy v pfipadé nespinéni téchto povinnosti v souladu se smlouvou o dilo. Rovnéz nezanika
ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celku resp. jeho odpovédnost za vady dila jako celku, ani nejsou
jakékoliv jeho zavazky a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy dotéeny, ani se jich nemUze zhotovitel vzdat &i
jinak se z nich vyvazat, coz v plném rozsahu plati i o jakychkoliv dil¢ich zavazcich a povinnostech zhotovitele
v tomto ohledu.

Pokud zhotovitel nebyl schopen véasného nebo kvalitniho pinéni dila nebo jeho ¢asti a tyto prace, dodavky a
vykony provedl nebo prispél k jejich spInéni objednatel &i z piikazu objednatele tfeti osoba, je objednatel
opravnén s tim spojené naklady po jejich vy&isleni ¢erpat z bankovni garance ¢&i jiné jistoty, nebo je i
jednostranné zapocist na splatné ¢i nesplatné pohledavky zhotovitele.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem.
Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy ani naroku na
smiuvni pokutu. Po odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran neni zhotovitel bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit pfipadné pohledavky za objednatelem na tfeti osobu.
Takové postoupeni by bylo neplatné.

Mimo pfipady uvedené v ob&anské, zakoniku se za podstatné poruSeni smlouvy povazuje nasledujici:

a) hrubé nebo opakované nekvalitni pinéni zhotovitele;

b) prodleni zhotovitele s provadénim dila del$i nez dva tydny oproti smluvnim terminim, schvalenému
harmonogramu praci nebo termindim dohodnutym na kontrolnich dnech;

c) realizace dila nebo jeho ¢asti poddodavatelem zhotovitele, ktery nebyl schvalen objednatelem;

d) pouziti pfedanych podkladl k jinym uceldm nez je uvedeno ve smlouvé o dilo nebo v téchto VSP nebo
jejich poskytnuti tfeti osobé bez védomi objednatel;

e) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na uzemi CR a pracovni povoleni pro misto
provadéni dila nebo zelenou kartu;

f) poruseni predpisti BOZP, PO a OZP;

g) svévolné preruseni praci na dile nebo provadéni dila zpisobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila nebo terminu plnéni dila;

h) nékteré prohlaseni zhotovitele uvedené v &l. [I. odst. 6 smlouvy o dilo se ukaze jako nepravdivé;

i) poruseni nékteré povinnosti zhotovitele uvedené v ¢&l. V. odst. 9 az 11 smiouvy o dilo;

j) opakované poruseni ostatnich ustanoveni smiouvy nebo téchto VSP;

k) postoupeni a/anebo zastaveni pohledavek a jinych prav vyplyvajicich z SOD v{gi objednateli a/anebo
pouZiti pohledavek viéi objednateli pro jiné zajisténi zavazk(i zhotovitele vici tfeti osobé bez udéleni
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, Zze zhotovitel podal insolven¢ni navrh jako
dluznik nebo bylo vydano rozhodnuti o upadku zhotovitele nebo rozhodnuti o zamitnuti insolvencniho navrhu
pro nedostatek majetku zhotovitele.

Objednatel je dale opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze v souladu s podminkami smlouvy uzaviené
mezi objednatelem a vy88im objednatelem, tento nafidil nahradit zhotovitele tfeti osobou.

Na pisemnou zadost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provadéni dila kteréhokoli pracovnika, jehoz
chovanim je prokazatelné ohrozeno fadné provadéni dila, €imZ se rozumi zejména opakované porusovani
protipozarnich, hygienickych pfedpist, BOZP &i ochrany Zivotniho prostfedi, nekvalitni nebo nekvalifikovany
vykon praci pfi provadéni dila, ¢i nevhodné nebo neslusné chovani viéi jinym osobam na stavenisti

Zanikl-li zavazek provést dilo v disledku odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
vzdy nejvySe to, o co se objednatel zhotovovanim véci prikazné obohatil. Pinéni, které jiz zhotovitel od
objednatele obdrZel, bude vzdy zapotteno na obohaceni v rozsahu, v némz se kryji. V pripadé kladného
salda musi zhotovitel pinéni objednateli vratit bez zbyte¢ného odkliadu. Bylo-li souéasti zavazk( zhotovitele
plnéni, které je pfedmétem autorského prava, je objednatel ¢i vy3Si objednatel opravnén i nadale uzivat
autorské dilo vsouladu se smlouvou, coZ je zhotovitel povinen vidy zajistit. Objednatel je opravnén
k zapocteni jakychkoliv splatnych i nesplatnych pohledavek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné
pohledavky zhotovitele, a to i v pfipadé odstoupeni od smlouvy, tzn., Ze moZnost zapoc&teni se vztahuje i na
pohledavky z pfipadného bezdivodného obohaceni.

IV. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen pfi své &innosti dle této smlouvy dodrzovat pokyny objednatele, pokud neodporuji
obsahu smlouvy, téchto VSP, nebo pravnim pfedpisim a pfesné a vas je plnit. Na pfipadny rozpor je
zhotovitel povinen objednatele upozornit. Pokud zhotovitel nespini pokyn objednatele bez zbyte¢ného
odkladu, je objednatel opravnén zapsat pokyn do stavebniho nebo montazniho deniku, &i deniku vicepraci,
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10.

pfipadné zaslat zhotoviteli pisemny pfikaz. Pokud ani tento pisemny pfikaz nebude zhotovitelem spinén do 3
dnli od zapsani do stavebniho deniku nebo od dorugeni, je objednatel opravnén uginit opatieni, jaka sam
uzna za nezbytna k provedeni praci na ucet zhotovitele. Objednatel je opravnén zapocist veskeré takto
vzniklé naklady v(ci ¢astkam dluznym zhotoviteli nebo &astkam, které bude povinen hradit v budoucnu.
Uplatnéni opravnéni vyplyvajicich z tohoto ¢lanku v Zzadném pfipadé neomezuje odpovédnost zhotovitele za
realizované dilo. Zhotovitel je povinen splnit pokyny objednatele okamzité, pokud se tyto pokyny vztahuji k
zaleZitostem tykajicich se vztahu k vefejnosti, pfilehlych nemovitosti nebo dodrzeni pravnich norem.

Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho ¢&ast poddodavatelim jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. | pfi odsouhlaseni poddodavatele objednatelem odpovida zhotovitel stejné, jako by dilo provadél
sam.

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovnik( pro jednotlivé profese tak, aby byla platna po celou dobu
vykonu profese (vazaci, jefabnici, svafedi, obsluhy VZV, stavebnich vytahl, obsluhy stavebnich stroji a
zafizeni, apod.). Pfed zapocetim praci pfeda zhotovitel objednateli kopie kvalifikac¢nich prikazu. Zhotovitel
rovnéz odpovidéa za to, ze v8ichni jeho pracovnici byli podrobeni vstupni lékafské prohlidce, na zakladé které
jsou schopni vykonu prace v uréené profesi. U profesi, u nichZ to pozaduje pravni pfedpis, zajistuje zhotovitel
pravidelné kontroini prohlidky.

Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle smlouvy o dilo a téchto VSP.

Zhotovitel zajisti, aby vSichni jeho pracovnici, ktefi vstoupi na stavbu, méli objednatelem uréené oznaceni, a
to na své naklady. Objednatel muze poZadovat, aby zhotovitel zajistil, aby vsichni jeho pracovnici, ktefi
vstoupi na stavbu, méli identifikacni visacku s podobenkou nebo jiné objednatelem uréené oznaceni, které na
konkrétni jmeéna vyda objednatel, a to za uhradu. Oznageni bude viditelné umisténo na pracovnim odévu. To
se tyka i vSech pracovnikl pfipadnych poddodavatel(l zhotovitele.

Zhotovitel bere na védomi povinnost v8ech osob nosit na stavenisti reflexni vestu, ochrannou pfilbu, pracovni
odév, pracovni obuv a ostatni nutné ochranné pomdcky. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pouzivat
vyhradné prostfedky pro sestup a vystup uréené pro Gasté pouZivani (kategorie profi). Vyjimky muze povolit
pouze v oduvodnénych pfipadech objednatel (napf. pfi provadéni dokontovacich praci v interiérech). O
udéleni vyjimky musi byt u¢inén pisemny zapis ve stavebnim deniku. V8echny pomlicky zajistuje zhotovitel
na svij naklad.

Zhotovitel pfeda objednateli prohlageni pro oblast environmentaini politiky (EMS) v souladu s CSN EN 1SO 14
001:2005 pfi podpisu SOD.

Zhotovitel se zavazuje plnit poZadavky spole¢enské odpovédnosti podle mezinarodni normy SA8000:2008,

konkrétné se zavazuje:

a) neuplatiovat ani nepodporovat détskou praci, nucenou praci, jakoukoli formu diskriminace
v pracovnépravnich vztazich nebo disciplinarnich praktik, které by byly vrozporu s platnymi pravnimi
predpisy Ceské republiky

b) dodrzovat platné pravni pfedpisy v oblasti pracovni doby a odmériovani zameéstnancu a

¢) voblasti ochrany zdravi a bezpec€nosti prace

d) respektovat pravo zaméstnancl na svobodné sdruzovani a kolektivni vyjednavani

e) vést v ramci mozZnosti takové zaznamy, kterym mlze vySe uvedené zavazky prokdzat a poZadovat
vrozsahu svého vlivu tytéZz zavazky od svych dodavatel, dale pak pfedavat objednateli informace
relevantni z hlediska vy$e uvedenych zavazkll a umoznit objednateli provadéni monitorovaci ¢innosti za
ucelem ovéfeni dodrzovani vy$e uvedenych zavazkl(

fy vpfipadé zjisténi neshod vaci plnéni vySe uvedenym zavazkim identifikovat pfi¢inu problému a
neprodlené zajistit opatfeni k napravé a preventivni opatfeni

Vzdy, kdyZ budou na stavbé probihat prace zhotovitete, je zhotovitel povinen do 60 minut od zahajeni praci
informovat pisemné objednatele zapisem ve stavebnim deniku ¢&i pfedanim pisemné informace, ktera bude
pfilohou stavebniho deniku, v kancelafi stavby o aktualnim poétu, jménech a pfijmenich svych zaméstnanct
pfitomnych na stavbé, pfiCemz zapis do stavebniho deniku &i pisemna informace bude provedena na zakladé
jmenného seznamu pifedaného objednateli pfi zahajeni dila.

Zhotovitel je povinen nepfekrogit hlugnost a prasnost svych praci dle platnych CSN, hygienickych predpistl a
stavebniho povoleni.

Zhotovitel je povinen ochranit veskera stavajici zafizeni a vybaveni dila, stavby a stavenisté, jakoZ i
sousednich objektl. Pokud dojde ke vzniku Skody zplsobené ginnosti zhotovitele nebo v souvislosti s ni, je
zhotovitel povinen zajistit neprodlené odbornou napravu na své naklady.
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11.

16.
17.

19.

20.

21.

Zhotovitel je povinen neprodlené nebo v dohodnutych terminech prabéZzné odstrafiovat vady dila zjisténé a
oznatené v pribéhu jeho realizace opravnénym zastupcem objednatele ve vécech kontroly kvality a souladu
s projektovou dokumentaci a uvedené ve stavebnim deniku.

. Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zakona &. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znéni. Zhotovitel

je povinen pied zapocetim dila pfedlozZit seznam v§ech stanovenych a pracovnich méfidel, ktera v priibéhu
zakazky bude pouZivat k méfeni. Rovnéz se vyZaduje oznageni orientanich méfidel, ktera musi byt prvotné
kalibrovana. Skon¢i-li v pribéhu realizace dila platnost kalibrace nebo ovéreni méfidla, které je uvedeno na
seznamu, je zhotovitel povinen toto méfidlo ihned stahnout z pouzZivani a nahradit méfidlem jinym, které
doplni do vySe uvedeného seznamu. Pfi poSkozeni méfidla, je zhotovitel povinen toto méfidlo okamzité
stahnout z pouZivani a nasledné odstranit ze stavby. Specialni méridla, pouzivana zhotovitelem na stavbach,
sméji pouZivat pouze ti pracovnici zhotovitele, ktefi k tomu maji odborné znalosti nebo specialni zkousky. Pfi
jakeékoliv poruse méfidla je pracovnik zhotovitele povinen okamzité pfestat méfidlo pouzivat a zkontrolovat,
zda nebylo vadné méfidlo jiz pouzivano na pfedesla méfeni. Za predpokladu, Ze chyba méridla jiz ovlivnila
vysledky méfeni, je povinen svym podpisem potvrdit neplatnost pifedchazejicich vysledkt méreni.

. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici na stavb& svym odénim, chovanim a vystupovanim

nenarusovali profesionalni image objednatele.

. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné deset (10) pracovnich dnil pfedem datum, kdy bude na

stavenisté dodano vyznamné technologické zafizeni nebo jiny mimofadny naklad.

. Zhotovitel je povinen spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj. umoznit fidicimu organu pfipadného

operaéniho programu, vramci kterého jsou na provedeni dila uvolnény financni prostfedky, Ministerstvu
financi, nadfizenym organim objednatele, povéfenym auditnim subjektim, Finanénim ufadim, organim
Evropské komise, Evropského uc¢etniho dvora a Evropského uradu pro potirani podvodného jednani, statnim
zastupitelstvim, Nejvy&$imu kontrolnimu afadu, Ufadu pro ochranu hospodarské soutéze a dalim organim,
které ke kontrole opraviiuje ¢eska legislativa nebo legislativa Evropské unie, vstup na stavenidté a pfistup
k dokumentaci a dokumentim vyhotovenym v pribéhu plnéni dila vEetn& pfistupu i k t¢ém &astem nabidek,
smluv a souvisicich dokumentd, které podléhaji ochrané podle zvlastnich pravnich pfedpisl (napF. obchodni
tajemstvi, utajované skutec¢nosti), a to za pfedpokladu, Ze budou splnény pozadavky kladené pravnimi
predpisy (napf. § 11 pism. c) a d), § 12 odst. 2 pism. f) zakona &. 552/1991 Sb., o statni kontrole), a to az do
uplynuti nejméné 3 let od ukonceni dila nebo pfipadného operacniho programu, v ramci kterého jsou na
provedeni dila uvolnény finangni prostfedky. Zhotovitel je povinen poskytnout vyse uvedenym organiim
soucinnost pfi provadénych kontrolach.

Vzrostla zeleh nachazejici se v okoli stavenisté nesmi byt podkozena innosti zhotovitele.

Nestanovi-li SOD jinak, nesmi zhotovitel bez pfedchoziho pokynu ¢&i pisemného souhlasu objednatele
odstranovat ze stavenisté Zzadny pisek, Stérk, stérkopisek nebo jiny pouzitelny material, ktery se nachazi na
stavenisti nebo ve vykopech. Veskery tento material je majetkem objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen provést vSechna potiebna opatreni k zajisténi ucinné ochrany vSech

pramenu, podzemnich tok(, drenazi apod. na stavenisti a pozemcich dottenych provadénim dila pred
znedisténim, zakalenim nebo erozi.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli do ¢trnacti (14) kalendainich dnl po dni zahajeni navrh na
provedeni ochrany dila béhem provadéni dila a po pfedani a prevzeti dila. V pfipadé, ze jakykoli ochranny
prostfedek bude poskozen, odstranén bez souhlasu objednatele nebo se ukaze byt nedostatecnym, je
zhotovitel povinen takovy ochranny prostfedek opravit, nahradit nebo potfebnym zplsobem doplnit.

Zhotovitel je povinen vyZadat si od objednatele souhlas pred tim, nez odstrani jakykoli ochranny prostiedek.
Zhotovitel je povinen po odstranéni véech ochrannych prostredk( zajistit dikladné ocisténi dila.

Zhotovitel je povinen vyhotovovat tydenni zpravy. Tyto zpravy budou obsahovat vyhodnoceni postupu praci
zhotovitele v uplynulém tydnu, poZzadavky na souginnost ostatnich zu¢astnénych osob a podstatné informace
o planovanych ¢innostech v nasledujicim tydnu. Zpravu je zhotovitel povinen predloZit objednateli vzdy do
8:30 hodin prvniho pracovniho dne tydne nasledujiciho po tydnu, v dusledku jehoz uplynuti je zprava
vyhotovovéna.

Zhotovitel je povinen predkladat objednateli mési¢ni zpravu o postupu provadéni dila. Zpravu je zhotovitel

povinen predlozit objednateli vzdy do 8:30 hodin prvniho pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, v

dusledku jehoZ uplynuti je zprava vyhotovovana. Tato zprava bude obsahovat zejména nasledujici informace:

a) hlavni udalosti za uplynuly mésic a vSeobecné vyhodnoceni postupu provadéni dila;

b) grafické vyznaceni dosazeného postupu, pldorysy a/nebo fezy jednotlivych ¢asti dila, barevné
vyznacené tak, aby byla zfetelna oblast dokoncena k danému datu;
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c) vyhodnoceni harmonogramu zhotovitele s pfislusnym komentafem a navrhy na fedeni pfipadného
prodleni véetné informace o aktualng predpokladanych terminech plnéni vSech Milnikii a s nimi
souvisicich terminech a vysi fakturace;

d) soupis praci provedenych v uplynulém mésici;

e) stav mimostavenistni vyroby a prehled dodanych materialli, technického vybaveni a vyrobk;

f) pFehled pracovnich sil a kapacit zhotovitele a prehled v8ech poddodavatell, pracujicich v hodnoceném
obdobi pro zhotovitele;

g) prehled hlavnich udalosti, otekavanych v nasledujicim obdobi a pfipadné pozadavky na soucinnost
ostatnich osob zuéastnénych na provadéni dila;

h) fotografickou dokumentaci - sadu fotografii postupu praci na stavenisti s daty, ze kterych je zifejmy postup
praci zhotovitele.

Pokud z diivodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz doslo na dile nebo jeho
¢asti béhem provadéni dila, budou podle nazoru objednatele pro dal§i provadéni dila, zajisténi bezpecnosti
dila nebo odvraceni vzniku $kody naléhavé nutné napravné kroky nebo jina prace a zhotovitel nebude
schopen nebo ochoten provést danou praci v ptiméfené |hité, bude objednatel oprdvnén najmout jiného
dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takoveé prace, kterou bude
objednatel povazovat za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provest podle SOD zhotovitel na své naklady, pak v8echny naklady
vzniklé v souvislosti s takovou praci pfedstavuji splatnou pohledavku objednatele za zhotovitelem (za
podminky, Ze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takové naléhavé udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim
vzniku v rozumné mife mozné).

V. Znalost mista, projektu a technickych navaznosti dodavek

Objednatel predal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni. Zajisténi dalSich paré,
potfebnych pro prace zhotovitele &i pro vyhotoveni projektu skute¢ného provedeni zajisti objednatel na
zakladé objednavky zhotovitele, a to za uhradu. Zhotovitel smi podklady, které mu byly pfedany
objednatelem, pouzit vyhradné pro plnéni smlouvy. Jakékoliv jiné pouziti je dovoleno pouze s pfedchozim
vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele. Veskeré pfedané podklady zustavaji viastnictvim objednatele.
Zhotovitel potvrzuje, Ze pfedanou projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péci, zejména po strance
technické a Ze ji shledal bez zavad a je zcela dostacujici k tomu, aby mohl na jejim zakladé dilo provést.

Zhotovitel je povinen do podpisu smlouvy o dilo provéfit a pfezkouset vSechny pfedané podklady a situaci na
stavenisti a v jeho okoli a oznamit pisemné objednateli zji$téné vady, opomenuti, rozpory, neupiné popisy a
pfipominky k pfedpokladanému zplsobu provadéni praci, a to i kdyZ jsou v souvislosti s ostatnimi pracemi,
dodavkami, zafizenimi a vykony, a v souladu s udelem, ke kterému je dilo uréeno spolu s pisemnymi navrhy
k odstranéni zjisténych vad. V pfipadé &asti projektové dokumentace a jinych podkladd dodavanych
objednatelem po podpisu smlouvy o dilo je povinnosti zhotovitele provéfit predané podklady nejpozdéji do
deseti dnll po jejich pfevzeti. Poté je povinen objednatele bez zbytetného odkladu, nejpozdéji vSak pred
zahajenim praci, pisemnou formou informovat o zji§ténych vadach, rozporech a neupinostech v predané
projektové dokumentaci a v dalSich pfedanych podkladech, materidlech a jinych vécech, pfevzatych od
objednatele ke zhotoveni dila, v&etné navrhl( na jejich feSeni, ktera musi byt, po dohodé smluvnich stran,
provedena v pfiméfené Ihaté. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdé&ji namitat, Zze mu nebyly znamy vady a
nedostatky podklad(r ¢i dokumentace, které mohl pfi vynaloZzeni odborné péce zjistit z predanych podkladd.

Pokud zhotovitel opomenul toto pisemné upozornéni na nedostatky v pfedanych podkladech ¢&i dokumentaci
uéinit, nebo neupozornil na nevhodnost pokynll objednatele, je odpovédny za viechny s tim spojené nasledky
a skody a odpovida za to, Ze provede v8echny smiluvni prace a vykony, nezbytné pro fadné dokonéeni dila a
odstrani zavady vzniklé pouzitim podkladl ¢i dokumentace obsahujici nedostatky.

Zhotovitel je povinen piesvédCit se pred zahajenim, resp. provedenim svych praci a vykonu, o stavu jiz
realizovanych dodavek a praci na dile, na které jeho plnéni navazuje nebo které s jeho vykony souviseji a
jakékoliv zjisténé nedostatky neprodlené pisemné oznamit objednateli ve stavebnim deniku spolu s ngvrhem
na jejich odstranéni. Za ujmy a ztraty, které vzniknou opomenutim této povinnosti, nese zhotovitel plnou
odpovédnost. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, Ze mu nebyly nedostatky pfedem znamy, nebot
je jeho povinnosti v8echny tyto skute¢nosti pfedem zjistit.

V1. Zakladni dokumenty a doklady v prabéhu dila

Zhotovitel pfeda objednateli 10 dnli pfed zahajenim dila:
a) technologické postupy /technologické predpisy zavazné pro provadéné prace. Pfedané technologické
postupy / technologické predpisy musi obsahovat pfedev8im kryci list, odkazy na citované technické
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normy, predpisy a jiné podklady, odkazy na souvisejici pravni predpisy, postup provadéni stavebnich
praci, vyrobni a montazni tolerance, kontrolni a pfejimaci zkousky, pozadavky na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci, poZarni ochranu a ochranu Zivotniho prostfedi véetné souvisejicich pravnich predpisi a
rizika dané technologie dle Sablony pro zpracovani technologického postupu / technologického pFedpisu,
kierd je soucasti smlouvy o dilo jako pfiloha. Technologicky postup / technologicky predpis musi byt
zpracovan na prace a ¢innosti dle nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., pfilohy €. 3 a 5 v platném znéni a dale
na prace a c¢innosti dle pozadavkd objednatele (resp. investora). V pfipadé nepifedani technologickych
postuputl / technologickych predpisl je objednatel opravnén vytvorit tyto doklady na vlastni naklady a tyto
naklady, v&. rezijnich, je objednatel opravnén ¢erpat z bankovni garance ¢i jiné jistoty nebo je
jednostranné zapodcist na splatné &i nesplatné pohledavky zhotovitele.;

b) doklady o kvalité¢ zabudovanych materialll (prohlaseni o shodé, certifikat) v souladu se zakonem ¢.
2211997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni a souvisejicimi obecné zavaznymi
pravnimi predpisy;

c) plan jakosti véetné kontrolniho a zkudebniho planu (KZP) na celou dobu provadéni dila.

Zhotovitel bude predavat objednateli béhem provadéni dila:

a) pisemné doklady (vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a méfenich dle
odsouhlaseného kontrolniho a zkuSebniho planu (KPZ) vE€. konstrukci pfed zakrytim, v zavislosti na
technologii provadéni, nejpozdéji vdak do nasledujiciho dne od jejich provedeni tak, aby objednatel mohl
vEas provést jejich kontrolu nebo pfipadné kontrolni méfeni a ovéfeni deklarovanych hodnot. Doklady ze
zkousek provadénych akreditovanou laboratofi nebo notifikovanou osobou budou prfedany objednateli
neprodlené po vystaveni zkudebniho protokolu. V pfipadé nepfedani téchto dokladi je objednatel
opravnén provést poZzadované zkouSky a meéfeni na vlastni naklady a tyto naklady, v¢. rezijnich, je
objednatel opravnén Cerpat z bankovni garance &i jiné jistoty nebo je jednostranné zapocist na splatné &i
nesplatné pohledavky zhotovitele.

b) dle pokynil objednatele geodetické zaméfeni provedeného pfedmétu dila v rozsahu daném pozadavky
budoucich provozovatelll (napf. spravcu siti) nebo spravnich Gfadl nebo v rozsahu, ktery umozni
dostatecnou kontrolu pfesnosti dila z hlediska navazujicich praci, zejména nosnych konstrukci.

¢) nejpozdéji ke dni zahajeni pfedprejimek dle bodu X.1 téchto podminek pfeda zhotovitel objednateli ostatni
doklady nutné k fizeni o pfedani a pfevzeti dila nebo jeho &asti.

Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny zaméstnanec zhotovitele vede ode dne prevzeti stavenisté /pracovisté/ o
provadénych pracich stavebni (montazni) denik, do kterého zapisuje skute¢nosti pfedepsané § 157 zakona
€. 183/2006 Sh., stavebni zakon, a provadéci vyhladky MMR ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dale
vSechny skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti,
zdGvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a Udaje nutné pro posouzeni praci
organy statni spravy. Dale zde uvadi jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti na dile, které dle této
smlouvy realizuje (tzn. v€etné jmen osob vSech jeho pfipadnych poddodavatell). Mimo stavbyvedouciho
zapisuje potfebné zaznamy ve stavebnim (montaznim) deniku i opravnény pracovnik objednatele. Jméno
pracovnika zhotovitele, ktery je povéfen vedenim stavebniho (montazniho) deniku je uvedeno ve smlouvé o
dilo, jeho pfipadna zména m(ize byt provedena pouze pisemnym oznamenim osoby opravnéné k podpisu
smlouvy. Smluvni strany maji povinnost ¢init neprodiené opatreni k odstranéni vytknutych zavad. Nevyjadfi-li
se zhotovitel k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dnli, méa se za to, Ze s pfisludnym
zapisem objednatele souhlasi. Zhotovitel zajisti pristupnost stavebniho (montazniho) deniku v pribéhu
pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost pfedavat 1x podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho
(montazniho) deniku objednateli. V dobé, kdy budou prace na dile pferuSeny nebo zastaveny, bude stavebni
(montazni) denik uloZzen v kanceléfi objednatele. Original stavebniho (montazniho) deniku pfeda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dila.

VII. Stavenisté. protipozarni zabezpeceni, bezpeénost a ochrana zdravi

Vseobecné pozadavky
a) Zakladnimi pravnimi dokumenty, které je Zhotovitel povinen dodrzovat pfi pfipravé a realizaci vystavby
ve vztahu k bezpenosti a ochrané zdravi pfi praci jsou:

o Zakon &. 262/2006 Sh. Zakonik prace ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen "Zakonik prace")

e Zakon &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisti

+ Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich ve znéni pozdéjsich predpisu
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b)

d)

e)

¢ Nafizeni vilady ¢. 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné

zpusobilosti, ve znéni pozdéjsich predpis(

¢ Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi, ve

znéni pozdéjSich predpisl

* Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o bliz§ich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na

pracovistich s nebezpecim padu z vy$ky nebo do hloubky, ve znéni pozdéj$ich predpist

Mimo to bude Zhotovitel dodrzovat veSkerd nafizeni a pokyny Objednatele, ktera budou Zhotoviteli
sdélena odpovidajici dohodnutou formou (napf. sezndmeni s provoznim fadem stavby pii pfedavani
stavenisté nebo pfi vstupnim $koleni, zapisy z kontrol BOZP, kontrolnich dntl apod.) a organizaéni a
technické pozadavky uvedené dale v textu.

Pii provadéni dila je dale zhotovitel povinen se Fidit vyhlagkou &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni
poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni v platném znéni, a vyhlagkou &. 50/1978
Sb., o odborné zplisobilosti v elektrotechnice v platném znéni (a v pfipadé praci provadénych hornickou
¢innosti vyhlaskou €. 55/1996 Sb., o pozadavcich k zaji§téni bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci a
bezpecnosti provozu pfi €innosti provadéné hornickym zplsobem v podzemi, v platném znéni).

V pfipadé zavazneho poruSeni povinnosti souvisejicich s bezpec¢nosti a ochranou zdravi pii praci (kdy
by mohlo dojit napf. k ohroZeni zdravi nebo Zivotl osob) je Objednatel opravnén nafidit zhotoviteli
pferuseni praci. Objednateli v tomto pfipadé rovnéz vznika narok na smluvni pokutu uvedenou ve
smlouvé a pravo pozastavit uhrady na Cenu Dila do doby, nez Zhotovitel povinnost spini, respektive
odstrani zjistény nedostatek. Preruseni praci z divodu poruseni povinnosti v oblasti BOZP nebo PO
nezaklada davod k prodlouzeni terminG/lhGt stanovenych pro provadéni Dila ani vznik naroku na zvyéeni
Ceny Dila. Zhotovitel je rovnéz povinen na vyzvu Objednatele odvolat ze staveni§té zaméstnance, ktery
zavaznym zplsobem porusil zasady BOZP anebo PO.

Zhotovitel je povinen dodrZzovani véech povinnosti tykajici se BOZP, ochrany Zivotniho prostiedi, pozarni
ochrany a ochrany pfed ionizujicim zafenim vyplyvajicich z pfislusné legislativy i z ustanoveni této
smlouvy Gginnym zplisobem zajistit i ve smluvnich vztazich se svymi poddodavateli. Zhotovitel zajisti,
aby kazda jednotliva osoba na stavenisti (v rdmci jakéhokoliv poddodavatelského vztahu) pracovala na
zakladé fadné uzaviené a platné smiouvy. (napf. smlouva o dilo, dohoda o provedeni praci apod.)

Naklady spojené se zajistovanim bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci si hradi zhotovitel.

Bezpecnost a ochrana zdravi - organiza¢ni pozadavky

a)

c)

Zhotovitel musi mit sv(j systém zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zpracovany napfi. ve
formé firemni smérnice zajisténi BOZP na zakladé platné legislativy odborng& zpUsobilou osobou a
schvaleny statutdrnim zastupcem firmy. Na zakladé této smérnice zpracuje pfed zahajenim praci
Zhotovitel konkrétni plan zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci pro danou stavbu se
zvlastnim dlirazem na dodrzovani zde uvedenych pozadavk(.

S ohledem na ustanoveni §101 Zakoniku prace, ktery uklada zhotoviteli ,povinnost soustavné vyhledavat
nebezpecné Cinitele a procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjistovat jejich pficiny a
zdroje. Na zakladé tohoto zjisténi vyhledéavat a hodnotit rizika a prijimat opatfeni k jejich odstranéni “
zpracuje Zhotovitel jako soucast své nabidky pisemné vyhodnoceni rizik souvisejicich s pfedmétem
jeho dila a navrh technickych a organizaénich opatfeni k eliminaci nebo omezeni téchto rizik (v rozsahu
a formatu odpovidajicimu charakteru a rozsahu prace). Podle ustanoveni §9 Zakona 309/2006 Sb. toto
vyhodnoceni rizik zpracuje pro Zhotovitele odborné zplsobila osoba, ktera zajidtuje i dalsi ukoly
v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucimi pracovniky Zhotovitele na stavbé pfi konkrétnim napinéni
ustanoveni §101 - 105 Zakoniku prace, které uklada Zhotoviteli povinnosti zajistit bezpetnost a ochranu
zdravi svych zaméstnancli i ostatnich osob zdrzujicich se s jeho védomim na pracovisti s ohledem na
mozn3 rizika“. Je nutné, aby vSichni pracovnici vykondvali pouze &innosti, u kterych byli prokazatelné
seznameni s riziky prace. Ostatni osoby pohybujici se s védomim Zhotovitele na stavenisti (napf.
navstévy, konzultanti apod.) musi byt rovnéZ prokazateln& seznameni s riziky staveni$té a nesmi
vykonavat Zzadnou fyzickou ¢innost vyZzadujici podrobné seznameni s riziky. Zhotovitel sdéli Objednateli
jméno a kontakt na odborné zplisobilou osobu, zpracovavajici pfislusna vyhodnoceni rizik.

Soucasti planu zajisténi BOZP a jednim z obecnych organizacnich opatfeni k eliminaci rizik je systém
Skoleni BOZP v rozsahu a frekvencich poZadovanych pfislu§nymi predpisy, konkrétnimi riziky a
kvalifikaci pracovnika (periodické $koleni, vstupni $koleni pfi nastupu do zaméstnani, pfislugné skoleni
podle kvalifikace, seznameni s technologickym postupem a jiné) a lékaiské prohlidky podle véku a
charakteru prace. Dilezitou soucasti systému Skoleni je vstupni $koleni na nové pracovisté (stavbu) s
prokazatelnym sezndmenim zaméstnancl (a jinych pracovnik) s mistnimi poméry na stavenisti —
osnova vstupniho Skoleni na staveni$té bude odpovidat konkrétnim pozadavkim Objednatele, aby byla
zajiSténa dostate¢na informovanost véech osob na stavenisti, pozadovana v §103 Zakoniku prace.
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d)

e)

9)

)

Pro zvy3eni povédomi o zédsadach BOZP budou mimo vySe uvedena Skoleni v$ichni pracovnici
Zhotovitele absolvovat minimalné jednou mési¢né (Ci Castéji dle potfeby) mimofadna kratka $koleni
BOZP (5 az 10 minut) na konkrétni téma (véZova leSeni, zebfiky, vykopové prace, atd.) podle podkladl
Objednatele.

Zhotovitel zavede na stavbé systém evidence a registrace Urazl, tak jak to pozaduje §105 Zakoniku
prace a stanovi souvisejici predpisy, zejména Nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb. VSechny urazy bude
stanovena osoba Zhotovitele evidovat do knihy urazi ulozené u stavbyvedouciho, popf. mistra, aby
nemohlo dojit k jejimu zneuzZiti a dodate¢nému zapsani Urazl, které se na stavbé nestaly. Knihu arazl
bude Zhotovitel predkladat jednou tydné (zpravidla pfi kontrolnim dnu) ke kontrole Objednateli, ktery
bude opravnén pofidit kopii zaznam{ z pislusného tydne. Urazy podléhajici registraci podle prislugnych
predpisll je Zhotovitel povinen ohlasit mimo pfisludné organy stanovené zakonem i Objednateli, a to
okamzité po zjisténi urazu. Toto ohlaseni Urazu Objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti okamzité
ohlasit Uraz na prisludné organy a podniknout veskera opatreni nutna k zachrané Zivotli a ochrané zdravi
osob a majetku. Zaznam o Urazu sepisuje nejblizéi nadrizeny poskozeného podle pokynl a v terminech
stanovenych platnymi pfedpisy a kopii zaznamu poskytne Objednateli. Na kazdé stavbé bude mit
Zhotovitel minimalné jednoho vySkoleného poskytovatele prvni pomoci.

Schopnosti Zhotovitele pinit zakonné poZzadavky v oblasti BOZP je Objednatel opravnén si ovéfit napf.
formou specidlniho dotazniku zaméfeného na BOZP, ktery Zhotovitel pfedklada spolu se smérnici a
konkrétnim planem zajisténi BOZP na dané stavbé. Po dokonéeni stavby ma Objednatel pravo
vyhodnotit Cinnost Zhotovitele z hlediska BOZP.

Na stavbé budou jednoznaéné stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivych pracovnik( Zhotovitele
vzhledem k tkollm v oblasti BOZP (kontrolni &innost, evidence Urazi a podepisovani zaznam( o
urazech, pozarni prevence, pridélovani a kontrola pouzZivani osobnich ochrannych pracovnich
prostiedkll atd.)

Zhotovitel pfedklada jako soucast svého pinéni Plan organizace vystavby a technologické postupy a
nejpozdéji 8 dnu pred zahajenim praci pfedklada podrobny pracovni a technologicky postup nebo popis
organizace prace zahrnujici i dil¢i ¢innosti, zpracovany tak, aby z né&j byl ziejmy zplisob zaji§téni BOZP
pfi provadéni praci, tak jak to pozaduje napf. Zakon &. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy
organizace prace podiéhaji schvaleni Objednatelem podobné jako dilenska nebo jina dokumentace
zpracovavana zhotovitelem a bez schvaleného technologického postupu neni mozno prace zahajit. Se
schvalenym technologickym postupem musi byt prokazatelné seznameni vSichni pracovnici, ktefi budou
prace provadét.

Vzhledem k tomu, Ze pady z vySek tvofi statisticky nejvyznamnéjsi pfic¢inu smrtelnych drazii zpracuje
Zhotovitel pfed zahajenim praci na zakladé vyhodnoceni rizika plan opatfeni proti padu osob a predmétl
z vy$ky, kde bude stanoven konkrétni zpisob ochrany proti padu u jednotlivych &innosti, pfi¢emz pfi
navrhu budou vzdy prednostné uvazovana technicko-organizacni opatfeni (napf. vylouceni praci ve
vySce provedenim urcitych operaci na zemi nebo uvniti objektu), poté kolektivni opatfeni (ochranné
zabradli, leSeni, pracovni podlaha, zachytné sit€) a az jako posledni moznost, kdy nelze pouzit Zadnou z
pfedchozich variant, mlize byt navrzeno fe$eni vyuzivajici prostiedk( osobniho zajisténi pracovniku proti
padu (napf. bezpe&nostnich postroji). Prostfedky osobniho zajisténi budou v8ak vidy pouzity jako
soucast profesionainé navrzeného systému zachyceni padu odpovidajiciho podminkam konkrétni stavby
a sestavajiciho z jednotlivych prostfedkil spliiujicich pozadavky platnych predpist (napt. CSN EN 361,
CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.). Schvaleny plan opatieni proti padu se promitne do
pFisluénych technologickych postupl.

Zhotovitel bude mit na kazdou stavbu zpracovan systém kontrol BOZP a PO na stavbé (napf. denni —
mistr, tydenni — stavbyvedouci, mési¢ni apod. — vy38i nadfizeny, mimofadné — odborné zplsobila
osoba) a bude Objednateli pFedkladat zapisy z téchto kontrol véetné zaznam( o odstranéni zavad a
pfipadnych postihd jednotlive(l za nedodrzovani BOZP a zasad PO. Mimo systém kontrol zhotovitele
bude kontroly BOZP provadét i Objednatel. Zhotovitel je povinen informovat (neprodiené, pokud mozno s
predstihem) Objednatele o pfipadnych kontroldch nebo jinych akcich organt statniho odborného dozoru
na stavenisti nebo v provozovnach zhotovitele a o vysledcich téchto kontrol.

Zhotovitel bude mit k dispozici na stavbé potfebné pravni predpisy a ostatni pfedpisy souvisejici obecné
s BOZP a PO a pfislusné nezbytné technické normy podle charakteru prace pro rychié feseni
pfipadnych spor(.

Bezpecnost a ochrana zdravi - technické pozadavky

a)

Pfi praci ve vysce nad 1,5 m musi byt vidy zajisténa ochrana pracovniki proti padu — a to pfednostné
kolektivnim opatfenim — tzn. vytvofenim bezpe&né pracovni podlahy Siroké min. 600 mm s dvoutyCovym
zabradlim o minimalni vysce 1100 mm se zarazkou u podlahy o min. vy§ce 150 mm a max. mezerou
mezi vodorovnymi tyemi 470 mm (viz Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., CSN 73 8101 Leseni a CSN 73
8106 Ochranné a zachytné konstrukce). Bezpeéna pracovni podlaha je zajisténa mimo jiné pouZzitim
fadného leSeni nebo pohyblivé pracovni plosiny. Pouze pokud nelze z vaznych divod( pouzit kolektivni
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b)

9)

opatieni pouzije se osobni zaji$téni proti padu — napf. bezpecnostni postroje jako soucast profesionalné
navrZzeného systému zachyceni padu podle CSN EN 361, CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.,
pficemZ je nutno zajistit fadné zaskoleni pracovnikli, prohlidku postroji pred pouzitim, stanoveni
kotevnich bodl a zachranné opatieni pro pfipad padu jisténé osoby, jak poZaduji piisiudné normy a
Nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb. Dalsim mozZnym opatfenim je pouZiti zachytnych siti pod mistem prace
(napf. pfi montazi ocelové konstrukce, stfesnich plast apod.) podle CSN EN 1263-1, 2 Zachytné sité.
Na pracovidti Zhotovitele musi byt zakryty vSechny otvory a jamy vétsi nez 250 mm, (stejné jako
v8echny volné okraje), pokud zde hrozi pad z vysky vétsi nez 1,5 m nebo pokud existuje riziko Urazu i pfi
mensi vySce padu nebo mensim rozméru otvoru (napf. v mistech s frekventovanym pohybem osob
apod.) - viz Nafizeni viady ¢&. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musi byt pevné pfichycen k podkladu, aby jej
nebylo mozno nahodné odstranit, a jeho nosnost musi odpovidat predpokiadanému pouziti (tzn., pfi
vétdich rozmérech otvorll je nutné pouzit roznaseci konstrukci). Pokud kryt pfesahuje Uroven okolni
podlahu o vice nez 25 mm, musi byt u ného proveden nab&h — viz Vyhlaska 48/1982 Sb. a CSN 73
8106. Otvory vétsich rozmeérd je vhodnéjsi opatfit dvoutyCovym zabradlim vysky 1 100 mm se zarazkou
u podlahy min. vy$ky150 mm a maximalni mezerou mezi vodorovnymi tySemi 470 mm.

Pfi praci ve vysce z pracovnich ko8l zavéSenych na haku jefabu, z pohyblivych pracovnich plosin,
ze zavésnych fasadnich lavek apod., kde mize dojit k nahlému poklesu nebo pohybu pracovni podlahy s
pracovniky nebo se mohou pracovnici dostat mimo prostor chranény zabradlim, musi byt pracovnici
béhem prace jisténi bezpecnostnimi postroji kotvenymi k zabradli ploSiny nebo k haku jefabu, pfipadné
jinak podle konkrétnich podminek, tak aby byli pracovnici zajisténi proti padu i v pfipadé selhani
zavédené pracovni podlahy.

Zhotovitel bude pfi realizaci praci (pfimo nebo prostfednictvim poddodavatell) dodrzovat bez vyjimky a v
plném rozsahu veskerou platnou legislativu, ostatni predpisy a normy souvisejici s BOZP, PO a ZP tzn.
i v polozkach zde v globainim minimu neuvedenych jako napf. zajisténi stability stén vykop(, pouzivani
OOPP, vertikalni a svislé komunikace aj.)

Leseni v3ech typl musi byt vzdy montovana, pouzivana a demontovdna v souladu s navodem a
provoznimi podminkami vyrobce a ustanovenimi pfislusnych pfedpisll a norem - véetné technické
dokumentace a ptedavani leseni, tydennich prohlidek, znageni atd. — viz CSN 73 8101, CSN 73 8107.
Podle CSN 73 8102 samostatné stojici vézova leseni (pojizdna i stabilni) nesmi byt nikdy vy3si nez je
trojnasobek nejmensiho plidorysného rozméru (rozsifeni zakladny opérkami nebo vysuvnymi ramy
umozni zvétsit vysku leseni). Na leSeni se vystupuje pouze vnittkem (prileznymi otviravymi poklopy v
podlahach, maximalni svisla vzdalenost mezi pomocnymi podlahami je 4 m, pfi pfemistovani nesmi byt
na leSeni zadné osoby ani material, b8hem prace z leSeni musi byt zabrzdéna pojezdova kola.

Veskere stavenistni rozvody elektroinstalaci musi byt vybaveny ochranou odpojenim od zdroje (tzv.
proudovym chréni¢em, jehoZ jmenovity vybavovaci proud neprekrogi 30 mA) podle CSN 33 2000-7-70.
Tomuto musi byt pfizplsobena i elektroinstalace veskerého strojniho a jiného zafizeni pouZivaného
zhotovitelem v&etné ru¢niho elektrického naradi, zasuvek, rozvadécli a pfivodnich kabelll, které musi
splfiovat ustanoveni CSN 33 2000-7-70 a CSN 34 1090 pfipadné jinych norem a predpistl, platnych v
dobé provadéni praci.

Pro v8echny stroje a strojni zarfizeni, a to zejména pro vyhrazena technicka zafizeni (zdvihaci, tlakova,
elektricka, plynova) s dlirazem na vyhrazena technicka zafizeni zdvihaci, plati zasada, Ze od prvniho
dne jejich pouZiti na stavbé musi byt k dispozici fadné provozni doklady obsahujici navod k pouziti a
provozni a montazni podminky vyrobce, uUdaje o provedenych reviznich a jinych prohlidkach (v
intervalech dle pfislusnych predpist a pfed kazdym novym uvedenim do provozu na stavbé po
pfepravé), doklady o kvalifikaci a zaskoleni obsluhy se jmenovitym uvedenim osob opravnénych
obsluhovat zafizeni, kvalifikace a kontakt na revizniho technika, ktery proved| revize a zaskoleni obsluhy
(napt. podle CSN 27 5004 pro pohyblivé pracovni plosiny, CSN 27 0142 a CSN 33 2550 pro jefaby a
CSN 73 8120 pro stavebni vytahy). Vézové a mobilni jefaby musi byt odpovidajicim zplisobem pojistény
proti dlisledkim havarie nebo poskozeni.

Kromé osvétleni vlastniho pracovisté musi Zhotovitel zajistit odpovidajici osvétleni pFistupl na
pracovisté a pfislusnych anikovych tras a nouzovych vychodu, podle pozadavk( Nafizeni viady &.
101/2005 Sb. a pozadavkil Zakona &. 309/2006 Sb. a Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.. Pfi montazi
dotasného osvétleni je treba dbat na to, aby nevhodnym umisténim svitidel nedo$lo ke zhorSeni
pracovniho prostfedi (osInéni) a zvy$eni rizika Urazu nebo pozaru (napf. poloZenim svitidla na podlahu
apod.). V8echna svitidla budou zavé$ena na odpovidajici konstrukce do dostatetné vysky, aby se
eliminovala vy$e uvedena rizika.

Zhotovitel zajisti, aby na zakladé vyhodnoceni rizik byli v8ichni pracovnici na jeho pracovisti vybaveni a
pouzivali odpovidajici osobni ochranné pracovni prostredky (OOPP), tak jak to uklada §104 Zakoniku
prace a blize uréuji dalSi predpisy (napf. Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kde Pfiloha 3, mimo jiné,
vyzaduje pouZiti ochrannych pfileb pro vdechny prace na stavenisti (odpovidajici CSN EN 397),
ochrannou obuv pro vétdinu stavebnich ¢innosti, vystrazné reflexni vesty pro prace s rizikem stfetu s
vozidly, ochranné bryle pro prace s rizikem urazd oci, atd.). Ostatni osoby pohybujici se s védomim
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m)

zhotovitele na stavenisti (napf. kratkodobé navstévy, konzultanti apod.) musi jako minimum v kazdém
pfipadé pouzivat ochrannou pfilbu (odpovidajici CSN EN 397), ochrannou obuv a vystraznou vestu a to
po celou dobu pobytu na stavenisti, pfipadné i jiné OOPP podle charakteru prostiedi a konkrétnich rizik
(napf. ochrana oci, sluchu, hornich cest dychacich), které jim je Zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na
smluvni vztah.

Zhotovitel zajistuje pro pracovniky na stavbé odpovidajici socialni podminky vcetné mistnosti pro
oddech, su8eni odévl a hygienickych zafizeni (8atna, umyvarna a zachody) v rozsahu a standardu
stanoveném patficnymi pfedpisy (min. 4 zachody pro 150 muz( a daldi zachod pro kazdych dalsich 50
muzd).

Na stavenisti musi byt dodrzovany urlené trasy pro stavenistni mechanismy a trasy pro pési, které
jsou pfedem stanoveny a oznaceny tak, aby bylo v maximalni mozné mife eliminovano nebezpedi stfetu
chodcl s vozidly (nejlépe oddélenim tras pro pési od tras pro vozidla prostorovym uspofadanim nebo
fyzickou zabranou). Staveni$tni mechanismy musi byt vybaveny svételnou a akustickou signalizaci
couvani nebo je pfi couvani musi navadét kompetentni osoba. Na nebezpecénych mistech (napf. vyjezd
ze stavby apod.) musi byt couvani zajisténo daldi osobou vzdy.

Zhotovitel umistuje na stavenisti v mistech s rizikovou ¢ginnosti v dostate¢ném mnozstvi bezpeénostni
znacky v souladu s Nafizenim viady €. 101/2005 Sb. a podle Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., které zavadi
poZadavky Smérnice EU 92/58/EHS o miniméalnich pozadavcich na bezpeénostni znacky na pracovisti.
Staveniété musi byt jako venkovni pracovisté dle Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. zajiSténo proti vstupu
nepovolanych osob a k tomu G€elu musi byt zajisténa evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a
zplUsobem odpovidajicim velikosti a sloZitosti stavby) a venkovni oploceni, které rovnéZ pini funkci
ochrany ostatnich osob pfed riziky stavby.

Pozarni ochrana a prevence

a)

Zhotovitel bude po celou dobu realizace dila dodrZzovat veskeré pravni a ostatni pfedpisy souvisejici s
poZarni ochranou, tak jak to poZzaduje Zakon €. 133/1985 Sh., o pozarni ochrané, ve znéni predpis(
pozdéjSich zejména § 5 a 6, a dale veSkeré pokyny manazera projektu i nad ramec obecné platnych
pfedpisd, ktera budou Zhotoviteli sdélena odpovidajici dohodnutou formou.

Zhotovitel bude provadét veskeré prace na stavbé tak, aby nevytvariel zbyteCna pozarni nebezpedi, tzn.,
pfedev§im vylouc¢i v maximalni mozné mife veSkeré &innosti vyZadujici pouziti otevieného ohné a
bude ze svych pracoviét priibézné odstranovat odpadovy material (zejména hoflavy) do uréenych mist,
kontejnerll apod. mimo stavebni objekty. Paleni odpadovych a jinych materiall (v¢etné klesti a
odstrafovanych kfovin, travy, obalovych materialli apod.) na otevieném ohnisti je pfisné zakazano. V
pfipadé, ze pouziti otevieného plamene je nutné z technologického hlediska (napf. svafovani a fezani
plamenem, natavovani asfaltovych pasd apod.) podnikne Zhotovitel véechna nezbytna organizacni a
technicka opatfeni k eliminaci pozarniho nebezpe&i a zabrané vzniku pozaru, vcetné doloZeni
pisemného souhlasu k provadéni téchto praci a zajisti rovnéz podle konkrétnich podminek odpovidajici
prostredky pro likvidaci pfipadného pozaru (napf. dostate¢ny pocet vhodné umisténych a prokazatelng
provozuschopnych hasicich pfistroja, funkéni hydranty atd.)

Dokumentaci pozarni ochrany podie § 27 vyhlasky & 246/2001 Sb. vydané na zakladé Zakona &.
133/1985 Sb. zpracovava, pfipadné vede odborné zpisobild osoba, pozarni technik nebo preventista
Zhotovitele v rozsahu a bodech odpovidajicim konkrétnim podminkam staveni$té a pracovisté
zhotovitele. Zvlastni pozornost vénuje Zhotovitel zpracovani dokumentace pozarni ochrany v pfipadech,
kdy jsou jeho &innosti na stavenisti za¢lenény do kategorie Cinnosti se zvySenym pozarnim nebezpe&im
nebo s vysokym pozarnim nebezpelim (napf. svafedské prace) v kazdém pfipadé v8ak bude jako
minimum pro stavbu zpracovan pozarné evakuacni plan a pozarni poplachova smérnice (v rozsahu a
formatu odpovidajicim poétu pracovnik(l a podminkam staveni§té a ve spolupraci s objednatelem, tak
aby byly tyto dokumenty koordinovany v réamci stavby), dale musi byt vedena pozarni kniha a pfislusna
dokumentace o $koleni zaméstnancu.

U svarovani a fezani plamenem bude Zhotovitel dodrzovat v plném rozsahu ustanoveni pfisluSnych
norem a to zejména CSN 05 0601 v celém rozsahu s ddrazem na &l. 3.6.1.3 — povinnost vyhodnotit, zda
se nejedna o prace se zvySenym nebezpedim, &l 3.6.2.1 — v pfipadé zvy$eného nebezpedi svafovat
pouze na pisemny pfikaz po provedeni v ném uvedenych doplhujicich bezpeénostnich opatreni, ¢l. 3.6.
3.4 — zajisténi odborného dohledu, ¢l. 3.3.1 — kontrola pracovidté pfed zahajenim svafecskych praci,
€1.3.6.6.1 — odstranéni hoflavych latek v misté svafovani a dal$i Clanky této normy upfesnujici
pozadavky na osobni ochranné pracovni prostiedky (¢l. 7.1, 7.2, 3.5.2.1), kvalifikaci svafeCe (Pfiloha B
¢l. B.3), zdravotné nezdvadné pracovisté (¢l. 3.5.1., 5.2.5, 5.2.6 ), kontrolu pracovi§té po dobu minimainé
8 hodin po skonc&eni prace (€l. 3.6.6.4) a technicky stav svafovacich zafizeni (napf. ustanoveni &l. 4.6
CSN 05 0630 o neumistovani lahvi se stlaéenym plynem do proudové smycky svafovaciho proudu a &l.
7.2 o povinnosti chranit zafizeni pro obloukové svafovani pred uginky vody) a dale ustanoveni CSN 05
0610 (napf. zajisténi stability lahvi, jejich pfeprava a ochrana) a pfi obloukovém svafovani kovl bude
zhotovitel dodrzovat v plném rozsahu ustanoveni CSN 05 0530, CSN 05 0630. PFi skladovani kovovych
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e)

tlakovych lahvi bude Zhotovitel dodrzovat mimo jiné pfisluna ustanoveni CSN 07 8304 a pfi skladovani
nebezpetnych latek a hoflavych kapalin zejména pfislugna ustanoveni Vyhlagky ¢. 48/1982 Sb. a CSN
65 0201.

Zhotovitel je povinen dbat na to, aby v8echny tinikové cesty uvniti i vné stavebnich objekt( (viz PFiloha
Nafizeni viady €. 101/2005 Sb.), jakoz i nastupni plochy pro provedeni hasebniho zasahu, zlstaly za
v8ech okolnosti volné a priichodné a fadné osvétlené a veskeré technické prostiedky pro signalizaci a
likvidaci pozart (pokud jsou na stavbé pouZity) byly funkéni a neposkozené. Pogkozovani a odstrafiovani
prostfedkl slouZicich pro pozarni ochranu stejné jako blokovani unikovych cest ( a to i v pripadé
Unikovych cest neoznacenych, jejichz Unikova funkce je zfejma — napf. schodisté, hlavni vychody apod.)
bude posuzovano jako hrubé poruSeni smluvnich vztahd, které zaroven nevylucuje trestni postih podle
Zakona 133/1985 Sb. o pozarni ochrané. Oznacgeni Unikovych cest a vychodi jakoZ i informace o
umisténi vécnych prostfedkd PO se fidi Nafizenim vlady &. 11/2002 Sb.

Pfi vzniku pozaru (i mensiho rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlasit jednotce HZS, postupovat podle
prisludne pozarni poplachové smérnice a v pfipadé, Ze nelze pozar uhasit viastnimi prostiedky, vyhlasit
piedepsanym zplsobem poplach a zajistit pfivolani hasi¢t. O vSech pozarech (i mengiho rozsahu) a
souvisejicich krocich je zhotovitel povinen informovat neprodlené Objednatele.

Ochrana zivotniho prostredi

a)

c)

Zhotovitel pfed zahajenim praci pfedloZi svij systém péée a ochrany Zivotniho prostiedi bdhem
realizace dila (nejlépe ve formé konkrétniho planu opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi na stavbé)
pfedpokladajici jako minimum dodrzovani viech platnych predpist souvisejicich s ochranou Zivotniho
prostiedi, poCinaje Zakonem €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni predpisll pozdéjsich, a

Zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni predpis(i pozdgjsich a Evropské dohody o

mezinarodni silniéni dopravé nebezpecénych véci (ADR).

Zhotovitel (jako plvodce odpadu) bude mit zejména vyfedeno nakladani s odpady, jejich evidenci a
likvidaci tak, aby byla dodrzena pfislusna ustanoveni Zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pfedpist pozdéjSich, a Vyhlasky & 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pfedpisdl pozdgjSich, vEetn& Vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., katalog odpad(, ve znéni predpisli pozdéjsich, a
Vyhladky &. 374/2008 Sb., o pfepravé odpadl a o zméné vyhlasky &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpadii, Seznam nebezpeénych odpadl a seznamy odpadll a statd pro Gcely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadii a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi (Katalog odpadi),
ve znéni pozdéjsich predpisq.

. Dovoz odpaduil na stavbu je zakazan. Je zakazano dopravovat odpady a zbavovat se jich v arealu
stavby — napf. zbytky materialu v korbé nakladniho vozidla, poskozeny material uréeny pro stavbu,
odpad vznikajici pfi udrzbé/opravach vozidel.

. Vznik odpadil na stavbé. Kazdy (firma, jednotlivec) ma povinnost pfedchazet vzniku odpada (§ 10
odst. 1 Zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech). Pokud odpad vznikne, plvodce je za n&j odpovédny,
tj. napf. je povinen jej odstranit na vlastni naklady. Je nepfipustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v
arealu stavby — napf. nadob od olejl, obalG z vyrobk{l, PET lahvi, pohozenim & umisténim do
nadob uréenych na jiny odpad.

. TFidéni odpadi. Plivodce odpad je povinen tfidit a shromazdovat odpady dle jednotlivych druhi a
kategorii. (§ 16 Zakona ¢. 185/2001 Sb.) Nelze napf. misit rizné druhy odpadl, zvl. nebezpedné a
ostatni (§ 12 Zakona ¢. 185/2001 Sb.).

. Zabezpeceni odpadi. Plvodce odpadli je povinen zabezpeCit odpad pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo unikem (§ 16 Zakona &. 185/2001 Sb.). Odpady (kromé inertnich,
napf. zeminy) nelze nechat napf. nezabezpetené a vystavené vlivim potasi, pokud hrozi jakykoli
unik do prostiedi — napf. ukladat je mimo kontejnery a jiné sbérné nadoby, ukladat nebezpeéné
odpady do otevienych &i prodéravélych nadob.

. Znaceni nebezpeénych odpadu (NO). V blizkosti shromazdovaciho mista &i prostiedku s NO
musi byt umistén identifikacni list NO (§ 5 Vyhlasky &. 383/2001 Sb.). Na nadobé&/kontejneru s NO
musi byt uvedeno katalogové ¢. a nazev shromaZdovaného NO a jméno a pfijmeni osoby
odpovédné za obsluhu a udrzbu shromazdovaciho prostfedku.

. Evidence odpadi. Plvodce odpadl je povinen vést pribéznou evidenci o odpadech a zplisobech
jejich nakladani (§ 16 a § 39 Zakona ¢&. 185/2001 Sb.).

. Povoleni k nakladani s NO. Pivodce (rovnéz prepravce a zpracovatel) NO musi mit pisemny
souhlas pfislusného Ufadu k nakladani s NO (§ 16 odst. 3 a dalsi Zakona &. 185/2001 Sb.)

Dale je tfeba zdlraznit dodrzovani Zakona ¢&. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni piedpisti pozdé&jsich,
zejména prevenci vzniku obal(l a obalovych odpad, jejich znovuvyuzitelnost a recyklovatelnost.

Zhotovitel musi dodrzovat ustanoveni Zakona €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych

pfipravcich, ve znéni pfedpisi pozdéjsich, a ustanoveni Zakona ¢. 258/2000 Sh., o ochrané
vefejného zdravi, ve znéni pfedpisl pozdéjsich. Zvlasté, pokud naklada s chemickymi latkami a
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a)

b)

c)

d)

e)

pFipravky klasifikovanymi jako vysoce toxické, musi mit toto nakladani zabezpeleno osobou odborné
zplsobilou (§ 44b Zakona ¢. 258/2000 Sb.)

e) Vodni hospodarstvi. Pracovnici Zhotovitele ,,...nesmi ohroZovat jakost nebo nezavadnost vod, naruSovat
pfirodni prostiedi, zhor$ovat odtokové poméry, poskozovat biehy...” (§ 6 odst. 3 Zakona ¢&. 254/2001
Sb., vodni zakon, ve znéni pfedpisi pozdgjSich). To znamenda, aby se s technikou pohybovali
ohledupiné, neporusovali vodotece, zabrafiovali Unikiim a Ukapim pohonnych hmot, olejli a chemikalii,
nalezité s nimi manipulovali a skladovali je dle platnych predpist. Zejména to plati pro ¢innost na
nezpevnéném terénu.

fy  Ochrana ovzdus$i. Zhotovitel je povinen dodrzovat s vozidly pfedepsanou rychlost v arealu stavby, nevifit
nadmérné prach, pfipadné zajistit zkrapéni pfili§ prasného povrchu. Na stavbé je rovn&z zakazano
spalovat odpad a materialy za jakymkoli u¢elem. (§ 3 a nasl. Zakona €. 86/2002 Sb., zakon o ochrané
ovzdusi, ve znéni pfedpist pozdéjsich, vEetné provadécich predpish).

g) Ochrana zelené. Zhotovitel je povinen na stavbé neposkozovat a nenicit dfeviny (§ 7 Zakona &. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pfedpistl pozdé&jsich). To plati zejména pro zachovani vzrostié
zeleng, jak stanoveno v projektové dokumentaci stavby a v povoleni/vyjadieni organu ochrany pfirody.
....Fyzické a pravnické osoby jsou povinny pfi provadéni... stavebnich praci, pfi vodohospodafskych
Upravach, v dopravé postupovat tak, aby nedochézelo k nadmérnému thynu rostlin a zrafiovani nebo
uhynu zZivocichl nebo niceni jejich biotopu...(§ 5 Zakona &. 114/1992 Sb.).

h) Objednatel muze zavést a vyZzadovat dal§i opatfeni na ochranu zivotniho prostfedi zaméfené na snizeni
nezadoucich dopad(l na Zivotni prostredi podle konkrétnich podminek stavby.

Stavenisté

Na stavenisté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v seznamu pracovnik(i pfedaném objednateli
ve smyslu a za podminek bodu V.8 téchto VSP. Jiné osoby mohou na stavenisté vstoupit jen s védomim
zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného ve smlouvé, a to na zakladé zapisu ve
stavebnim deniku a v doprovodu objednatelem uréené osoby. Objednatel neodpovida za Skody vzniklé
porusenim tohoto ustanoveni.

Plni-li na jednom pracovisti Ukoly pracovnici dvou a vice zhotoviteld, jsou zhotovitelé povinni vzajemné se
pisemné informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat pfi zajiStovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci.

Protokolarné pfedané stavenisté /pracovidté/ bude zhotovitelem uzivano vyhradné pro Gcely pinéni pfedmétu
dila a to po dobu realizace dila a po dobu potfebnou pro vyklizeni staveni$té /pracovisté/. Zhotovitel vyklidi
stavenisté /pracovisté/ nejpozdéji v den prevzeti dila objednatelem.

Neni-li v SOD dohodnuto jinak, objednatel zajisti na své naklady povoleni k uzivani vefejnych ploch a
rozkopavkam na nich. Zhotovitel hradi cenu za del$i nez povolenou dobu uzivani téchto ploch a pfipadné
majetkové sankce s tim spojené, bylo-li takové prodlouZeni uzivani zplsobeno porusenim jeho povinnosti ze
smlouvy o dilo.

Zhotovitel provede veskerd potfebna opatfeni na pfedaném stavenisti, kterd zamezi nezadoucim vlivim
stavby na okolni nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti, o pfipadnych stiznostech bude objednatele neprodlené
pisemné informovat.

Zhotovitel odpovida za to, Zze vefejna prostranstvi a pozemni komunikace docasné uzivané pro stavenisté
zhotovitele a ponechané v uzivani vefejnosti (napf. chodniky pod ledenim, podchody, pfechody) budou
bezpetné ochrafovany, udrzovany a po setméni osvétleny dle pfislusnych pfedpist. Jestlize se uzivanim
vefejnych prostranstvi a pozemnich komunikaci narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel po dohodé s
objednatelem v¢as zabezpecit nahradni dopravni feSeni. Po ukonéeni praci zhotovitel uvede vefejna
prostranstvi a pozemni komunikace do plivodniho stavu.

Objednatel pfeda zhotoviteli podminky, které stanovi vlastnici &i spravci inzenyrskych siti na stavenisti a na
pfilehlych, provadénim dila pfimo dotéenych plochach, a zhotovitel se zavazuje tyto podminky respektovat.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokyni objednatele, udrzovat na pfevzatém staveniéti /pracovisti/, vyjezdech z
ného, pfilehlych chodnicich a pfenechanych inzenyrskych sitich pofadek a Cistotu a je povinen denné
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady a nebezpedi. Plati zasada, ze pifi
odchodu pracovniku zhotovitele ze stavby, musi byt denné kazdé staveni§té /pracovisté/ uklizeno. V pfipadé
nepinéni uvedenych podminek zajisti objednatel vyklizeni a pofadek a naklady stim spojené vyultuje
zhotoviteli samostatnym danovym dokladem — fakturou za ceny uréené objednatelem.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na v8echny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti na

pracovistich objednatele k ohroZeni Zivota a zdravi pracovnik(i objednatele nebo tretich osob &i k ohroZeni
provozu nebo ohrozeni bezpeéného stavu technickych zafizeni a objektd;
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Zhotovitel je povinen v piipadé provadéni svarecskych nebo jinych praci s otevfenym ohném vydat pisemny
piikaz a dodrzet potfebna pozarné bezpecnostni opatfeni v souladu s vyhladkami MV ¢&. 87/2000 Sb., o
podminkach pozarni bezpe&nosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach, a ¢. 246/2001 Sb., o
pozarni prevenci. Prikaz pfed zahajenim praci pfedlozi zhotovitel na védomi objednateli;

Zhotovitel je povinen zajistit a dat k dispozici 24 hodin denné telefonni spojeni na odpovédného pracovnika
zhotovitele, a to v pracovnich dnech i ve dnech pracovniho klidu, pro pfipad mimoradné udalosti.

Zhotovitel si je védom, Ze odpovida i za §kodu zpusobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze pfistroje
nebo jiné véci, které pouzZil pfi plnéni dila a Ze se této povinnosti nem{ize zprostit.

Za material a stroje zhotovitele uskladnéné na stavenisti /pracovisti/ neprebira objednatel Zadné zaruky.

Zhotovitel respektuje, Ze na pfedaném stavenisti/pracovisti mlize plsobit i vice zhotovitell a zavazuje se
neomezovat je v jejich ¢innosti. Tato skutednost neni divodem ke zméné smiuvnich podminek.

Zhotovitel respektuje, ze stavenisté nesmi byt pouzivano pro jakékoliv, byt i kratkodobé, ubytovani osob.

Zhotovitel je povinen kazdy den po skonceni smény, po niz bezprostfedné nendasleduje dalsi sména, zajistit,
aby stavenisté/pracovisté bylo ponechano ve stavu neohrozujicim bezpe&nost a nehrozicim vznikem §kody.

HluCnost:

Zhotovitel je povinen zajistit zavedeni v8ech opatfeni k omezeni hlu¢nosti zplsobené jeho ¢&innosti na
staveni$ti/pracovisti, ktera jsou podminéna pfisluSnym platnym pravnim pfedpisem nebo spravnim
rozhodnutim tak, aby byla v souladu s témito pfedpisy a rozhodnutimi. Pokud neni stanoveno dokumentaci
pro stavebni fizeni, stavebnim povolenim nebo jinym rozhodnutim spravniho nebo jiného organu nebo
obecné zavaznym platnym pravnim pfedpisem jinak, nesmi hladina hluku ze stavebni ¢innosti zhotovitele pfi
provadéni dila kdekoli za hranici staveni$té prekrogit nejvy8si pfipustnou ekvivalentni hladinu hluku:

od 7 do 21 hod. 65 dB/A/L

od 21 do 7 hod. 45dB/A/L

V pfipadé poZadavku objednatele nebo pro potreby spravniho nebo soudniho Fizeni je zhotovitel povinen
provést na své naklady kontrolni méfeni hluénosti na stavenisti/pracovisti.

VIII. Povinnosti zhotovitele z hlediska EMS

Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat veSkeré zakonné poZadavky tykajici se Zivotniho prostiedi a spravnich
rozhodnuti, které se vztahuji k dané stavbé a jsou stanovené ve stavebnim povoleni, v realizaéni dokumentaci
stavby a v protokolu o pfedani stavenisté objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o zmé&nach technologii a o pouziti nebezpeénych latek nebo
chemickych pfipravkli na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje iidit se vSeobecnymi pokyny k zamezeni ropné havarie a v pfipadé jejiho vzniku
postupovat podle pokynl objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zabezpecit u veSkeré techniky obsahujici ropné latky po ukonéeni praci jeji odstaveni
na zpevnénou plochu zabezpecenou proti Ukapim vanami nebo sorp&nimi rohozemi.

Zhotovitel se zavazuje provadét na prevzatém stavenisti separaci odpadl dle jejich druhu, odpady ukladat do
k tomu ur€enych a oznacenych shromazdovacich prostfedka.

Zhotovitel se zavazuje vést ze zakona stanovenou dokladovou evidenci vSech druh(i vzniklych odpadi
(vEetné komunalnich) a zajistit jejich likvidaci véetné spinéni zakonné ohlasovaci povinnosti v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a navazujicich obecné& zavaznych vyhlasek o
odpadovém hospodafstvi.

Zhotovitel se zavazuje pfi hospodafeni s vodou dodrZovat zakon €. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni a
nevypoustét do kanalizace zvlast nebezpecné latky bez povoleni vodopravniho Gfadu pro nakladani s vodami
(pfi odbé&ru povrchové a podzemni vody, nebo pfi pracich v zaplavovych Uzemich, korytech toki a
v ochrannych pasmech vodnich zdrojl) mit souhlas vodopravniho ufadu a dodrZovat ochranna pasma
vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat zakon &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a pfi
provadéni praci nepoSkozovat dfeviny a jiné porosty v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje pfedat pfi zahajeni stavby objednateli tyto podklady:
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a) soupis vSech nepfiznivych dopadl na Zivotni prostfedi, které mohou vzniknout z ¢innosti provadénych
zhotovitelem na stavbé

b) konkrétni pfijata opatfeni k odstranéni téchto nepfiznivych dopadl na Zivotni prostiedi a osoby
odpovédné za jejich realizaci

c) prehled nebezpeénych latek, které pouzije na stavbé a kopie jejich bezpecnostnich listd poskytovanych
vyrobcem

d) po dohodé s objednatelem havarijni plany

X. Nahradni materialy. kontrola provadéného dila

Odlisné materidly a vyrobky oproti projektové dokumentaci mlzZe zhotovitel pouzit pouze po predchozim
pisemném souhlasu objednatele ve stavebnim deniku, ktery je podminén dohodou o jakosti a cené. Pfipadna
zména ceny musi byt nasledné potvrzena dodatkem ke smiouvé. V fakovém pfipadé se zhotovitel zavazuje
uzavfit dodatek smlouvy do 7 dn(l od pfedloZeni navrhu objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole v8ech praci, které maji
byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné 4 pracovni dny pfedem. Pokud se objednatel
nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v praci pokratovat. Pokud bude objednatel
dodate¢né poZadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento poZadavek spinit na naklady objednatele
za predpokladu, Ze dodatecnou kontrolou nebylo zjisténo, Ze prace nebyly fadné provedené. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole téchto praci, je zhotovitel povinen na pisemnou Zadost objednatele ve
stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést veSkeré naklady s tim spojené, a to i v pfipadé, Ze tyto
prace byly fadné provedeny.

Zhotovitel se zavazuje zapisem ve stavebnim deniku vyzvat nejméné 2 pracovni dny pfedem objednatele k
ucasti na zkouskach dle bodu X.5 téchto podminek.

X. Vlastnictvi dila, dokonéeni dila, predani a prevzeti dila

Dilo je samostatnym celkem a bude pfedavano najednou. Pred celkovym dokonéenim dila objednatel svola,
na zakladé pisemného oznameni zhotovitele o dokonéenosti dila, pfedpfejimku dila, vramci které bude
objednatelem posouzena pfipravenost dila k Fizeni o pfedani a pfevzeti dila a bude zhodnocena jakost a
kompletnost provedeného dila. O predpfejimce sepiSe objednatel protokol, ktery bude obsahovat zejména
specifikaci pfipadnych vad branicich prevzeti dila. Tato pfedpfejimka nenahrazuje pfevzeti dila ani specifikaci
ve8kerych vad.

Vlastnikem zhotovovaného pfedmétu dila je od pocatku objednatel, nebezpecéi §kody na dile nese zhotovitel
az do jeho pfevzeti. V pfipadé, Ze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, nese zhotovitel nebezpedi
$kody az do odstranéni vad a nedodélku.

Dilo se povazuje za dokoncené okamZzikem podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila mezi zhotovitelem a
objednatelem.

Pfipravenost dila k pfejimce oznami zhotovitel objednateli ve stavebnim deniku a ten svola piejimaci fizeni
zpravidla do 7 dnl od tohoto oznameni. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli takto pfipraveny predmét dila
nejpozdéji v posledni den dodaci Ihity (terminu dokongeni diia). Zhotovitel je povinen pfedat objednateli
predmét dila ve stavu odpovidajicimu smlouvé a provede za tim G¢elem na své naklady vSechny potifebné
opravy nebo nahradni dodavky a vykony, pokud mezitim bylo jeho dilo jakkoliv po§kozeno, odcizeno nebo
zni¢eno. Zhotovitel ohlasi neprodlené objednateli jakékoliv §kody, ztraty a poskozeni a dohodne s nim terminy
a zpUsob jejich likvidace a nahrady.

Podminkou pfedani a pfevzeti dila je Uspésné provedeni veSkerych zkouSek pfedepsanych zejména

pEisludnymi predpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a objednatelem, které provede zhotovitel

na své naklady. Protokol o prubéhu a vysledku zkousek pfeda zhotovitel objednateli do 2 dnl od jejich
provedeni. V8echny doklady, jimiz je zhotovitel povinen dokladovat fadné provedeni dila pfedlozi zhotovitel
objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni pfedpfejimky. Jde zejména o tyto doklady:

a) Provadi-li se dilo na zakladé projektové dokumentace, pfeda projekt skute€ného provedeni ve dvou (2)
paré v listinné podobé& a v jednom (1) vyhotoveni v elektronické podobé& na datovém nosici a to v
editovatelné i needitovatelné, podobé, v méfitku pouzitém pro projektovou dokumentaci pro realizaci
stavby a v pfipadech, kdy skute¢né provedeni stavby bude odchylné od projektové dokumentace stavby
pro stavebni povoleni, i v méfitku pouzitém pro projektovou dokumentaci stavby pro stavebni povoleni.
V pfipadé pozadavk( dotéenych organ( statni spravy nebo viastnik( a spravcl technické infrastruktury
bude potet vyhotoveni navy$en o prislusny pocet vytisk(l pro pfislusné ¢asti dokumentace. Dokumentace
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skute¢ného provedeni bude obsahovat zakresleni skuteéného stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na
vnéjsi inZzenyrské sité podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a
vypovidaci schopnost, aby umoznila budoucimu uzivateli stavby zjistit jednozna&né povahu stavebnich
konstrukci, polohu a trasy instalaci a prib&hy inZzenyrskych siti v&. domovnich pfipojek, v pfipadé potieby
provadéni pfipadnych rekonstrukci a oprav. Projektem skute¢ného provedeni se rozumi aktualni projekt
pro provedeni stavby, vnémz budou odborné zakresleny pfipadné dokladované odchylky skute&ného
provedeni dila od projektu pro provedeni stavby. V pfipadech, kdy pro velké mnoZstvi zmén by ru¢né
opraveny vykres byl nepfehledny, bude zpracovan zhotovitelem vykres novy. Projekt skutecného
provedeni bude na kazdém vykresu opatien razitkem a podpisem osoby zhotovitele k tomu opravnéné dle
této smlouvy.

V8echny pfedepsané doklady osvédgujici fadné a kvalitni provedeni dila véetné ,Prohlaseni zhotovitele o
jakosti a uplnosti dila“, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelné nepiedal.

Navrh servisni smlouvy (pro technologické soubory a technicka zafizeni).

Zarugni listy vyrobkd a zafizeni.

Doklady o zaskoleni obsluhy.

Geodetické zaméreni provedeného pfedmétu dila.

Doklady prokazujici likvidaci zhotovitelem vytvofeného odpadu v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech.

Zhotovitel pfeda Objednateli prlivodni dokumentaci v listinné podobé a v elektronické needitovatelné
podobé na zdznamovém médiu CD/DVD), ktera bude podrobné popisovat obsluhu a Gdrzbu dila, zejména
technického vybaveni. Seznam dokumentt tvoficich priivodni dokumentaci musi zhotovitel predat
objednateli nejpozdéji pét (5) dnli pfedanim a prevzetim kazdé ¢asti dila. Navrh privodni dokumentace je
zhotovitel povinen zpracovat a predat objednateli ke schvaleni nejpozdéji sedm (7) kalendainich dni pfed
zahajenim prejimek dila nebo pfed zahajenim komplexniho vyzkouseni, podle toho, co nastane dfive.
Privodni dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli vdak pouze nasledujici polozky:

(i) obsah;

(iiy seznam relevantni projektové dokumentace skuteéného provedeni Stavby;

(i) popis v8ech siti/zafizeni/Technického vybaveni;

(iv) popis provozu v8ech siti/zafizeni/Technického vybaveni, véetné popisli provozu jednotlivych ¢asti
a vybaveni;

(v) schematické vykresy oznacujici hlavni ¢asti zafizeni a vybaveni /Technického vybaveni

s kédovym ¢islem oznacujicim kazdou ast;

(vi) popis béznych adrzbovych postupll pro kazdou sit/instalaci/Technické vybaveni, v€etné vSech
¢asti zafizeni a vybaveni;

(vii) seznam vyrobcl, dodavatell, poddodavatelskych montaznich spoleénosti, obchodnich firem,
modelovych ¢isel atd. pro v8echny polozky material, Vyrobk( a Technického vybaveni;

(viiy  ve8keré vybaveni bude oznaleno koédovym Cislem dle Standardni klasifikace produkce
s odvolavkou na ¢&islo ve vykazu stavebnich praci. Jméno vyrobce, jeho adresa a telefonni €islo
bude pro kazdou €ast vybaveni zafizeni uvedeno v privodni dokumentaci spolu se seznamem
katalogovych ¢&isel pro ucely nahrady;

(i) schémata zapojeni pro v8echna zafizeni a vybaveni/technické vybaveni véetné automatického
ovladaciho systému;

x) kopie dokumentace vyrobcu, véetné navodl na pouziti, udrzbu apod.;

(xi) kopie podrobné vyrobni dokumentace vSech polozek zafizeni a vybaveniftechnického vybaveni;

(xit) kopie vSech dokladu, které byly predloZzeny statnimu pozarnimu dozoru pro pfipravu
kolaudaéniho fizeni dle § 31 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 133/1985 Sb., o poZarni ochrang,
v platném znéni

(xiii)  dokumentaci pro zdolavani pozard dle § 27 odst. 1, pism. g) vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o pozarni
prevenci - tato ¢ast priivodni dokumentace musi byt pfedana objednateli i v elektronické
editovatelné podobé

(xiv)  evakuagni plany dle § 27 odst. 1, pism. f) vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci — tato ¢ast
privodni dokumnetace musi byt pfedana Zadavatelei i v elektronické editovatelné podobé

{xv) pfehledova schémata rozvod( v8ech siti a instalaciftechnického vybaveni (elektro rozvody,
slaboproudé a telekomunikacéni rozvody, rozvody vody a destilované vody, kanalizace a specialni
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kanalizace, plynl, tepla, vzduchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivych objektd a
podrobny popis postupu pfi zapinani a vypinani kazdé sité a instalace/technického vybaveni,
jednotlivé nebo celku;

(xvi)  postup vyhledavani zavad;
(xvii)  postup v pfipadé ne¢ekaného selhani zafizeni/technického vybaveni;
(xviii) seznam doporugenych nahradnich dill; a

(xix)  kopie v8ech doklad( o provedeni zkousek, udaje a vysledky ze zkousek a provéfovani praci;
i) Ostatni doklady pozadované objednatelem v pribé&hu provadéni dila.

Pokud se zjisti pfi pfejimce stavby jako celku investorem ¢&i pfi kolaudagnim fizeni nutnost dodani dalSich
dokladll, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v terminu ur¢eném objednatelem na zakladé
pozadavku investora &i pfislusného organu.

Dodani chybnych, nepravdivych & nelpinych dokladG pozadovanych smlouvou o dilo, nebo souvisejicimi
dokumenty, bude hodnoceno jako nespinéni pfedmétu dila. Objednatel pfi zjisténi této skutecnosti uvédomi
zhotovitele a zhotovitel ma tfi dny na provedeni napravy, pokud se smluvni strany pisemné& nedohodnou jinak.
PFi nedodrzeni této tfidenni lhity je kazdy dal§i den prodleni hodnocen jako prodleni zhotovitele
s dokoncenim dila, a to s disledky stanovenymi v ¢l. XII 2 VSP.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma predmét dila v dobé jeho odevzdani objednateli. V pfipadé sporu o to,
zda predavané dilo vykazuje vady a nedodélky, se ma za to, ze tomu tak je, a to az do doby, nez se prokaze
opak; dikazni bfemeno nese v takovém pfipadé zhotovitel.

Platnost § 2626 a 2617 ob&anského zakoniku neni timto dotcena.

. Pri predani dila objednatel vyhotovi zapis, ktery podepisi vSichni U€astnici pfejimaciho fizeni. Podpisem

zapisu dochazi k predéani dila objednateli. Pfevzeti je mozno odepfit v pfipadé uplného nebo &aste¢ného
nesplnéni smluvniho provedeni dila zhotovitelem, pfi nepfedlozeni pozadovanych dokladd pro pfejimaci
fizeni nebo pfi zjisténi vad.

. Objednatel mlze prevzit dilo i v pfipadé, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad, které samy o sobé &i ve

spojeni s jinymi nebrani plnohodnotnému uZivani dila, ani ho neztézuji ¢&i mu nevadi a nebrani provadéni
navaznych praci. V takovém pfipadé bude soucasti zapisu o predani a pfevzeti dila seznam konkrétnich vad
s terminy jejich odstranéni, nebo dohoda o slevé z ceny v pfipadé vad neodstranitelnych.

V pfipadé zjisténi jakychkoliv vad v pribéhu pfedavani dila je objednatel opravnén pfejimaci fizeni prerusit,
vyhotovit seznam zjisténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranéni vad v prejimacim fizeni
pokracovat.

XI. Eakturace a platebni podminky

Veskeré platby se provadgji bezhotovostné.

Zhotovitel pfeda do kancelare stavby navrh soupisu provedenych praci (dale jen SP) ke dni stanovenému v

SOD. Zastupce objednatele opravnény k odsouhlaseni fakturovanych castek dle smlouvy (dale jen OZ)

prekontroluje vécnou spravnost navrhu SP z téchto hledisek:

a) popis polozek provedenych praci

b} specifikace mnozstvi a mérnych jednotek véetné jednotkovych cen a celkové ¢astky uréené k fakturaci

c) pfislusné predavaci protokoly (atesty, KZP a pod) dle smiouvy

d) Doklady o provedeni pfedepsanych zkouSek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé. Faktura za
provedené prace nebude bez dolozeni téchto dokladt uhrazena. Doklady bude archivovat objednatel.

V pfipadé, Ze je v pofadku, potvrdi objednatel SP podpisem OZ.

Pozaduje-li zhotovitel uhrazeni praci nad rdmec uzaviené smlouvy, pfedlozi OZ k odsouhlaseni specialni
navrh soupisu provedenych vicepraci (dale jen SVCP) tykajici se pouze téchto praci nad ramec smiouvy. OZ
tento navrh SVCP prezkouma (mnozstvi a kvalitu praci), zejména posoudi, zda se skute¢né jedna o prace
nad ramec uzaviené smlouvy, a zda byly objednatelem pozadovany. Jsou-li udaje v navrhu soupisu vicepraci
v pofadku, OZ soupis vicepraci pisemné odsouhlasi a zahaji jednani o dodatku smlouvy.

V pfipadé neodsouhlaseni pfedlozeného navrhu SP (nebo SVCP) uvede OZ rozsah provedenych praci a
¢astku, o niz se domniva, Ze na ni zhotoviteli vznikl narok. Dale do SP (nebo SVCP) vyspecifikuje a oceni
srazky Castek, na které vznikl objednateli dle uzaviené smlouvy narok a vrati navrh SP (nebo SVCP)
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zhotoviteli k pfepracovani s odmitnutim narokd a s odlvodnénim dle uzaviené smlouvy a to nejpozdéji
k terminu stanovenému v SOD.

V pfipadé odsouhlaseni predloZzeného navrhu SP (nebo SVCP) vystavi opravnény zastupce objednatele
zhotoviteli privodku poddodavky, na které bude uvedeno:

a) zda hodnota dosud uznanych SP je niz8i nebo rovna hodnoté smlouvy,

b) spravnou vysi celkové Castky k fakturaci a spravnou vysi Castky k zaplaceni,

c) splatnost,

d) wvysijistoty dle ¢l.IV.5.pism.c) smlouvy,

e) ¢islo smlouvy (objednavky), na zakladé které bude zhotovitelem vystavena faktura.

Oba uvedené doklady - soupis provedenych praci a privodka poddodavky, potvrzené OZ, budou zhotoviteli
k dispozici (k vyzvednuti) nejpozdéji k terminu stanovenému v SOD.

Darovy doklad - fakturu, jejiz pfilohou bude original privodky poddodavky a SP, oboji potvrzené OZ, dorugi
zhotovitel doporucené nebo osobné na adresu pro dorucovani objednatele uvedenou ve smlouvé v dobé od
8:00 hod. do 14:00 hod.

Lhata splatnosti dafiového dokladu - faktury je stanovena ve smlouvé a pocina bézet od jeho doru€eni na
adresu pro doruovani objednatele uvedené ve smlouvé.

Za den uskuteénéni zdanitelného plnéni se povaZuje posledni kalendafni den v mésici, za ktery je danovy
doklad vystaven, den vystaveni darfiového dokladu, den pfijeti platby nebo den pfedani a pfevzeti dila nebo
jeho dil¢i ¢asti, a to ten den, ktery nastane dfive.

Dnem uhrady dafiového dokladu - faktury se rozumi den pfedani pfevodniho pfikazu bance.

. Darfiové doklady - faktury na stavebni a montazni prace odpovidajici ¢iselnym kédum klasifikace

produkce CZ-CPA 41 — 43, které jsou provadény pro ekonomickou ¢innost objednatele, musi vzdy obsahovat

tyto udaje:

a) obchodni jméno, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstiiku nebo Zivnostenského listu zhotovitele;

b) obchodni jméno, adresa pro dorugovani, DIC, IC objednatele;

c) pofadové Cislo dokladu;

d) cislo smlouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah zdaniteiného pInéni, véetné terminu, kdy byly prace
provadény;

e) datum vystaveni dokladu;

f) datum uskuteénéni zdanitelného plnéni;

g) vySsi ceny bez dané celkem;

h) sazbu dané a sdéleni, Ze vysi dané je povinen doplinit a pfiznat objednatel;

i) dalsi nalezitosti dafiového dokladu v souladu se zak.¢. 235/2004 Sb., o DPH;

i) pozadavky zakona ¢&.89/2012 Sb., obcansky zakonik, a zakona ¢&. 563/1991 Sb., o ugetnictvi, oboji
v platném znéni.

Danové doklady — faktury na ostatni prace souvisejici s plnénim této smlouvy, které jsou provadény pro

ekonomickou ¢innost objednatele, musi vZdy obsahovat tyto Gdaje:

a) obchodni jméno, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstiiku nebo Zivnostenského listu zhotovitele;

b) obchodni jméno, adresa pro dorugovani, DIC, IC objednatele;

c) pofadové tislo dokladu;

d) c&islo smlouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah zdanitelného plnéni, véetné terminu, kdy byly prace
provadény;

e) datum vystaveni dokladu;

f) datum uskutecnéni zdanitelného pinéni;

g) vysiceny bez dané celkem;

h) sazbu dané;

i) vySidané

j} cenu celkem

k) dalsi nalezitosti darového dokladu v souladu se zak.¢. 235/2004 Sb., o DPH v platném znéni;

I) pozadavky zakona ¢&.89/2012 Sb., obCansky zakonik, a zakona &. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, oboji
v platném znéni.

. Faktura bude mit pfilohy dle ¢&l. 1V, bod 5 smlouvy o dilo. Nebude-li dafiovy doklad - fakiura obsahovat vyse

uvedené nalezitosti, nebo je bude uvadét chybné, nebo bude fakturovano vadné pinéni, je objednatel
opravnén vratit ho k pfepracovani ve lhaté splatnosti. Ve vraceném danovém dokladu — faktufe objednatel
vyznaci dlvod jeho vraceni. Po dorudeni opraveného nebo nové vystaveného dafového dokladu — faktury
bézi nova Ihita splatnosti.
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13. Pfi nedodrzeni terminu splatnosti dafovych dokladd - faktur uhradi objednatel zhotoviteli Urok z prodleni ve

6.

vy$i 0,02% z neuhrazené &astky za kazdy den prodleni. Pokud je dilo financovano formou statni dotace, bere
toto zhotovitel na védomi. Dojde-li tedy z objednatelem nezavinéné pfi¢iny k pozdé&jSimu uvolnéni financi ze
strany jeho zfizovatele a z tohoto divodu nebude dodrZzena splatnost objednatelem vystavené faktury na
investora, neni objednatel vigi zhotoviteli s platbou, ktera byla obsahem predmétné faktury objednatele na
investora v prodleni a zhotovitel neni rovnéz opravnén z toho divodu prerusit prace na dile ani odstoupit od
smlouvy.

XIl. Smluvni pokuty

V pifpadé prodleni s pInénim dila zhotovitelem oproti penalizovatelnym milnikim vyjmenovanym ve smlouvé
o dilo nebo vyznacenym v schvaleném harmonogramu praci uplatni objednatel proti zhotoviteli jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy nesplnény milnik a smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdy den
prodieni az do splnéni pfedmétu pinéni daného milniku. V pfipadé vyrovnani prodleni a dodrzeni kone&ného
terminu dokonéeni dila vrati objednatel zhotoviteli jednorazové smiuvni pokuty za nespinéni milnik( v ramci
vystaveni konecné faktury. Smluvni pokuta za konkrétni dny prodleni je nevratna.

V pfipadé prodleni zhotovitele s dokonéenim dila v terminu dle smlouvy a jeho pfedanim, objednateli uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10.000,- K& za kazdy den prodleni po dobu prvnich 14 dnl
prodleni a ve vys$i 15.000,- K& za kazdy den prodleni, pocinaje 15. dnem prodleni.

Nedodrzi-li zhotovitel termin odstranéni vady z pfejimaciho fizeni, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi
5000,- K& za kazdou vadu a den prodleni.

V pfipadé nepfitomnosti opravnéného zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech uhradi zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vy$i 3.000,- K¢ za kazdy pfipad, a to i opakovane.

V pfipadé nesplnéni Ukolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti ndhradni lhaty uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K za kazdy pfipad a den prodleni.

Za kazdé poruseni predpisi BOZP, PO a OZP a vytéené objednatelem ve stavebnim deniku, u kterého
zhotovitel nezjednal napravu vtam uvedené |hité & na takovy zapis nereagoval, je objednatel opravnén
pozadovat smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy pfipad, pfi zavazném porudeni ohroZujicim zdravi nebo
zivot osob 8.000,- K& Tato smluvni pokuta bude vyuctovana samostatnou fakturou a zapodtena
s pohledavkami zhotovitele. Opakované porugovani predpisti BOZ, PO a OZP bude povazovano za podstatné
porudeni smlouvy a mize byt divodem k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

Jestlize Zzhotovitel i pres jedno napomenuti zapsané objednatelem do stavebniho deniku nezajisti
bezpodminecné dodrzovani ustanoveni bodu IV.8 VSP (hlaSeni pfitomnych na stavbé), uhradi objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&, pfi opakovani 2.000,- K&, za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

V pfipadé, Zze =zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupi anebo zastavi
pohledavky a jina prava vyplyvajici ze smlouvy o dilo vi&i objednateli, &i je pouZije pro jiné zajisténi svych
zavazk( (¢l. V. odst. 11 a 12 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smluvni pokutu ve vys$i 10% z ceny dila za
kazdy takovy pfipad.

V pfipadé porus$eni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadovat na
zhotoviteli smiuvni pokutu za kazdé takové porudeni ve vysi 20.000,- K& (slovy: dvacet pét tisic korun
ceskych):

a) povinnost informovat objednatele o stavu dodrzovani harmonogramu Zhotovitele;

b) povinnost fadné =zabezpelit a ochranit zplsobem urfenym objednatelem v pfipadé docasného
pozastaveni provadéni dila dosud zhotovenou ¢ast dila;

¢) povinnost dodrzovat veskeré metody, postupy a jiné povinnosti stanovené v Kontrolnim a zku$ebnim
planu;

d) povinnost tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimalni
osvétleni na pracovistich uvnitf budov, na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech, vedlo-li porueni
povinnosti podle tohoto bodu k zastaveni praci;

e) povinnost vypracovat a pfediozit objednateli ke schvaleni plan organizace praci a technologické postupy;

f) povinnost objednat material, vyrobky a technické vybaveni v souladu s SOD, popisy a udaji tak, jak budou
pfedany nebo schvaleny objednatelem a podle postupu prace;

g) povinnost spogivajici v zakazu spalovat na stavenisti/pracovisti jakykoli odpad,;

h) vpfipadé, Ze zhotovitel porudi jakakoli ustanoveni pravnich predpisit a/nebo spravnich rozhodnuti
tykajicich se provadéni dila,

i) povinnost odvolat z praci na dile osobu uréenou objednatelem;
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14.
15.

16.

j) povinnost spolupracovat s objednatelem podle ustanoveni SOD nebo téchto VSP, nebo povinnosti fidit se
instrukcemi nebo pokyny objednatele;

k) povinnost spocivajici v zakazu pouziti vybusniny, s vyjimkou, kdy se tak stane se souhlasem objednatele
a

I) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skutecného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
pfedani a pfevzeti dila.

.V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadovat na

zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé takové poruseni ve vysi 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun &eskych):

a) povinnost pouZivat k parkovani motorovych vozidel a strojli pouze ty prostory, které uréi objednatel;

b) povinnost tykajici se bezpelnosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimalni
osvétleni na pracoviStich uvnitf budov, na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech, pokud takové
poruseni povinnosti podle tohoto bodu nevedlo k zastaveni praci;

¢) povinnost spo€ivajici v zakazu vyuzit plochy, které zhotoviteli objednatel pfidélil jako plochy pro
nepotfebny a odpadovy material zhotovitele;

d) povinnost postupovat pfi dodavkach materialu, vyrobk( a technického vybaveni tak, aby objednateli
nevznikla jakakoli jina povinnost neZ povinnost vyslovné stanovena SOD nebo témito VSP; zejména se
jedna o pfipadné celni a danové povinnosti a povinnosti vyplyvajici z ochrany prav dusevniho vlastnictvi;

e) povinnost zajistit fadné skladovani a ochranu materidlu, technologii, zafizeni, vyrobk(t a technického
vybaveni dodanych na staveni$té tak, aby nedochazelo k jejich znehodnocovani nebo podkozeni;

f) povinnost zajistit ochranu stromu a kefl podie SOD nebo téchto VSP;

g) povinnost chranit, udrzovat a opravovat zpusobené $kody na véech komunikacich v souladu s poZzadavky
objednatele;

h) povinnost provést vdechna vhodna opatfeni k zajisténi G¢inné ochrany véech pramend, podzemnich tok(,
drenazi apod. na stavenisti nebo na kterémkoli pfilehlém pozemku pfed znecisténim, zakalenim nebo
erozi;

i) povinnost vést a pfedkladat objednateli v souladu s SOD nebo témito VSP jakékoli zaznamy nebo jiné
pisemnosti tykajici se provadéni dila pozadované SOD nebo témito VSP nebo pravnimi predpisy; a

j) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skuteéného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
pfedani a pfevzeti dila.

V pfipadé prodleni s plnénim povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén
pozadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vy8i 20.000,- K& (slovy: dvacet tisic korun ¢eskych) za
kazdy i zapocaty den prodleni:

a) povinnost vyklidit stavenisté ve Ihité stanovené SOD nebo témito VSP;

b) povinnost pokralovat viadném provadéni nepozastavenych c&asti dila v pfipadé, Ze se docasneé
pozastaveni provadéni dila podle SOD nebo téchto VSP bude tykat pouze &asti dila;

¢) povinnost pfedlozit ve stanovenych Ihitach objednateli jakékoli dokumenty, smlouvy a/nebo dokumentaci
podle SOD nebo téchto VSP, je-li pro jejich pfedlozeni SOD nebo témito VSP nebo objednatelem
stanovena |hita;

d) povinnost seznamit se s vadou dila ve lhuté stanovené v ¢lanku Xlll. VSP nebo ji odstranit ve Ihuté
stanovené v ¢lanku XlIl. VSP nebo provést nahradni opatieni pfed odstranénim vady dila ve [huté
stanovené v &lanku Xl VSP;

e) povinnosti pfedlozit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele postup pro pfedkladani vdech
vykresU, vypottl, specifikaci, pracovnich postupl, manuall, vzorkd, atestl a vysledkl zkouSek
pozadovanych v ramci provadéni dila;

f) povinnosti predlozit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele detailni kratkodoby
harmonogram specidlnich praci, slouzici pro koordinaci zvlast komplikovanych technologickych uzlu.

Pocinaje osmym (8.) dnem prodleni se Castka podle odstavce 11 zvyduje
na 50.000,- K¢ (slovy: padesat tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapo€aty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel objednateli neoznami, Ze je nebo se stal nespolehlivym platcem ve smyslu §106a
zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty nebo bankovni ucet uvedeny v ¢lanku | smlouvy o dilo neni
nebo pfestane byt registracnim udajem ve smyslu §96 zakona 235/2004 Sb. o dani z pridané hodnoty
v platném znéni (¢l. V. odst. 15 smiouvy o dilo), uhradi objednateli smluvni pokutu ve vys$i 100.000,- K¢&.

Uplatnénim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu $kody v piné vysi.

Objednatel je opravnén vyuctované smluvni pokuty zapocitat jednostrannym ukonem na opravnéné splatné i
nesplatné pohledavky zhotovitele v(ici objednateli.

Zaplaceni pokut uvedenych v bodech XII.1 az Xll.12 nezbavuje zhotovitele povinnosti pfedmétnou &innost
vykonavat s cilem minimalizovat pfiCiny a zvy$it prevenci pro zamezeni jejich opakovani.
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XII. Kvalita dila, zaruky. odpovédnost za vady

Zhotovitel seznami objednatele prfed zahajenim dila se svym systémem jakosti (SJ) a pfeda objednateli jim
poZadovane podklady o SJ.

Zhotovitel umozni objednateli provést provérku SJ v pozadovaném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude spliovat pozadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci
a souvisejicich platnych technickych normach, véetné technickych pozadavkl na stavebni vyrobky ve smyslu
zakona ¢&. 22/1997 Sb., vyhlasky ¢. 163/2002 Sb. (oboji v platném znéni) a daldim plathym pravnim
predpisim. Hodnoty uvedené vtéchto normach jako doporuc¢ené se timto stanovuji jako zavazné,
nedohodnou-li se strany pisemné jinak.

Predmét dila nesmi mit nedostatky jakosti. Zhotovitel piejima zavazek, ze zhotovené dilo - a to kazda jeho
¢ast — bude piné zpUsobilé k ucelu vyplyvajicimu ze smlouvy &i k obvyklému Gcelu a Ze si zachova smluvené
nebo obvyklé vlastnosti, a to po celou zaruéni dobu. Jakékoli odchylky od vymezeni dila ur¢eného smlouvou,
kromé& odchylek (zmén) vyzadanych objednatelem v pribéhu pinéni nebo zmén, které wvyplynou z
kolaudaéniho fizeni, budou v souladu s § 2615 ob&anského zakoniku povaZzovany za vady dila.

Zhotovitel zaruCuje, Ze pouzité materialy, dodavky a zafizeni jsou nové, obménitelné v kratkych terminech,
odpovidaji pfedané projektové dokumentaci a standardiim dohodnutych ve smlouvé o dilo.

Délka zaruéni doby je sjednana ve smlouvé o dilo. Poskytnutd zaruka za jakost se nedotyka naroku a Ih(t
z odpovédnosti za vady dila.

V pfipadé zjisténi vady dila v zaru¢ni dob& ma objednate! pravo poZadovat a zhotovitel povinnost odstranit
vadu zdarma na vlastni naklady v dohodnutém terminu. Zhotovitel se zavazuje, Zze ke dni pfedani a pfevzeti
dila pFeda objednateli adresy a telefonni ¢isla, na kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu a jména
odpovédnych osob. Rovnéz sdéli kontaktni osobu véetné telefonniho &isla a osoby, kde bude mozno
nepfetrzité po dobu 24h nahlasit havarii — naléhavé odstranéni vady.

U vad dila, jejichz odstranéni v dobé& co nejkratsi je nezbytné pro zabranéni ohrozeni Zivotll a zdravi osob
nebo vzniku znaénych $kod &i pro minimalizaci $kod vzniklych v disledku vady dila (napf. pfi havarii) je
objednatel opravnén oznamit zjisténi Vady dila zhotoviteli i pfimo, a to osobné, telefonicky, faxem,
elektronickou postou ¢&i doporu¢enym dopisem (oznameni ucinéna osobné, telefonicky, faxem ¢&i elekironickou
postou bez zaru¢eného elektronického podpisu &i znacky musi byt bez zbyte¢ného prodleni objednatelem
potvrzena pisemnou formou). Oznameni musi obsahovat popis vady dila nebo jejiho projevu, a oznaceni, ze
jde o vadu dila, jejiz odstranéni je naiéhavé. Vada dila se povaZuje za oznamenou (reklamace vady dila se
povaZuje za uplatnénou) doruc¢enim oznameni o reklamované vadé zhotoviteli nebo — v pfipadé vad dila,
jejichz odstranéni je naléhavé — oznamenim objednatele o zjisténi vady dila zhotoviteli.

Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel povinen u vad dila reklamovanych v zaru¢ni dobé, jejichZz odstranéni
oznatil objednatel za naléhavé, okamzité (nejpozdeji do péti (5) hodin od oznameni vady dila) dostavit se
k dilu a seznamit se s pfisiusnou vadou dila. Termin, ve kterém se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou
dila, je zhotovitel povinen pfedem sdélit objednateli. Zhotovitel je povinen nejpozdéji ve Ih(té jednoho (1)
pracovniho dne po seznameni se s pfislusnou vadou dila sdélit objednateli, zda reklamaci vady dila uznava, a
IhQitu, v niz vadu dila odstrani. Pokud tak zhotovitel v uvedené Ih(té neucini, ma se zato, zZe reklamaci vady
dila uznava a odstrani ji v nejkrat8i dobé, kterou lze po ném spravedlivé pozadovat, nejpozdéji vak do 24
hodin od oznameni vady dila die odstavce 8 tohoto Clanku.

. Vady dila, jejichz odstranéni oznacil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen bezprostiedné po

seznameni se s vadou dila odstranit nebo alespori bezprostfedné po seznameni se s vadou dila provést
opatfeni nezbytna k vylouceni ohrozeni Zivoth a zdravi osob a opatfeni nezbytna k zabranéni vzniku dalich
$kod nebo alespon k jejich minimalizaci a vadu dila odstranit v nejkratsi dobé, kterou [ze po ném spravedlivé
pozZadovat, nejpozdéji vak do 24 hodin od oznameni vady dila dle odstavce 8 tohoto ¢lanku.

. U vad dila, jejichZz odstranéni neoznatil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen se nejpozdéji druhy

pracovni den od oznameni vady dila dostavit k dilu a seznamit se s pfislusnou vadou dila. Termin, ve kterém
se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou dila, je zhotovitel povinen pfedem sdélit objednateli. Zhotovitel
je povinen nejpozdéji ve Ihaté dvou (2) pracovnich dnli od ozndmeni vady dila sdélit objednateli, zda
reklamaci vady dila uznava, a Ihatu, v niz vadu dila odstrani, pfitemz Ih(ta pro odstranéni vad dila, jejichz
odstranéni nebylo objednatelem oznaceno jako naléhavé, nesmi byt del$i nez
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12.

17.
18.

a) 4 kalendarni dny u funk&nich vad dila branicich fadnému uzivani dila,
b) 8 kalendafnich dnud u funkénich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila,
¢) 12 kalendarnich dn( u drobnych vad dila.

Pokud tak zhotovitel v uvedené Ihité neucini, ma se zato, Ze reklamaci vady dila uznava a odstrani ji
nejpozdéji ve lhité uvedené v pfedchazejici vété.

Zhotovitel po dohodé s objednatelem muze pfi odstrafiovani vady dila v nezbytnych pfipadech zvolit nahradni
feSeni pfed odstranénim vady dila, v tomto pfipadé nesmi byt [hita pro dokonceni nahradniho FeSeni pfed
odstranénim vady dila del§i nez

a) 4 kalendarni dny u funk&nich vad dila branicich radnému uzivani dila

b) 8 kalendafnich dnl u funkénich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila

a Ihita pro odstranéni vady dila del$i nez 14 kalendafnich dnu.

. Nesdéli-li zhotovitel ve stanoveném terminu objednateli Ih(itu pro odstranéni vady dila nebo uvede-li Ihiitu pro

odstranéni vady dila del$i neZ odpovida vySe uvedenému ujednani o stanoveni Ihity pro odstranéni vady dila
u jednotlivych druhli vad podle odstavce11, resp. 12, tohoto ¢lanku, je zhotovitel povinen odstranit vadu dila
ve lhité:

a) 4 kalendarnich dna u funkénich vad dila branicich fadnému uzivani dila

b) 8 kalendafnich dnu u funk&nich vad dila nebranicich Fadnému uzivani dila

¢) 14 kalendarnich dn(i u drobnych vad dila.

. Zhotovitel je povinen reklamované vady dila odstranit na své néaklady. Prace na odstranéni oznamené vady

dila a pfipadné prace na nahradnim feSeni pred odstranénim vady dila je zhotovitel povinen zahajit a dokongit
ve lhaté stanovené dle téchto VSP. Piesny termin nastupu na odstranéni vady dila &i na nahradnim teseni
pfed odstranénim vady dila, odhad doby potfebné k provedeni praci a pfipadné pozadavky na odstavku médii
a zafizeni je zhotovitel povinen oznamit objednateli nejpozdg&ji dvacet Ctyfi (24) hodin pfed zamys$lenym
nastupem zhotovitele k odstranéni vady dila. Pfipadne-li konec vySe uvedené dvacetictyFhodinové (24) lhity
na den pracovniho klidu, je zhotovitel povinen oznamit tyto informace objednateli nejpozdéji do 8:30 hod.
posledniho pracovniho dne predchazejici zamySlenému dni nastupu zhotovitele k odstranéni vady dila ¢&i na
nahradnim feSeni pred odstranénim vady dila.

. Pokud z ddvodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz doslo na dile nebo jeho

¢asti béhem pfislusné zarugni doby, budou podle nazoru objednatele pro dal§i provadéni dila, zaji§téni
bezpecnosti dila nebo odvraceni vzniku Skody naléhavé nutné napravné kroky nebo jina prace a zhotovitel
nebude schopen nebo ochoten provést danou praci v pfiméfené Ihaté, bude objednatel opravnén najmout
jiného dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou
bude objednatel povazovat za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady, pak viechny naklady
vzniklé v souvislosti s takovou praci pfedstavuji (za podminky, Zze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takoveé
naléhavé udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim vzniku vrozumné mife mozné) splatnou pohledavku
objednatele vi&i zhotoviteli.

. Zhotovitel zahaji odstrafiovani vady i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava; naklady na odstranéni vady nese

zhotovitel ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu ¢i dohodnutého rozhodgiho organu. Prokéze-li se ve
spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
prokazatelné naklady, které v souvislosti s odstranénim takové vady vynalozil.

Zhotovitel je povinen uhradit §kody vznikié z uplatnénych vad v pritbéhu zaruéni doby.

Nedodrzi-li zhotovitel dohodnuty nebo stanoveny termin odstranéni vady v priibéhu zaruéni doby nebo
nezahdji-li jeji odstranovani vterminu dle téchto VSP, je objednatel opravnén vadu odstranit sam nebo
prostrednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Odstranéni vady dila v zaru¢ni dobé, nebo jeho &asti jinou
pravnickou nebo fyzickou osobou se nijak nedotyka zaruénich narok( objednatele v{ici zhotoviteli. Zhotovitel
se tedy odpovédnosti za vady nezprosti tim, ze odkaze, Zze vady byly odstranény tfeti osobou. Zhotovitel je v
takovém pfipadé povinen uhradit objednateli ¢astku, ktera se rovna cené, kterou objednatel tfeti osobé v
disledku takového postupu prokazatelné zaplatil. Zhotovitel zaroven uhradi objednateli smluvni pokutu ve
vy8i 50.000,- K& za kazdou takto odstranénou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranéni vady zhotovitelem,
uhradi mu zhotovitel smiluvni pokutu dle bodu XIl.11 za kazdy den prodleni a jednotlivy pfipad az do dne
odstranéni vady. Jakékoliv pohledavky viei zhotoviteli vzniklé v disledku neodstrariovani reklamovanych vad
ve stanovenych terminech je objednatel opravnén jednostranné zapocist na splatné &i nesplatné pohledavky
zhotovitele nebo je ¢erpat z bankovni garance poskytnuté zhotovitelem.
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19.

20.

V pfipadé zaniku pravnich uginkd smlouvy na zakladé odstoupeni od smlouvy nebo na zakladé jiné pravni
skute€nosti, nese zhotovitel odpovédnost za vady dila, v€etné zaruky za jakost, u téch &asti dila, které jiz byly
samostatné predany do dne zaniku pravnich Ggink( smlouvy.

Zhotovitel zpracuje a nejpozdéji k datu pfedani a prevzeti dila pfeda objednateli “Popis periodickych prohlidek

technického stavu dila” (dale jen ,periodické prohlidky"), ktery bude mimo jiné zavazné definovat Cetnost

prohlidek a popis ¢&innosti, které bude zhotovitel vramci téchto prohlidek provadét. Posledni periodicka

prohlidka bude provedena nejpozdéji 30 dni pfed terminem ukongeni zaruéni doby.

Soubor ¢innosti kazdé periodické prohlidky bude provadén za Ucelem zjisténi a specifikovani vad, které se

projevily pfi uzivani dila v prib&hu zaru¢ni doby. Vystupem z kazdé provedené periodické prohlidky bude

protokol, ktery bude obsahovat podrobny soupis zjisténych vad, které budou rozdéleny takto:

a) Vady, které se projevily jako vada dila v zaru¢ni dobé.

by Vady, které vznikly uzivanim dila a nejsou zaru¢nimi vadami dila.

c) Upozornéni na nedodrzovani Navodu na provoz a udrzbu dila ze strany objednatele, které by mohly vést
k naslednym vadam dila z diivodli zanedbani udrzby.

Kazda periodicka prohlidka bude ukoncena do tfi (3) dnd od jejiho zahdjeni oboustranné podepsanym
protokolem, ktery bude mit podobu tabulkového prehledu.

XIV. Ujednani souvisejici s trestni odpovédnosti pravnickych osob

Zhotovitel je povinen &innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni podle uzaviené smlouvy o dilo a/nebo
souvisejici ¢innosti, které bude provadét proto, aby pfedmét smlouvy o dilo splnil, provadét a vykonavat
v souladu se zakonem.

Bude-li v souvislosti s realizaci dila proti zhotoviteli nebo jeho statutarnimu zastupci nebo jeho smluvnimu
zastupci nebo jeho zaméstnanci zahajeno trestni stihani, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost neprodlené
pisemné oznamit objednateli. Objednatel je v takovém pfipadé opravnén od smlouvy o dilo odstoupit pro
poruseni povinnosti na strané zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné oznamit objednateli, ze mu soud podle zakona ¢. 418/2011 Sb., o
trestni odpovédnosti pravnickych osob a Fizeni proti nim, dogasné pozastavil vykon jednoho &i vice predmétl
¢innosti nebo &innosti zakazal, jde-li o €innosti, které jsou pfedmétem plnéni podle uzaviené smiouvy o dilo.
Stane-li se tak pIlnéni zhotovitele zcela nemoznym, jeho zavazek zanikne. Stane-li se tak plnéni zhotovitele
nemoZné jen z ¢asti, jeho zavazek vtéto &asti zanikne. Objednatel je v8ak ohledné zbyvajiciho pInéni
opravnén od smlouvy o difo odstoupit.

Zanikne-li zavazek zhotovitele z divodu vy$e uvedené nemoZnosti pinéni zcela & z ¢asti, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli $kodu tim zplsobenou.

XV. Ostatni ujednani

Pisemnosti se mezi (€astniky smlouvy dorucuji prostfednictvim posty nebo jiného licencovaného
provozovatele postovnich sluzeb ¢&i osobné na adresu uc¢astnika uvedenou v zahlavi smlouvy o dilo nebo
pfipadné na adresu naposledy pisemné oznamenou (platna adresa). V pfipadé, Ze se zasilka, pres nalezité
odeslani na platnou adresu vrati jako nedorucitelna nebo bude adresatem jeji pfevzeti odmitnuto nebo
nebude v Ulozni dobé jim vyzvednuta, ma se za to, Ze k doru¢eni doslo dnem, kdy se zasilka vratila jako
nedorucitelna, nebo dnem odmitnuti jejiho pfevzeti adresatem ¢&i poslednim dnem ulozni doby.

Zhotovitel je povinen neprodlené na prvni vyzvu nahradit objednateli pokuty, penale, Skody, poskytnuté
nahrady $kod &i jiné naroky a jiné vydaje véetné nahrad naklad( na jakakoli fizeni vzniklé na zakladé fizeni
vedenych proti objednateli v souvislosti s provadénim stavby a zplisobené porusenim povinnosti zhotovitele
podle pravnich pfedpis nebo podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, nastane-li néktery pfipad uvedeny v pfedchozim bodu, vZdy na vyzvu objednatele ucinit
veskeré potfebné mimosoudni kroky, které by zabranily vzniku pfislu§ného fizeni; nepodafi-li se mu to, je
povinen poskytnout objednateli veSkeré nezbytné dlikazy, vysvétleni a dalsi potfebnou soucinnost vetné
vstupu do pfislusného fizeni tak, aby odvratil nepfiznivy vysledek fizeni od objednatele. Pfi téchto fizenich
vedenych proti objednateli se zhotovitel zavazuje ucinit pravni kroky vedouci k tomu, aby se mohl zhotovitel
ucastnit téchto fizeni jako vedlejsi u€astnik, nebude-li zhotovitel pfimo vyzvan prislusnym organem.
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XVLI. Duvérné informace

Pro ugely SOD se za duvérné informace povazuji informace oznacené objednatelem za divérné. Za diivérné
informace nebudou povazovany informace, které jsou pfistupné nebo znamé v dobé jejich uziti nebo
zpfistupnéni tfetim osobam, tj. osobam odlisnym od investora stavby, objednatele, zhotovitele a osob
uvedenych v odstavci 2 pism. b) tohoto ¢&lanku, pokud takova pfistupnost nebo znamost nenastala v dsledku
porudeni zakonné (tj. pravnim fadem uloZené) ¢i smluvni povinnosti zhotovitele. Za ddvérnou informaci
nebude rovnéz povaZovana informace o pfipadném sporu mezi objednatelem a zhotovitelem, souvisejicim
s provadénim dila. Za diivérnou informaci nebude rovnéz povazovano jakékoliv smluvni ujednani ani zapisy
ve stavebnim deniku.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele:

a) neuzije diivérné informace pro jiné ugely, nez pro Ucely provadéni dila a splnéni povinnosti podle SOD; a

b} nezvefejni ani jinak neposkytne ditvérné informace zadné tieti osobé, vyjma svych zaméstnanci, &lent
svych organl, poradcll a pravnich zastupcl a poddodavatell. Témto osobam viak mize byt divérna
informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavazany udrzovat takovou informaci v tajnosti, jako by
byly stranou SOD.

Pokud bude jakykoli spravni organ, soud ¢&i jiny statni organ vyzadovat poskytnuti jakékoli divérné
informace, které neni nutné k provedeni dila, oznami zhotovitel takovou skute¢nost pisemné objednateli.

V pfipadé poskytnuti divérné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximalni Usili k tomu, aby zaijistil, ze
s poskytnutymi ddvérnymi informacemi bude stale zachazeno jako s informacemi tvoficimi obchodni
tajemstvi podie § 17 obchodniho zakoniku.

V pfipadé, Ze se zhotovitel dozvi, popfipadé bude mit divodné podezfeni, Ze doSlo ke zpfistupnéni
duvérnych informaci nebo jejich &asti neoprédvnéné osobé, je povinen o tom neprodlené informovat
objednatele.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi zhotovitel fotografovat ani umoznit kterékoli treti
osobé fotografovani dila k propagaénim a/nebo reklamnim ucellim, ani nebude sém nebo s jinou osobou
publikovat zadné clanky, fotografie nebo ilustrace vztahujici se k dilu. Objednatel ma vzdy pravo schvalit
jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujici se k dilu, které zhotovitel hodla pouzit v publikacich nebo
propagacnich materialech.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smiouvy naleZité respektovat prava k primyslovému a dusevnimu
vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vypofadani narok( viech tietich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit  pfislusnou pravni ochranu uvedenych prav i vzavazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavatelim.
Zhotovitel timto prohladuje, Ze cela dodavka dila podle této smlouvy nema, resp. nebude mit zadné
patentové ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel dale prohlasuje, Zze uhradi objednateli viechny naklady v
pfipadé, Ze tfeti osoba uplatni vi¢i objednateli naroky, které vyplyvaji z patentovych nebo jinych pravnich
narokl za dodané dilo. Uvedené se netyka prav du$evniho viastnictvi a prav tietich osob k zadavaci
dokumentaci.

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem SOD nevyhradni opravnéni uzit jakékoli plnéni, k némuz se
zavazal podle SOD a které je nebo bude chranéno autorskym pravem, v neomezeném rozsahu a ke véem
zpUsobUm uziti uvedenym v ustanoveni § 12 zakona &. 121/2000 Sb., v platném znéni. Toto opravnéni
rovnéz zahrnuje opravnéni takovy vysledek Cinnosti zpracovat, ménit a upravovat.

b) Objednatel neni povinen licenci, pfip. sublicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce vyuzit.

¢) Zhotovitel udéluje objednateli souhlas k postoupeni udélenych prav formou sublicenéni smiouvy na treti
osoby.

XVIl. Podminky a rezimova opatieni pro provadénj stavby

Zhotovitel je povinen zajistit, aby kazda osoba Zhotovitele méla platny prikaz totoznosti (OP, pas). Provadi-li
se dilo v budové nebo aredlu zakladni nebo mateiské 3koly, je kazda osoba povinna piedlozit na hlavni
vratnici pro zavedeni zakladnich udaji do navstévniho systému §koly.

Vjezd vozidel a strojli do arealu a jejich vyjezd je umozZnén vmisté dohodnutym mezi objednatelem a
zhotovitelem
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10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

V&echny osoby a subjekty, vyskytujici se v arealu stavby, jsou povinny fidit se pravnimi a ostatnimi pfedpisy,
vztahujicimi se k jejich ¢innostem v€. vybranych internich pfedpist vlastnika aredlu. S témito pfedpisy a s
informacemi o rizicich se Zhotovitel musi prokazatelné seznamit.

V8echny subjekty jsou povinny, tam, kde se na pracovistich vyskytuji zaméstnanci dvou anebo vice

zaméstnavatell:

a) vzajemné se pisemné informovat o rizicich, ktera se tykaji vykonu préace a pracovisté a pfijatych opatfeni
k ochrané pied jejich plisobenim

b) spolupracovat pfi zajistovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na
pracovisti

¢) Provadéni opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi zameéstnancl a postupy k jejich zajisténi pfi vystavbé
Dila koordinuje Zhotovitel.

d) Objednatel v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisli (zakon o zajidténi
dal§ich podminek BOZP) jmenuje koordinatora BOZP pfi stavebnich &innostech, zpracuje Plan BOZP a
nejpozdéji do 8 dnl pfed pfedanim stavenisté Zhotoviteli doru¢i oznameni o zahajeni praci oblastnimu
inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté.

Pozarni ochranu pro Starou Bélou zajistuje Hasicska stanice Ostrava — Zabfeh — linka 112.

Zhotovitel je pfi vzniku koliznich stavll a Oraz( a mimofadnych udalosti a v pfipadé vzniku nevolnosti

zaméstnance &i navstévnika stavby povinen zajistit oSetfeni pacienta pfivolanim lékarské sluzby - linka 112

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vjezd jeho dopravnich prostiedk( a stroji do arealu stavby a jejich pohyb

v arealu stavby byl sméfovén jen do téch prostor, kam je dopravovan material, pfipadné osoby, odkud je

material odvazen, kde maji stroje pracovat nebo kde ma Zhotovitel sva pracoviste.

Vozidla Zhotovitele mohou parkovat v mistech, kde vykonavaji prace, po dobu trvani pracovni doby.

Vynadeni a vyvaZzeni véci movitych, vyfazeného materialu nebo stavebni suti je mozné pouze na zakladé

povoleni opravnéne osoby Zhotovitele.

PFi svych Cinnostech si Zhotovitel musi pocinat tak, aby nedo$lo k ohroZeni vodniho prostfedi.

PFi svych ¢innostech si Zhotovitel musi pocinat tak, aby byla chranéna vodohospodarska infrastruktura, a to

pfedevsim;

a) do kanalizaci nevhazovat pfedméty, nevylévat kapaliny ani roztoky vznikajici pfi stavbé

b) neposkozovat uzavéry vodovodu, hydranty

PoZadovanou manipulaci s uzavéry vody a hydranty provadi pouze se souhlasem spravcem — OVAK, a.s.

Zhotovitel je povinen omezit uzivani tékavych organickych latek (VOC) — rozpoustédel, fedidel, barev apod.

na minimalni miru.

Zhotovitel pfi své ¢innosti musi minimalizovat produkci emisi Skodlivin do ovzduéi, a to:

a) své mobilni zdroje znecidtovani (vozidla, stroje, nafadi) provozovat jen nezbytné nutnou dobu

b) nesmi spalovat v arealu Zadny material nebo odpad

Zhotovitel je povinen vznikajici odpady tfidit a shromazdovat v pfisluSnych prostfedcich (nadoby, pytle,

kontejnery).

Zhotovitel nesmi vyuZivat kontejnery OZO pro komunalni a tfidény odpad skla, papiru a plastu. Zhotovitel

musi zajistit shromazdovani a likvidaci vlastnich odpad(l v souladu s legislativnimi pfedpisy.

Zhotovitel musi dodrzovat povinnosti ,plvodce” odpadi vyplyvajici z legislativy (v navaznosti na konkrétni

ustanoveni smlouvy mezi investorem a dodavatelem).

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu zafizeni staveni§té, materialu a pracovnich prostor proti odcizeni nebo

kradezi. V pfipadé vzniklé ztraty nad 5000 K& je opravnén povolat PCR a projednavat tuto kradez

samostatné.

Kazdy pracovnik dodavatele v arealu stavby je povinen veSkery majetek chranit a pocinat si tak, aby

nedochazelo ke Skodam na zdravi osob ani na majetku kteréhokoliv jiného pravniho subjektu.

PoZadavek napojeni zafizeni stavenidté na sité pfedloZi zhotovitel pfi podpisu SOD, Mista a zplisob napojeni i méfeni
je soudasti zapisu o predani stavenisté.

Prostory pro deponie materidglu a odpadu lze vyuzit doCasné prostory jsou sou€asti zapisu o predani
stavenisté.
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Zhotovitel musi zafizeni staveni$té provést tak, aby nedoslo k omezeni pfistupu k prvkdm siti - hydranty,
kanaliza&ni Sachty, uzavéry plynovodu apod.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveniSté zabezpetuje Zhotovitel v souladu se svymi
potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, adrzbu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zafizeni stavenisté vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

Jako soucast zafizeni stavenisté zajisti Zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich pfipojeni na
odbérna mista ur¢ena Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpedit samostatna méfici mista na uhradu jim spotfebovanych energii a naklady za
jejich spotfebu uhradit.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ugely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté
je povinen dodrzovat veskeré pravni pfedpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel a je povinen dbat na
to, aby nedochazelo k podmaceni stavenisté, nebo okolnich ploch. Pokud k této ¢innosti vyuzije stokovych siti
je povinen tuto skutecnost projednat s vlastnikem téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfezeni stavenisté a v pfipadé potfeby i jeho oploceni, nebo jiné vhodné zabezpeceni.
Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli nejpozdéji do deseti (10) dnl od uzavieni smlouvy o dilo seznam
0sob (zejména svych zaméstnanc a zaméstnancl svych poddodavateld), kterym mé byt povolen vstup na
stavenisté. Zhotovitel je povinen tento seznam pribézné aktualizovat.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani
osob.

Zhotovitel je povinen zabezpecit na stavenisti identifika¢ni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s
uvedenim udajl o stavbé (zejména nazev stavby, terminy provedeni a predpokladané naklady stavby) a
Udaji o Zhotoviteli, Objednateli a osobach vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen tuto identifikacni tabuli udrzovat v aktualnim stavu. Jiné reklamy, ¢&i identifikacni tabule
(napf. poddodavatelll) Ize na stavenisti umistit pouze se souhlasem Objednatele.

Veskera potifebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam, nebo pfekopim komunikaci,
zajistuje Zhotovitel a nese veskere pfipadné souvisejici poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadeénim dila bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znacky podle pfedpisll 0 pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i
za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s prib&hem provadéni praci.
Jakékoliv pokuty ¢i nahrady Skod vzniklych v této souvislosti jdou k tiZi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na stavenisti poradek.

Zhotovitel je povinen priibézné ze staveni$té odstranovat vsechny druhy odpadl, stavebni suti a
nepotfebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho &innosti, nebo
stavebni material, nebyl umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpetnostni opatfeni a hygienicka opatfeni a pozarni
ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym pfislusnymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté hasicimi prostiedky.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveni$té pozarni rad, poplachové smérnice stavby a provozné
dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na stavenisti umistit.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpeény vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd. Za provoz na
stavenisti odpovida Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 15ti dnu ode dne predani
a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpecit vyklizent
stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Nestandardni stavy a havarie (ekologické a energetické), napf. unik ropnych latek do kanalizace, vypadek
elektrické energie (pfivod do objektu, pfivod pro zafizeni stavenisté aj.) je zhotovitel povinen neprodiené
hlasit na linku 112 a Objednateli.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich inzenyrskych siti
na stavenisti a pfilehlych pozemcich dot&enych provadénim dila a tyto bud vhodnym zpUsobem preloZit, nebo
chranit tak, aby v pribé&hu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.
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49.
50.

Zhotovitel je povinen dodrzovat vsechny podminky spravcll nebo vlastnik(l siti a nese veskeré dlsledky a
$kody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za $kody na stavajicich inzenyrskych sitich, které
nebyly vyznageny v podkladech objednatele.

Pozadavek na odstavky dodavky energii a médii (plyn, voda, elektfina, kanalizace) zajiStuje Zhotovitel u
spravcl siti. Doba ¢ekani na odstavku je zahrnuta v dobé provadéni dila.

ZpUsob napojeni na stavajici infrastrukturu musi byt zahrnut v Projektové dokumentaci pro realizaci stavby a
odsouhlasen uzivatelem stavby, pokud je projektova dokumentace zpracovana.

Termin predpokladaného napojovani na stavajici sité ohlasi Zhotovitel pisemné alespon 14 dni pfedem.
Napojovani provede vyhradné subjekt s pfislusnou odbornou zpUsobilosti a v souladu s platnymi normami.
Dodavatel je povinen provadét na vlastni naklady uklid prostord v prlibéhu provadéni stavebnich Ginnosti,
zajistit pravidelné Cisténi komunikaci v okoli stavby a pfijimat opatieni k zamezeni prasnosti pfi provadéni
stavby.

51. V pfipadé poZadavku na pronajmuti nebytovych prostor (skladu, kancelafi) Zhotovitel pfeda pisemny
poZzadavek Objednateli. Objednatel maze poskytnout nebytové prostory pouze se souhlasem rady MOb Stara
Béla, ktera jako jedina udéluje souhlas s pronajmem a urcuje podminky pronajmu.

52. Sankce za poruseni podminek pro provadéni stavby a rezimovych opatfeni
a) Napojeni na stavajici infrastrukturu bez predchoziho odsouhlaseni objednatelem 50.000,- K&

b) Poruseni kanalizagniho fadu, kontaminace vodnich zdroji 50.000,- K¢

¢) Poskozeni vodarenské infrastruktury 30.000,- K& + Uhrada vyvolanych naklad(l na uvedeni do pGvodniho
stavu

d) Paleni materialu nebo odpadu v arealu .50.000,- K&

e) UloZeni nebezpeéného odpadu do kontejnert nebo na skladku 50.000,- K&

fy UloZeni odpadu do kontejnerd OZO pro shér komunainiho odpadu, skla, plastl a papird 50.000,- K¢

g) Odbér vody, elektfiny, plynu, vypousténi odpadnich vod do kanalizace bez predchoziho pisemného
odsouhlaseni 10.000,- K&

h) V pfipadé pokuty uloZzené organem statni spravy za porudeni povinnosti zhotovitele smluvni pokuta ve
vysi této Castky

53. Kontakty:

Smluvni, koncepéni a organizaéni zalezitosti SMO MOb Stara Béla, RNDr. Mojmir Krej¢icek

Problematika Zivotniho prostredi SMO MOb Stara Béla, Sarka Chmelova

Elektricka energie CEZ Distribuce, a.s.

Plyn RWE Energie, s.r.0.

Voda, kanalizace Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

Vefejné osvétleni Ostravské komunikace, a.s.

Poruchy, havarie e Voda, kanalizace tel.:800 202 700

e Plyn: 1239
¢ Elektricka energie: 840 850 860
« Vefejné osvétleni: 596 622 922

V Ostravé Staré Bélé dne: '2? N V

22 -05- 2010
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