
Smlouva o dílo

.objednatele: .2‘7.”".’..T7 0 (3D ' p

č. zhotovitele: 0301-26MO429 / 1847.8208646VKL

na provedení prací na stavbě:

O
<

Oprava mistnich komunikaci ve Staré Bělé

|. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

lč: 00845451

DIČ: CZOO845451

jednající podle článku 7 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy

v platném znění:

Městským obvodem Stará Bělá

se sídlem Junácká 127, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

zastoupeným starostou RNDr. Mojmírem Krejčíčkem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 27-1645817389/0800

Osoby oprávněné za objednatele:

. k jednání ve věcech smluvních: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOb

. podpisu smlouvy a dodatků k ní: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOb

. k rozhodování ve věcech odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí

díla: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOb

. k rozhodování ve věcech technických: Bc. Martin Novék, vedoucí odboru stavebně

správního

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Sídlo / misto podnikání: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Realizující závod:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava

Závod Ostrava, Vratimovská 658/77,

718 00 Ostrava - Kunčičky

Jednající / Zastoupený: Ing. Jan Klimša, ředitel závodu Ostrava, dle plné moci

Adresa pro doručování: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava

Závod Ostrava, Vratimovská 658/77,

718 00 Ostrava - Kunčičky

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. , číslo účtu: 190580105/0100

Kč: 45274924

DIČ: cz 45274924

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoby oprávněné za zhotovitele:

. k jednání ve věcech smluvních: Ing. Jan Klimša, dle plné moci, ředitel závodu

Ostrava

. k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Ing. Jan Klimša, dle plné moci, ředitel závodu

Ostrava

. kjednání ve věcech technických: lng. Bohdan Pernica, provozně — obchodní

náměstek
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. k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku: Ing. Vladimír Klíč, hlavní

stavbyvedoucí

. ve věcech předání díla: Ing. Vladimír Klíč, hlavní stavbyvedoucí

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a následujících části IV, hlavy Il dílu 8 občanského

zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva") :

ll. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel provede pro objednatele dílo spočívající vprovedení stavby - Oprava místních

komunikací ve Staré Bělé vrozsahu dle článku "2 vsouladu spodmínkami stanovenými

veřejnoprávními povoleními, vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a ostatních subjektů a

objednatel za provedené dilo dle podmínek této smlouvy zaplatí.

2. Dílo bude realizováno dle nabídky zhotovitele (příloha č. 1)) a harmonogramu postupu (příloha

č. 2)) a této specifikace dila:

. Provedení stavby v rozsahu popsaném v příloze 6 výzvy k podání cenové nabídky a

obsahu výzvy

. Provedení přechodného dopravního značení pro účely plnění díla

. předání díla, protokolů, atestů materiálů

3. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN, EN a obecně

závaznými právními předpisy.

4. Místem provádění díla jsou částí místních komunikací ve Staré Bělé popsané v příloze 6 výzvy

k podání cenové nabídky.

5. Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto

smlouvou.

6. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy, spadají

do předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná oprávnění kjejich provádění. Pro tyto

činnosti je plně kvalifikován, bude je vykonávat samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní

odpovědnost, prostřednictvím svých zaměstnanců, kterými disponuje vpotřebném počtu a

kvalifikační skladbě a zaměstnává je vpracovněprávních vztazích (popř. prostřednictvím

objednatelem předem odsouhlasených poddodavatelů, kteří ktomu účelu zaměstnávají

zaměstnance v pracovněprávních vztazích).

7. Zhotovitel prohlašuje, že mu výkon činností nebyl dočasně soudem pozastaven nebo zakázán

podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

8. Zhotovitel bude práce realizovat sdostatečným počtem pracovníků, na výzvu objednatele

v alespoň dvousměnném provozu a/nebo i v jiných dnech než pracovních.

9. Zhotovitel si je vědom toho, že dílo musí být plně způsobilou a funkční součástí celé stavby.

V průběhu zhotovování díla je povinen počínat si tak, aby s ohledem na navazující dodávky a

práce neomezoval objednatele či vyššího objednatele dokončit stavbu řádně a včas. Zhotovitel

si je současně vědom rozsahu škodlivých následků, které může jeho vadné či pozdní plnění

způsobit ve vztahu k řádnému a včasnému dokončení celé stavby.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při realizaci díla podmínky uvedené v příloze č. 3) smlouvy.

11.2hotovitel není oprávněn používat žádné materiály, dokud objednatel neschválí jejich příslušný

vzorek. Zhotovitel ponechá na vlastní odpovědnost schválené vzorky materiálu na staveništi pro

srovnání s materiály používanými při provádění prací zhotovitele. Porušení povinností podle

tohoto bodu bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy.
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3. Rozpis ceny je uveden v nabídce zhotovitele, která je jako příloha č. 1) nedílnou součástí této

smlouvy. Tato nabídka slouží pouze pro účely:

. fakturace

. ocenění objednatelem požadovaných víceprací

. ocenění méněprací.

4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s projektantem stavby, resp. díla a realizovat dílo tak, aby

tato nejvýše přípustná cena nebyla překročena.

5. Předpokladem a současně podmínkou vzniku nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla je

provedení prací dle podmínek této smlouvy a fakturace provedených prací v souladu s touto

smlouvou. Obě podmínky platí současně.

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:

a) Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů — faktur a

konečné faktury, jejichž přílohami budou vždy soupis provedených prací za příslušný měsíc

a průvodka poddodávky, potvrzené oprávněným zástupcem objednatele. Návrh soupisu

provedených prací odevzdá zhotovitel do kanceláře stavby ke kontrole vždy po uplynutí

příslušného měsíce. V případě jeho neodsouhlasení vráti objednatel s uvedením důvodu

nejpozději do 5 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování.

Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je např. skutečnost,

že práce nebyly provedeny řádné dle smlouvy. V případě odsouhlasení soupisu prací vystaví

objednatel zhotoviteli průvodku poddodávky. Oba uvedené doklady - soupis provedených

prací a průvodka poddodávky, potvrzené oprávněným zástupcem objednatele, budou

zhotoviteli kdispozici (k vyzvednutí) nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení

soupisu provedených prací v kanceláři starosty. U konečné faktury bude přílohou i protokol

o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel nesmí

fakturovat dříve, dokud nesplní povinnost prokázání jakosti provedených prací a

zabudovaných výrobků dle Všeobecných smluvních podmínek provádění díla (dále jen

„VSP“) čl. VI body 1a, 1b a 2a.

b) Splatnost částky odpovídající 90 % základu daně (cena části díla) činí 30 dnů ode dne

doručení faktury - daňového dokladu na adresu pro doručování objednatele dle této smlouvy.

Objednatel může rozhodnout o zkrácení splatnosti.

c) Zbývajících 10 % z fakturované částky tvoří jistotu za řádné provedení díla a splnění dalších

závazků uložených zhotoviteli touto smlouvou. Splatnost této částky nastane po uplynutí

30 dnů ode dne obdržení písemné výzvy zhotovitele odsouhlasené oprávněným zástupcem

objednatele dle čl. I. této smlouvy. Výzva musí být doručena na adresu objednatele pro

doručování, a to po převzetí bezvadného díla oprávněným zástupcem objednatele (resp. po

písemném potvrzení odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a

převzetí díla). Objednatel může rozhodnout o zkrácení splatnosti.

d) V případě, že poddodavatel zhotovitele prokáže, že zhotovitel je vůči němu v prodlení

s platbou po dobu více než 30 dnů, je objednatel oprávněn proplatit fakturu podzhotovitele

doloženou potvrzeným soupisem provedených prací nebo kopií předávacího protokolu přímo

a započítat proplacenou částku na částku fakturovanou zhotovitelem.

6. Objednatel nem’ v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy

neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu — daňový doklad, která nemá náležitosti

požadované touto smlouvou, nebot“ dle odst. 5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl

nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné

náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

7. Smluvní strany se odkazem na čl. IV.2.1 smlouvy dohodly a prohlašují, že v ceně díla je zahrnuta

i hodnota:

a) zévazku zhotovitele řádně a včas dokončit a dokončené dílo předat objednateli a

b) závazků vyplývajících ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost.

8. Smluvní strany se dohodly na ocenění hodnoty výše uvedených závazků takto:
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Ill. Čas plnění

Dílo specifikované v článku ll smlouvy provede zhotovitel v těchto termínech:

Zahájení díla: na výzvu objednatele

Dokončení díla (včetně předání předmětu díla): do 10 kalendářních dnů od protokolárního

předání staveniště objednatelem, nejpozději do 30. 11. 2018.

Dílo bude realizováno dle závazného předaného a smluvními stranami odsouhlaseného

harmonogramu postupu prací, zpracovaného zhotovitelem na základě podkladů objednatele,

který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2). Vtomto harmonogramu budou

vyznačeny dílčí termíny plnění, tzv. milníky. Povinnými milníky jsou dokončení bouracích prací,

provedení všech průrazů a provedení pod-omítkových rozvodů. Na výzvu objednatele zhotovitel

tento harmonogram zaktualizuje a po jeho schválení objednatelem jím nahradí předchozí

harmonogram stavby.

Penalizovatelný milník se považuje za splněný, pokud jsou dokončeny všechny práce, které mají

předcházet dle harmonogramu milníku a bezprostředně sním souvisejí, a to vkvalitě dle

realizační projektové dokumentace se všemi souvisejícími detaily patřícími kdodávce

zhotovitele. Splnění milníku bude potvrzeno objednatelem zápisem ve stavebním deníku.

Zhotovitel vyzve objednatele k tomuto zápisu 3 dny předem.

. Zhotovitel je povinen na základě písemného pokynu objednatele a způsobem jím určeným

dočasně pozastavit provádění díla nebo jeho části označené objednatelem, a to na dobu až

jednoho (1) měsíce, jejíž běh začne v den určený objednatelem. Zhotovitel je povinen obnovit

provádění díla nebo jeho části na základě pokynu objednatele.

. Zhotovitel v průběhu dočasného pozastavení provádění díla ze strany objednatele nebo

kteréhokoli jeho části díla není prodlení splněním závazku zrealizovat dílo. O dobu dočasného

pozastavení díla ze strany objednatele, bude prodloužen zhotoviteli termín realizace na

provedení a řádné dokončení díla. Doba pozastávky se nepočítá do doby realizace díla, po tuto

dobu tedy realizační doba neběží.

. Zhotovitel je povinen v průběhu dočasného pozastavení provádění díla nebo kterékoli jeho části

dosud provedenou část díla řádně zabezpečit a chránit před ztrátou, zničením nebo poškozením

způsobem určeným objednatelem.

. V případě dočasného pozastavení provádění díla nebo jeho části po dobu nepřekračující šest

(6) po sobě jdoucích kalendářních měsíců nevznikne Zhotoviteli nárok na jakoukoli dodatečnou

odměnu nebo dodatečnou náhradu.

. V případě, že se dočasné pozastavení provádění bude týkat pouze části díla, bude zhotovitel

povinen pokračovat v řádném provádění nepozastavených částí díla.

IV. Cena dílal sleva 5 ceny díla a platební podmínky

. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o

cenách vplatném znění, jako cena nejvýše přípustná a činí 2745 860,55 Kč (slovy:

dvamilionysedmsetčtyřicetpěttisícosmsetšedesát korun českých a padesátpět haléřů) bez DPH.

. Smluvní strany se dohodly a konstatuji, že:

2.1 cena díla výslovně představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků zhotovitele

podle této smlouvy, a že

2.2 cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu

provádění díla do jeho dokončení. Na výši ceny díla nemá vliv, že tato cena byla dohodnuta

na základě jejího rozpisu, který je uveden v nabídce zhotovitele, viz příloha č. 1) této

smlouvy. Cena méněprací, tj. prací, které nebyly provedeny, bude z dohodnuté ceny díla

odečtena.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

a) hodnota závazku zhotovitele řádně a včas předat dokončené dílo objednateli se oceňuje na

částku odpovídající 10 % sjednané ceny díla bez DPH;

b) hodnota závazků ze záruky za jakost (rozumí se po řádném a včasném předání díla

objednateli) se oceňuje na částku odpovídající 5 % sjednané ceny díla bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že pro případ, že by některý výše citovaný závazek či oba nebyly

splněny, dojde ke snížení ceny díla o výše oceněnou hodnotu nesplněného závazku. Maximální

snížení ceny díla tak může být 15% ze sjednané ceny díla bez DPH.

Snížení ceny díla se mezi smluvními stranami výslovně považuje za dohodnutou a poskytnutou

slevu z ceny díla. Zhotovitel akceptuje skutečnost, že sjednaná hodnota mj. představuje

paušalizovanou hodnotu celkového snížení hodnoty díla pro objednatele.

Ke snížení ceny díla o 10% ze sjednané ceny bez DPH z důvodu, že zhotovitel řádně a včas

nedokončí nebo nedokončil dílo a/nebo dokončené dílo v rozporu se smlouvou nepředá nebo

nepředal objednateli, dojde, nastane-li některá následující právní skutečnost:

a) zhotovitel se dostane do prodlení o více než jeden měsíc 8 předáním dokončeného díla

objednateli nebo

b) zhotovitel ani k opakované výzvě objednatele k řádnému provádění díla nebo dokončení díla

v náhradním termínu nezjedná nápravu nebo

0) zhotovitel nepodepíše, odmítne podepsat předávací protokol díla nebo se opakovaně

nedostaví k jeho podpisu nebo

d) zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník nebo

e) bude rozhodnuto o insolvenci zhotovitele k návrhu věřitele

Ke snížení ceny díla o 5% ze sjednané ceny bez DPH z důvodu, že zhotovitel v rozporu se

smlouvou neplní závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost, dojde, nastane—Ii některá

následující právní skutečnost:

a) zhotovitel prohlásí, že nebude moci z jakéhokoli důvodu řádně a včas dostát svým závazkům

vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo se tato skutečnost stane nezpochybnitelná

nebo

b) zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník nebo

c) bude rozhodnuto o insolvenci zhotovitele k návrhu věřitele.

Snížení ceny díla nevylučuje uplatnění smluvní pokuty např. za prodlení spředáním díla,

s odstraňováním záručních vad apod.

Účinek spočívající ve snížení ceny díla nastává bez dalšího již tím, že nastane některá z

popsaných skutečností zakládajících důvod snížení ceny díla, a to ke dni, kdy tato skutečnost

nastala, tzn. bez ohledu na to, zda se tohoto účinku objednatel vůči zhotoviteli výslovně dovolal.

Skutečnost, že došlo ke snížení ceny díla a ke kterému dni však objednatel zhotoviteli bez

zbytečného odkladu písemně sdělí. Vznikne-Ii objednateli snížením ceny díla pohledávka za

zhotovitelem, pak je tato pohledávka v celé výši splatná ihned.

Strany se dohodly, že právní skutečnosti uvedené v odst. 11 a 12 tohoto článku jsou současně

smluvně dohodnutými důvody, pro které může objednatel od této smlouvy odstoupit.

V. Ostatní ujednání

. Zhotovitel se zavazuje upřesnit projektantovi příslušné části projektové dokumentace pro

provedení stavby volitelné dodávky, a to v takovém předstihu, aby nebyl narušen plynulý postup

projektových prací. Neučiní-Ii tak zhotovitel, odpovídá za veškeré škody v souvislosti stím

vzniklé. Volitelné dodávky jsou ty, které jsou v příslušné části projektové dokumentace pro výběr

dodavatele/pro stavební povolení specifikovány pouze svými vlastnostmi, nikoliv např. typem a

výrobcem. Toto upřesnění musí být předem písemně odsouhlaseno objednatelem.

Záruční doba je stanovena vdélce 60 měsíců a začíná běžet dnem převzetí celého a

bezvadného díla objednatelem.
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10.

Doba od uplatnění práva 2 odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do

záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. V případě odstranění vady

dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění

(věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí plnění (věci) objednatelem.

. Objednatel zajistí pro zhotovitele:

Za úhradu vynaložených nákladů dodávku elektrické energie a vody dle naměřených hodnot pro

staveniště, pokud to provedení díla bude vyžadovat. Způsob a ostatní podmínky měření

hodnot budou objednatelem stanoveny v protokolu o převzetí staveniště. Tyto náklady budou

objednatelem přeúčtovány zhotoviteli a proveden zápočet s fakturami zhotovitele. V případě,

že nedojde při převzetí staveniště kdohodě o způsobu měření energií, uhradí zhotovitel

objednateli paušální poplatek za úhradu vynaložených nákladů ve výši 0,5 % z ceny díla (bez

DPH). Objednatel může během výstavby nařídit změnu polohy skladovacích prostor bez

nároku zhotovitele na finanční úhradu nákladů spojených s tímto přemístěním.

b) Stavební připravenost vrozsahu uvedeném vpříloze č. 4), která je nedílnou součástí

smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré požadavky na stavební připravenost objednatele

oznámil objednateli před podpisem této smlouvy. Pokud tak neučinil, nemá zhotovitel nárok

na změnu termínu zdůvodu nedostatečné stavební připravenosti. Nejsou—Ii splněny

podmínky stavební připravenosti u některé části díla, není tím nijak dotčen závazek

zhotovitele provést zbývající část díla v termínech dle této smlouvy.

Není-Ii připojena příloha č. 4) k této smlouvě, má se za to, že neexistují žádné zvláštní nároky

zhotovitele na stavební připravenost a stávající podmínky umožňují zhotoviteli provést dílo

řádně a včas za sjednanou cenu.

Nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3) jsou tzv. Všeobecné smluvní podmínky

provádění díla (dále i „VSP“), které upravují nebo provádějí v podrobnostech podminky této

smlouvy. Odchylná ujednání v textu smlouvy mají přednost před ujednáními uvedenými v těchto

VSP.

Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen na

vyžádání poskytnoutjakoukoli informaci týkající se provádění díla objednateli a/nebo investorovi.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu

vzniklou jinému v souvislosti s činnosti nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na

pojistnou částku minimálně ve výši ceny předmětu díla zhotovitele.

Zhotovitel je oprávněn si samostatně dopojistit další možná rizika či spoluúčasti; cena takového

pojištění se nezapočítává do ceny díla aje zcela hrazena zhotovitelem.

Nesplní-li zhotovitel povinnosti či závazky uvedené v čl. |V.6 smlouvy, nebo ukáží-li se jeho

prohlášeni kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvyjako nepravdivá, či neúplná, je povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu 2% ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud dilo bude prováděno zaměstnanci, kteří jsou cizinci, budou mít

tito zaměstnanci povolení k pobytu na území České republiky a povolení k zaměstnání pro místo

provádění prací (popř. zelenou nebo modrou kartu), je-Ii to právními předpisy vyžadováno a

neumožní, aby práci vykonávali v rozporu s vydanými povoleními (popř. zelenou nebo modrou

kartou).

Zhotovitel je povinen objednateli prokázat předložením kopií příslušných dokladů, nejpozději do

dne zahájení prací, že všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří jsou cizinci a budou provádět

jakoukoliv činnost na díle, mají povolení kpobytu na území České republiky a povolení

k zaměstnání pro místo provádění prací (popř. zelenou nebo modrou kartu), je-li to právními

předpisy vyžadováno. Tato povinnost platí i v případě nástupu nových zaměstnanců k provádění

díla, kteří jsou cizinci. Objednatel má právo vyžádat si předložení kopií příslušných dokladů i

kdykoliv v budoucnu, a to až do doby předání a převzetí díla (popř. do doby ukončení prací na

odstraňování vad díla) a zhotovitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět.
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11. Zhotovitel se zavazuje, že nepověří provedením díla poddodavatele, který umožňuje výkon

nelegální práce ve smyslu § 5 pism. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

pozdějších předpisů.

12.Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli je objednatel

oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele, případně

uplatnit nárok na platbu z bankovní garance.

13. Zhotovitel je oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky a jiná práva vyplývající z této smlouvy

vůči objednateli pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

14. Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči objednateli jako zástavu

či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu

objednatele.

15.Zhotovitel prohlašuje, že v registru plátců DPH není veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu

§106a zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a bankovní účet uvedený

v článku | je registračním údajem ve smyslu §96 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

v platném znění. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o všech změnách

v registru plátců DPH.

16.Strany se dohodly, že případné platby ve prospěch nájemce budou provedeny na číslo účtu

uvedené ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se všakjednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH.

Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

17. Pokud se stane nájemce nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je pronajímatel

oprávněn uhradit nájemci za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést

přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky

ve výši daně na účet správce daně nájemce a zaplacením ceny bez DPH nájemci je splněn

závazek pronajímatele uhradit sjednanou cenu.

18. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném

„Přehled smluv uzavřených Městským obvodem Stará Bělá“ vedeném městským obvodem, který

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum

jejího podpisu.

19. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bezjakéhokoli omezení zveřejněna

na oficiálních webových stránkách Městského obvodu Stará Bělá na síti Internet

(www.starabelaostravacz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu

§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli

dalšich podmínek.

 

Vl. Závěrečná ujednání

20.Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

21.Smluvní strany prohlašují, že vpřípadě, že kdykoli vbudoucnu by bylo shledáno některé

ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena.

Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná či neúčinná

ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli obou

smluvních stran obsažené v této smlouvě.

22. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, kdy dojde k zániku právních

účinků smlouvy. Způsob finančního vypořádání smluvních stran upravují VSP.

23. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
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1) nabídka zhotovitele ze dne 16.5.2018;

2) harmonogram postupu prací;

3) Všeobecné smluvní podmínky provádění díla;

4) požadavky zhotovitele na stavební připravenost;

5) Kontrolní a zkušební plán;

24. Případné změny v označení či zastoupení smluvních stran je povinna smluvní strana, u které

změna nastala, písemně oznámit a doložit prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu

druhé smluvní straně. Jakékoliv další změny nebo doplňky této smlouvy jsou platné a účinné

pouze formou písemných oboustranně potvrzených dodatků.

25.Tato smlouva ruší veškeré dohody a ujednání ústní či písemné mezi objednatelem a

zhotovitelem týkající se předmětu díla specifikovaného v čl. II této smlouvy.

26. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden (1) výtisk a

zhotovitel rovněž jeden (1 ).

27. O uzavření smlouvy bylo rozhodnuto usnesením rady MOb Stará Bělá číslo

7/w.’ //Q///Li - ;/>//1,11311}.

28. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim

přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění

pozdějších předpisů.

VIl. Podpisy smluvních stran

Ve Staré Bělé dne: 37 T. 20 ?>? V Ostravě dne: 22 -[15- 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

“if; rerum{DIVE/13>. ©
v)’:„ tin„:o

immvmis / '

" WLHITJX:2..”‘;‘„m-* ** “"h“-"
?lHUUOhlllA/A“I '

3/7 I,.Č „_ J/

RNDr. Mojmír Krejčíček Ing. Jan Klimša, dle plné moci

Starosta MOb Stará Bělá ředitel závodu Ostrava
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