
 

SMLOUVA O DÍLO 

č. smlouvy objednatele: 14EU-000507 

č. smlouvy zhotovitele: 163111 

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

„I/11 Písařov - Olšany” 

Reditelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 -Nusle 

659 93 390 

DIČ. CZ65993390 

osoba jednající jménem zadavatele: xxxxxxxxxxxxxx - generální ředitel 

osoba oprávněná jednat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel Správy 

Olomouc 

ve věcech technických  xxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Objednatel”) 

na straně jedné 

a 

REPONT s.r.o. 

se sídlem: Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou 

lč: 26863057 

DIČ. CZ26863057 

zápis v obchodním rejstříku: U KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640 

Zastoupen: 

Oprávněn j ednat 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem 

společnosti 

ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Zhotovitel”) 

na straně druhé 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany”, případně Smluvní 

strana”, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich) 

1. 
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo”) je uzavřena podle ustanovení 2586 

a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský 

zákoník”) na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce „I/11 Písařov - Olšany” realizovanou mimo zadávací 

řízení v souladu s 18 odst. 5 ve spojení s 12 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách 

zahájeném písemnou výzvou Objednatele. (dále jen „Zakázka”). 

11. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO 

2.I Nedílnou součást této Smlouvy tvoří. 

2. I . I Související dokumenty, které tvoří přílohu č. I této Smlouvy  

a) Dopis nabídky 

b) Oceněný soupis prací (výkaz výměr), 

111. 

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

Předmětem této Smlouvy je realizace stavebních prací Zhotovitelem za účelem 

„I/11 Písařov - Olšany” 

(dále souhrnně jen „stavební práce”). 

3.2 Místem realizace stavebních prací dle této smlouvy Je (dále jen Staveniště” silnice 

Vl I v k.ú. Písařov a Olšany. 

PODNúNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ 

4.I Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k v 08/2016 

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE 

5.I Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 

jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou 

na níže uvedené adresy: 

Při doručování Objednateli: Reditelství silnic a dálnic ČR 

Správa Olomouc 

Wolkerova 24a 

PSČ: 779 1 1 Olomouc 
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 Fax: 585 759 333 

 K rukám  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Při doručování Zhotoviteli: Adresa

  
Na Zelince 1 167/19 

75131 Lipník nad Bečvou 

 Fax. 571 620 91 1 

 K rukám  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 

jazyce prostřednictvím následujících kontaktů • 

V případě Objednatele

  

Jméno  xxxxxxxxxxxxxx 

 E-mail  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Tel.  xxxxxxxxxxxxx 

V případě Zhotovitele  Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 E-mail  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Tel.  xxxxxxxxxxxxx 

5.2 Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5.I je Smluvní strana, jíž se 

změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna 

kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením 

tohoto sdělení. 

5.3 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv vyžádat předložení dokumentů, kterým 

zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření 

této smlouvy (bylo-li prokázání splnění kvalifikace vyžadováno). V případě, že 

zhotovitel nepředloží ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů požadované dokumenty, je 

objednatel oprávněn k okamžitému vypovězení smlouvy. 

Vl. 

ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD 

6.I Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad 

po Zhotoviteli nepožaduje. 

VII. 

ZÁRUKA ZA DÍLO 

7.I Záruční doba činí 36 měsíců pro komunikace a ostatní objekty, ledaže Technické 

podmínky stanoví pro příslušnou technologii či objekt delší. Záruční doba počíná 

dnem následujícím po dni předání a převzetí Stavby, nebo části Stavby. 
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Záruční doba na následující technologie či objekty bude odchylně od obecné 

záruční doby činit: 

a) dvouvrstvý mikrokoberec 24 měsíců 

b) VDZn reflexní 24 měsíců 

7.2 Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit zhotoviteli 

kdykoli před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady 

způsobené chybou své dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo 

prací zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím 

objednateli nevznikly žádné náklady a předá veškeré výše uvedené práce 

protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci). 

7.3 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 

měsících záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady. 

VIII. 

DOKUMENTACE ZHOTOVITELE 

8.I Objednatel nepožaduje vyhotovení dokumentace zhotovitele. 

DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ 

9.I Stavební práce budou zahájeny čtrnáct (14) dní po datu, kdy tato Smlouva nabývá 

účinnosti. 

9.2 Plnění předmětu zakázky musí být dokončeno nejpozději do 09/2016. 

9.3 Jestliže zhotovitel považuje stavbu za dokončenou oznámí to objednateli spolu se 

stanovením data jejího převzetí. Jinou možností je, že zhotovitel oznámí 

objednateli, že ačkoli stavba není zcela dokončena, je připravena k převzetí, a 

podle toho stanoví datum převzetí. Objednatel převezme stavbu při vydání 

Protokolu o převzetí stavby. 

9.4 Zhotovitel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně 

přerušení všech prací nebo jejich části. Na povinnosti zhotovitele nebude mít vliv 

žádné schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, 

že se objednatel nevyjádřil. 

9.5 Zhotovitel bude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo 

dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele. Po obdržení žádosti 

zhotovitele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté 

zhotovitelem a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení. 
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9.6 Bude se mít za to, že veškeré materiály a technologická zařízení na staveništi jsou 

majetkem zhotovitele. Materiály a technologická zařízení se stávají vlastnictvím 

objednatele, když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny objednatelem. 

Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím objednatele. Objednatel 

rozhodne o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů). Vyfrézovanou 

obalovanou směs z vozovky silnice odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu 1 

17,- Kč/t bez DPH, kovové části za cenu kovového odpadu v místě plnění. To se 

netýká materiálů jiného vlastníka, který bude nutno vybourat v souvislosti se 

zhotovením stavby. 

9.7 Zhotovitel je povinen jednat ve všech záležitostech ve shodě s právními předpisy 

a všemi výnosy, vyhláškami nebo statuty obecních (městských) úřadů, které mají 

vztah k provádění a předávání prací a odstraňování vad. Dále s předpisy, 

nařízeními, pravidly a řády všech státních a místních orgánů a dalších subjektů, 

jejichž majetek nebo práva jsou nebo mohou být dotčena prováděním prací. 

Zhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních 

prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit 

fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle 

zvláštních předpisů. 

Zhotovitel zhotoví stavbu řádně a v souladu se Smlouvou o dílo resp. 

objednávkou. Zhotovitel poskytne veškerý dozor, pracoxmí sílu, materiály, 

technologická zařízení a vybavení zhotovitele, které bude nutné, 

Všechny pracovní postupy pro provedení a předání prací a odstranění jejich vad 

se provedou tak, aby se nedotýkaly nepřiměřeně nebo zbytečně zájmu veřejnosti, 

přístupů, užívání a zabrání veřejných nebo soukromých komunikací, chodníků 

nebo jiných nemovitostí. 

Zhotovitel je povinen osadit stavbu 2 ks informačních tabulí k označení stavby 

dle Grafického manuálu ŘSD ČR a v případě financování z prostředků SFDI i 

logo poskytovatele. Před osazením bude informační tabule odsouhlasena 

správcem stavby. Zhotovitel nese náklady spojené s osazením informačních tabulí 

vč. povolení k osazení (pokud budou umístěny mimo pozemky ŘSD). 

Zhotovitel zajistí (i) před zahájením prací osazení informačních tabulí v provedení 

zveřejněném na stránkách www.rsd.cz Organizace RSD ČR Technické předpisy 

PPK a dopravní značení Dopravní značení — různé Výkresy opakovaných řešení 

R 21, R 22; (ii) údržbu informačních cedulí; (iii)v případě nedodržení uvedených 

povinností je stanovena smluvní pokuta ve výši 15 000,00 Kč 

9.8 Zhotovitel nezadá zhotovení celé stavby jiné osobě. Zhotovitel nezadá žádnou část 

stavby ke zhotovení jiné osobě bez souhlasu objednatele. Zhotovitel bude 

odpovídat za jednání nebo chyby všech podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání 

nebo chyby zhotovitele. 
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x. 
ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP 

10.1 Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí 

odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací 

(TKP), pokynům správce stavby a Zvlášmím technickým kvalitativním 

podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány jsou podrobovány 

zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby a to 

bud' v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech 

stanovených k tomuto účelu. 

 10.2 Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad 

a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na staveništi 

b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu staveniště 

(silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní značení 

po dobu stavby 

c) zajistí účelná opatření pro ochranu živomího prostředí tak, aby se zamezilo 

škodám a nepříznivým vlivům při provádění .prací a mohly se dotýkat osob a maj 

etku. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požámí ochrany (PO) svých 

pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO. 

10.4 Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 

zaměsmavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením. 

XI. 

ODKRYTÍ A ZKOUŠKY 

I I . 1 Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí nebo zkoušku jakýchkoliv 

prací. Pokud výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace 

zhotovitele, materiály, technologická zařízení nebo práce zhotovitele nejsou v 

souladu se Smlouvou o dílo, bude toto odkrytí a/nebo zkoušky zaplaceno 

zhotoviteli jako změna. Zástupce objednatele bude kontrolovat zejména 

zakrývané práce. Tyto budou přejímány písemně zápisem ve stavebním deníku a 

bude o nich sepsán Přehled přejímek zakrývaných prací  

XII. 

SMLUVNÍ POKUTY 
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12.I. Nedokončí-li Zhotovitel Stavbu, resp. část Stavby ve Lhůtě pro dokončení 

stavebních prací, resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní 

pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Stavby, ve výši 0,5 % 

z hodnoty ceny díla, maximálně však IO % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo. 

12.2 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví 

v zápise o předání a převzetí díla lhůty k odstranění těchto vad a nedodělků. Za 

neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých lhůtách je zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

12.3 Záruční vady je zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel 

je povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné 

reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad. 

XIII. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

13.I . Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých 

vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby: 

 Nabídková cena bez 
DPH* 

DPH Celková nabídková cena 

včetně DPH 
„I/11 Písařov - Olšany” (a) 

4 397 030,OO Kč 
(b) 

923 37630 

Kč 
 

5 320 40630 Kč 

(dále jen „Celková nabídková cena”). 

13.2Přílohu č. I této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující 

jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH závazné po celou dobu 

plnění předmětu Zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci Zakázky, to se 

týká i ceny za případné více či méněpráce. Položky za vícepráce v nabídce 

neobsažené budou oceněny cenou v místě a čase obvyklou a odsouhlasenou 

investorem před provedením těchto víceprací. Součet celkových cen všech 

položek všech prací v rámci Stavby dle Oceněného soupisu prací tvoří Celkovou 

nabídkovou cenu dle čl. 13.1 Smlouvy o dílo bez DPH). Jednotkové ceny uvedené 

v Oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny 

záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení Stavby podle 

Smlouvy Zhotovitelem. 

13.3 Podkladem pro úhradu bude měsíční faktura s náležitostmi daňového dokladu 

vystavena zhotovitelem a doložena soupisem skutečně provedených prací 

odsouhlaseným oprávněným pracovníkem objednatele. Záloha se neposkytuje. 

13.4 Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného díla, předá zhotovitel objednateli 

Závěrečný soupis provedených prací a dodávek spolu s veškerou dokumelítací, 

která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit 



8 

konečnou cenu díla. Na základě schválení Závěrečného soupisu provedených 

prací a dodávek předá zhotovitel objednateli fakturu. Faktura je splatná do 30 dní 

ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději 25 dní před její 

splatností na adresu objednatele. 

Faktura — daňový doklad — vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti 

podle zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení 

fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo 

budou-li tyto údaje nebo údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně ( např. 

odlišně od objednatelem schválené evidence odpracované doby). Zhotovitel je 

povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit 

13.5 Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací. Měřit 

se bude skutečné množství každé položky zhotovovacích prací v souladu se 

soupisem prací nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při 

oceňování se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu prací 

zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky Soupisu prací, ale i 

dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zdárné 

provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad, i když nejsou v soupisech 

prací případně konkrétně uvedeny (vybavení zhotovitele, realizační dokumentace 

stavby, zajištění dopravních opatření apod.). Při překročení přípustných odchylek 

u hlavních parametrů díla, může objednatel uplatnit srážku z ceny dle TKP staveb 

PK. 

13,6 Požadavky na případné vícepráce uvede objednatel ve stavebním deníku 

Podmínkou realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace realizační 

ceny víceprací zhotovitelem a její odsouhlasení objednatelem. 

13.6.1 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 

 víceprácí — zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou 

zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a 

zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce) 

 při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 

smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto 

skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce) 

13.6.2 Změna ceny díla z důvodu víceprací. 

 zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 

odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny 
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navíc, s odpočtem těchto prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, 

jednotkovými cenami položkových rozpočtů 

 pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém 

rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně 

ve výši odpovídající expertním cenám ŘSD ČR pro to období. 

 nelze —li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze 

použít dohodnutých hodinových sazeb 

 při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné 

v době zdanitelného plnění 

13.7 Pokud by byly v rámci díla realizovány dodatečné stavební práce a jejich cena 

by měla kumulativně s celkovou nabídkovou cenou Stavby překročit částku 6 mil. 

Kč bez DPH, provede se zadání takových Změn podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v platném znění. Ostatní změny lze zadat postupem dle 

těchto Obchodních podmínek. Od ceny Změn v podobě dodatečných stavebních 

prací nesmí být pro účely stanovení finančního limitu dle první věty tohoto 

odstavce za žádných okolností odečítána cena Změn v podobě částečného nebo 

úplného neprovedení části stavebních prací. 

13.8 ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v 

číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41- až 43 není plátce DPH, tedy se 

na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být 

vystaveny včetně DPH. 

XIV. 

POJIŠTĚNÍ 

14.1 Zadavatel nepožaduje v souvislosti se Stavbou sjednat pojištění  

xv. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení 

Š2609 Občanského zákoníku. 

 15.2 Tato Smlouva o dílo nabývá plamosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 
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15.3 Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými 

dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami. 

15.4 Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě 

Smlúvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva o dílo byla sepsána 

v českém jazyce. 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K Ní 

 STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY: 

Reditelství silnic a dálnic CR 

Podpis 

REPONT s.r.o. 

Podpis: 

Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Funkce: jednatel společnosti 

Datum:  


