

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Číslo smlouvy objednatele: 937/2018**

**Číslo smlouvy zhotovitele: RO-016-18**

## Smluvní strany:

### **Objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávněni jednat o věcech technických:

[REDAKCE], pověřen řízením sekce technické  
[REDAKCE], pověřen řízením sekce technické  
[REDAKCE], specialista oddělení realizace  
investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [REDAKCE]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

### **zhotovitel:**

**ELPAK Praha, spol. s r.o.**

sídlo: Psohlavců 693/62, Praha 4, PSČ 147 00

zastoupená: Ing. Libuší Kalandrovou, jednatelkou společnosti

oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Petr Kalandra, jednatel společnosti

Ing. Libuše Kalandrová, jednatelka společnosti

oprávněni jednat o věcech technických: Ing. Petr Kalandra, jednatel společnosti

[REDAKCE], hlavní inženýr projektu

IČO: 25626191

DIČ: CZ25626191

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 4

číslo účtu: [REDAKCE]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 55934

tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

## I. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dále uvedených podmínek provést na svůj náklad a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo: aktualizace dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“):

## **„VD Klabava – zvýšení retence a zabezpečení VD před účinky velkých vod, PS 03 – segment ovládání“.**

### 2. Podrobné vymezení předmětu smlouvy:

#### 2.1. Aktualizace dokumentace pro provedení stavby „**VD Klabava – zvýšení retence a zabezpečení VD před účinky velkých vod, PS 03 – segment ovládání**“ (dále jen "stavba"), zpracované společností Sweco Hydroprojekt, a.s. v 06/2015 pod č. zak.: 10 8177 12 00 (dále jen „DPS“ nebo „původní DPS“).

Předmětem aktualizace DPS jsou zejména:

- Změna rozsahu a principu rekonstrukce a doplnění elektroinstalace a ovládání navržené v rámci původní DPS, a to zejména z důvodu koordinace s realizovanou stavbou MVE Klabava a dále z důvodu změn na původních zařízeních realizovaných v roce 2017 objednatelem jako provozovatelem VD.
- Doplnění DPS o řídicí systém odpovídající dnes existujícímu řídicímu systému (zohlednění změn provedených na původním řídicím systému objednatelem jako provozovatelem VD v roce 2017).
- Aktualizace soupisu prací a dodávek ve smyslu výše uvedených změn.

Aktualizace DPS nemění způsob ovládání segmentů navržený v původní DPS.

Aktualizace DPS bude zpracována a předána v listinné formě v 5 výtiscích a v elektronické formě ve formátu (.pdf) a ve formátech .doc, .xls, .xc4, .txt a .dwg (ostrá data).

Součástí prací zhotovitele na aktualizaci DPS je i návštěva VD Klíčavy dle potřeb zhotovitele, případné zjištění současného stavu elektroinstalace, provedení kopií či scanování podkladů nutných pro zpracování díla a veškeré další práce a činnosti potřebné pro splnění předmětu smlouvy.

#### 2.2. Součástí předmětu díla je i následný výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby provozního souboru PS 03, a to na vyžádání objednatele.

## **II. Lhůty provádění díla**

### 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:

- Zpracování aktualizace DPS pro PS 03 podle čl. I odst. 2.1 této smlouvy: v termínu nejpozději do tří pracovních týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
- Výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle požadavku objednatele v souladu s čl. I odst. 2.2 této smlouvy: v předpokládaném termínu od odevzdání aktualizace DPS do 06/2019.

### 2. Termíny stanovené v odst. 1 tohoto článku mohou být po dohodě smluvních stran přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Termíny dokončení díla mohou být též prodlouženy po dohodě smluvních stran zejména z důvodu požadavku objednatele na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

## **III. Cenové a platební podmínky**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena takto:
  - Zpracování aktualizace DPS pro PS 03 (čl. I odst. 2.1): **98.700,- Kč bez DPH**,
  - Výkon autorského dozoru projektanta při realizaci PS 03 (čl. I odst. 2.2):
    - Hodinová sazba referenta pro všechny práce: [REDACTED]
    - Doprava bez zahrnutého času referenta: [REDACTED]
    - Předpoklad: 6 x návštěva na stavbě á [REDACTED] hod, [REDACTED] km:  
[REDACTED] x ([REDACTED]) = [REDACTED] = [REDACTED] **Kč bez DPH**  
(cena bude fakturována dle skutečného počtu hodin výkonu autorského dozoru).
- **CELKEM CENA DÍLA: 123.288,- Kč bez DPH**  
**(slovy: jednostodvacettřítisícdvěstěosmdesátosm korun českých).**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny obsažená v cenové nabídce zhotovitele ze dne 18. 4. 2018, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Cena díla se sjednává jako cena pevná, platná po celou dobu plnění předmětu díla a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě.
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné dílčí a jedné konečné faktury.
5. Dílčí faktura bude vystavena po řádném protokolárním předání a převzetí aktualizace DPS (čl. I odst. 2.1.). Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání a převzetí aktualizace DPS. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.
6. Konečná faktura bude vystavena po protokolárním ukončení činnosti autorského dozoru projektanta při realizaci PS 03 (čl. I odst. 2.2). Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní po posledním úkonu zhotovitele souvisejícím s prováděním autorského dozoru projektanta. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den posledního úkonu zhotovitele souvisejícího s prováděním autorského dozoru projektanta. Podkladem pro fakturaci a přílohou faktury bude protokol obsahující seznam veškerých úkonů zhotovitele v rámci autorského dozoru projektanta při realizaci PS 03, podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.
7. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila.
8. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.
9. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém

dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

10. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

#### **IV. Podmínky provádění díla**

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.
3. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno objednateli, o čemž byl sepsán zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit požadovanou funkci.
4. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.

#### **V. Záruka a odpovědnost za škody**

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.

5. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VI. odst. 1. písm. b) této smlouvy.
6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněně náklady.

## **VI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty**

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:
  - a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
  - b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu činí 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.

## **VII. Odstoupení od smlouvy**

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:
  - a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatel,
  - b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti termínu uvedenému v čl. II odst. 1 této smlouvy.
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatel.
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.

## **VIII. Závěrečná ustanovení**

1. Splnění díla ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
2. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
3. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatel postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

5. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
6. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 zákona č. 89/2012 Sb.
7. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami.
8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy včetně přílohy.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem o registru smluv dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
11. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:  
- příloha č. 1 – Kalkulace ceny ze dne 18. 4. 2018

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
[redacted]  
pověřen řízením sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. Libuše Kalandrová  
jednatelka společnosti  
**ELPAK Praha, spol. s r.o.**

**Nabídka č. : NAB18-020**  
Dne : 18.4.2018

**Akce :** „VD Klabava zvýšení retence a zabezpečení VD před účinky velkých vod“  
— Realizační projektová dokumentace

**Zadavatel :** Povodí Vltavy státní podnik  
[redacted]  
Holečkova 3178/8  
150 00 Praha 5

**Nabízející:** ELPK Praha, spol. s r.o.  
Psohlavců 62,  
Praha 4 147 00

### 1. Podklady pro nabídku:

Projekt z 30.6.2015 zpracovaný firmou ELPK Praha  
Místní šetření ze dne 17.4.2018

### 2. Technický popis:

Předmětem plnění je revize a doplnění realizačního projektu dokumentace rozvaděče RM1 a úprava rozvaděče RM2.

### 3. Rozsah nabídky:

3.1. Předmětem nabídky je zpracování realizační dokumentace v rozsahu:

- Technická zpráva
- Technická specifikace
- Seznam signálů
- Kabelové tabulky (vč. zapojení svorka-svorka)
- Blokové schéma
- Obvodové schéma rozvaděče RM1
- Obvodové schéma výměny stávajícího ŘS v rozvaděči RM2
- Dispozice zařízení

V rámci projektu bude provedena koordinace způsobu napájení vodního díla, napájení MVE z rozvaděče RM1, napájení RM1 z MVE a napájení VD záložním zdrojem vč. ovládání jednotlivých jističů.

Mimo jiné nabídka zahrnuje rozsah a podmínky:

3.2. Výše popsaný předmět nabídky bude zpracován a předán v listinné formě v 3 výtiscích a v elektronické formě na CD nebo DVD nosičích (ve formátu \*.pdf).

3.3. V rozsahu nabídky jsou zahrnuté i další služby např. účast na kontrolních dnech, místní šetření a pod. potřebné pro provedení předmětu nabídky v rozsahu jednoho (2) pracovního dne a ujetí 340km.

3.4. Nad rámec požadavku je nabízena jako možná volba rozsahu plnění, v době přípravy realizace a při realizaci stavby provádění AD dle požadavku zadavatele.

#### 4. Cena:

Celková cena díla

4.1. Zpracování dokumentace v rozsahu dle bodu 3.1., 3.2., 3.3.

Celkem za 4.1.: [REDACTED]

4.2. Provádění AD dle požadavku zadavatele dle bodu 3.5.

Hodinová sazba referenta pro všechny práce Doprava  
bez zahrnutého času referenta [REDACTED]

4.3. Uvedené ceny jsou bez DPH. DPH bude k ceně připočítáno dle platných předpisů v době fakturace - data zdanitelného plnění.

#### 5. Rozsahem není

Rozsahem nabídky není:

Projekt a specifikace snímačů

Projekt elektrostavební instalace vzduchotechniku, EZS, EPS, CCTV.

Provozní předpisy a Návod na údržbu.

SW projekt.

Veškeré zařízení zemnicí sítě včetně výpočtů

Dokumentace jakosti.

Plán prací.

Technická prováděcí dokumentace.

Revizní zprávy dodávaného zařízení.

Specifikace doporučených náhradních dílů

Specifikace ochranných pomůcek.

Ostatní co není uvedeno v rozsahu nabídky

#### 6. Protiplnění zadavatele

Zadavatel zajistí tyto hlavní podklady a činnosti:

Předání aktuálních podkladů strojní části

Spolupráci při zajištění podkladů (místní šetření, a pod.), předání potřebných podkladů od souvisejících akcí

Koordinaci projektu

**7. Termíny : Doba zpracování dokumentace je 1-3 pracovní týdny. Termín realizace je 2018.**

#### 8. Dodací podmínky :

DDP sídlo zadavatele u plnění dle čl. 3.1.

DDP příslušná VD a sídlo zadavatele u plnění dle čl. 3.4.

**9. Záruční doba :** 36 měsíců od dodání  
plnění dle článku 3.1., 3.2.

#### **10. Platební podmínky:**

Práce budou fakturovány na základě předávacího protokolu po splnění daného plnění. V případě AD bude pro fakturaci sloužit schválený výkaz provedených prací s tím, že fakturace bude prováděna vždy za období jednoho kvartálu. Splatnost faktur je 21 dnů od předání faktury zadavateli. Podrobné podmínky jsou uvedeny ve výzvě zadavatele a budou řešeny v SoD nebo v objednávce odvolávající se na tuto nabídku, která odpovídá zadání zadavatele.

#### **11. Platnost nabídky :**

do 30.6.2018

