










**REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO**  
**č. objednatele: 2018/0673/ODaS**  
**č. zhotovitele: 841/TC/DA/2018/022/DAJK/03**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** Statutární město Kladno  
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor  
zastoupené ve věcech technických:   
IČ: 00234516  
DIČ: CZ00234516  
bankovní spojení:   
č. ú.:   
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
zastoupený ve věcech smluvních: zástupce Ing. Vladimír Král, technický vedoucí oblasti  
zástupce David Müller, vedoucí odd. přípravy a kalkulací  
Zmocněnci dle plné moci ze dne 3.1.2018  
ve věcech technických:   
IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
bankovní spojení:   
č. ú.:   
Kontaktní osoba:   
Email:   
Telefon:   
(vedoucí účastník)

a

**AVE Kladno s.r.o.**  
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48250  
se sídlem: Smečenská 381, 272 04 Kladno  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Šárkou Salavec Bukovskou, jednatelem  
Ing. Radkem Krumlem, jednatelem  
IČ: 25085221  
DIČ: CZ25085221  
(druhý účastník)

**uzavírají na základě Rámcové smlouvy č. 2018/0166/ODaS  
uzavřené dne 9.3.2018  
(dále jen "Rámcová smlouva")**

**tuto Realizační smlouvu:**

## II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“).
2. Předmětem této smlouvy je „Rekonstrukce komunikace v ul. Štefánikova, Kladno“ (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy
3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „**Běžná a souvislá údržba pozemních komunikací na území Statutárního města Kladna**“, ev. č. 634876, (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 28 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

### Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
  - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
  - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
  - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
  - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
  - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeď, příkopy, propustky apod.),
  - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu
4. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr od zhotovitele, který je v Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

5. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuté nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.
6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nspecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuté do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

### III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	11 293 647,50 Kč
Výše DPH:	21%
DPH:	2 371 665,98 Kč
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>13 665 313,48 Kč</b>

**[slovy: třináctmilionůšestsetšedesátpěttisíctřistatřináct korun českých čtyřicet osm haléřů]**

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny  
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se ZV7.
3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a kalkulačního vzorce zhotovitele v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ.
4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo

materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

#### IV.

#### Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:
  - a) Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště
  - b) Termín dokončení plnění díla: (Dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy)
  - c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla
2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Místem plnění je Statutární město Kladno

#### V.

#### Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 60 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

## VI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Vyjma případů havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického řešení havarijní situace v délce 24 měsíců.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatelem bez vad a nedodělků.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nesc náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho

vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

## VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 50.000,-Kč** za každou i započatou hodinu.
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 0,05% z ceny díla** za každou vadu a započatý den prodlení.
5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den prodlení.
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den a případ.
9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.

11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování; smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

### **VIII. Součinnost**

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

### **IX. Podzhotovitel (subdodavatel)**

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

### **X. Oprávněné osoby**

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele:  
Za zhotovitele:





[REDACTED]

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.

5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):

[REDACTED]

a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

## XI.

### Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II. této Smlouvy.
4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
  - a) Realizační smlouva o dílo
  - b) Rámcová smlouva
  - c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce
5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
9. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
  - Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky
  - Příloha č. 2: Harmonogram realizace

V Kladně dne ..... - 2 -05- 2018

Za objednatele:  
Statutární město Kladno



.....  
Mgr.  
primátor

Ve Vinařicích dne 28.5.2018

Za zhotovitele:  
STRABAG a.s. a AVE Kladno s.r.o.  
jako účastníky společnosti Strabag, AVE: Údržba komunikací Kladno  
podepisuje dle čl V. odst. 5.7 smlouvy o společnosti  
ze dne 10. 6. 2016 vedoucí účastník STRABAG a.s.

.....  
Ing. Vladimír Král  
Vedoucí účastník

.....  
David Müller  
Vedoucí účastník

Přezkoumat:

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Na Bělkově 198/21, 150 00 Praha 5  
(50)

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018005  
Stavba: Štefánikova ulice

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 19.4.2018

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: STRABAG a.s. a AVE Kladno s.r.o.,

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 11.293.647,50  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 11.293.647,50**

DPH základní	21,00%	ze	11.293.647,50	2.371.665,98
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 13.665.313,48**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Ing. [redacted] AL  
technický zástupce stavby

[redacted]  
vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Datum a podpis: Razítko

19-04-2018



STRABAG a.s.  
Na Štefánikově 196, 272 02 Kladno  
1247

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018005

Stavba: Štefánikova ulice

Místo:

Datum: 19.04.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG a.s. a AVE Kladno s.r.o.,

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>11.293.647,50</b>	<b>13.665.313,48</b>
2018005	Štefánikova ulice	11.293.647,50	13.665.313,48
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>11.293.647,50</b>	<b>13.665.313,48</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Štefánikova ulice

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.04.2018

IČ:

DIČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

11.293.647,50

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**11.293.647,50**

DPH základní

21,00%

ze

11.293.647,50

2.371.665,98

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**13.665.313,48**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Štefánikova ulice

**Místo:**

**Datum:**

19.04.2018

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

STRABAG a.s. a AVE Kladno s.r.o.,

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>11.293.647,50</b>
N00 - Nepojmenované práce	11.293.647,50
N01 - Nepojmenovaný díl	11.293.647,50
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>11.293.647,50</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Štefánikova ulice

**Místo:**

**Datum:** 19.04.2018

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:** STRABAG a.s. a AVE Kládno s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>11.293.647,50</b>
<b>N00 - Nepojmenované práce</b>							<b>11.293.647,50</b>
<b>N01 - Nepojmenovaný díl</b>							<b>11.293.647,50</b>
005			Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10cm, včetně očistění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)	m <sup>2</sup>	3.440,000	199,00	684.560,00
006			ACO11 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)	m <sup>2</sup>	2.381,000	270,00	642.870,00
007			Spojovací postřík asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m <sup>2</sup> (odfrézované vrstvy) - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvisl)	m <sup>2</sup>	2.381,000	23,00	54.763,00
013			ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)	m <sup>2</sup>	2.381,000	370,00	880.970,00
015			Úprava pláňe se zhuštěním v hornině do třídy 4	m <sup>2</sup>	4.997,000	23,00	114.931,00
024			Odstranění nestmelených podkladní vrstev do tloušťky vrstvy 10cm, včetně naložení, odvozu vybouranéh	m <sup>2</sup>	4.730,000	216,00	1.021.680,00
028			Infiltrační postřík modifikovanou emulzí v množství 0,5kg/m <sup>2</sup> ) - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)	m <sup>2</sup>	2.381,000	23,00	54.763,00
034			Vytrhání betonové obruby silniční, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného	bm	983,000	118,00	115.994,00
036			Obruba betonová silniční 15/25/100	bm	1.335,000	228,00	304.380,00
042			Odstranění nestmelených podkladní vrstev, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného za každých dalších	m <sup>2</sup>	9.865,000	85,00	838.525,00
043			5cm tloušťky vrstvy Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 10cm	bm	134,000	134,00	17.956,00
046			Podkladní vrstvy ze šterkodrti ŠDA tloušťky 10 cm se zhuštěním	m <sup>2</sup>	4.538,000	114,00	517.332,00
049			Obruba betonová silniční 15/25/100 do betonového lože do betonu C20/25	bm	1.335,000	618,00	825.030,00
056			Vytrhání obrub betonových, chodníkových 5/20/100, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skl	bm	3,000	67,00	201,00
057			Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách třídy 4, včetně naložení výkopku, odvozu na skládku a skládkovného	m <sup>3</sup>	169,715	860,00	145.954,90
059			Podkladní vrstvy ze šterkodrti ŠDA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m <sup>2</sup>	35.510,000	11,00	390.610,00
063			Podkladní vrstvy z rychletuhnoucího betonu tloušťky vrstvy 10 cm se zhuštěním - KSC	m <sup>2</sup>	2.564,000	206,00	528.184,00
066			Obruba betonová zahradní 5/20/100	bm	60,000	350,00	21.000,00
067			Obruba betonová zahradní 5/20/100 do betonového lože do betonu C20/25	bm	60,000	470,00	28.200,00
071			Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a záasy - zámková dlažba tl. 6 cm	m <sup>2</sup>	1.219,000	375,00	457.125,00

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
073		Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - kostka velká žulová výška 8-12 cm („dlažební kostka malá“ s rozměrem do 8/12, zahrnující nejběžnější rozměr 8/10, výška je tudíž cca 10cm, 1t=cca 5,5m <sup>2</sup> a objem cca 2730m <sup>3</sup> /t)	m <sup>2</sup>	894,000	1.523,00	1.361.562,00
078		Rozebrání dlažby ze žulových kostek, včetně očištění a roztržení	m <sup>2</sup>	885,000	80,00	70.800,00
082		Podkladní vrstvy z rychletuhnoucího betonu za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se ztuhnutím - KSC	m <sup>2</sup>	5.860,000	78,00	457.080,00
084		Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba -slepecká-- červená 20x10x6cm	m <sup>2</sup>	44,000	610,00	26.840,00
087		Dodávka a pokládka geomříže z polypropylenu s geotextilií min 50 kN/m	m <sup>2</sup>	381,000	204,00	77.724,00
102		Výšková úprava šoupěte s použitím původní armatury	ks	69,000	1.260,00	86.940,00
104		Obruba žulová přímá OP 3 25/20 hrubě opracovaná	bm	226,000	1.757,00	397.082,00
107		Dodávka a uložení odvodňovacího žlabu s mříží, včetně dopravy, zatížení DN 400, šířka 200 mm, mříž z pozinkované oceli	bm	56,000	5.492,00	307.552,00
109		Pokládka nové izolační fólie	m <sup>2</sup>	209,550	167,00	34.994,85
112		Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím původní armatury (rám + poklop)	ks	9,000	5.097,00	45.873,00
114		Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury - úprava do hloubky 0,5 m (vybourání, vyzdění)	ks	19,000	8.518,00	161.842,00
118		Zhotovení nové uliční vpusti, včetně napojení na kanalizaci v podmínkách stavebních úprav do hloubky 2 m a délky napojení do 3m	ks	5,000	25.357,00	126.785,00
119		Dodávka a uložení mříž s rámem - litina, D400 (500x500mm)	ks	5,000	5.498,00	27.490,00
124		Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m <sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:2	m <sup>2</sup>	75,000	41,00	3.075,00
125		Dodávka osivo směs travní parková	kg	1,875	170,00	318,75
126		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina a ve svahu do 1:1	m <sup>2</sup>	75,000	170,00	12.750,00
128		Výsadba stromu CSN 46 4902 (464902) - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (Stromy alejové vysokokmeny pro osazování ulic, se zemním balem - velikost (obvod kmínku) - 16-18 cm, výška nasazení koruny nejméně 220 cm)(Hloubení jamek, výsadba d	ks	15,000	29.994,00	449.910,00



# ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE VÝSTAVBY

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ul. Štefánikova, Kladno

Zahájení prací: 3 dnů od předání staveniště

Dokončení prací: 150 kalendářních dnů od zahájení prací

	Doba trvání ve dnech
<b>Předání staveniště</b>	<b>1</b>
<b>Stavební práce</b>	<b>150</b>
<b>DIO</b>	<b>150</b>

Ve Vlnařicích dne 19. 4. 2018

Za zhotovitele:

STRABAG a.s. a AVE Kladno s.r.o.

jako účastníky společnosti Strabag, AVE: Údržba komunikací Kladno

podepisuje dle čl. V. odst. 5.7 smlouvy o společnosti

ze dne 10. 6. 2016 vedoucí účastník STRABAG a.s.

Vedoucí účastník:

  
Ing. Vladimír Král

  
D. Král

  
STRABAG a.s.  
Sídlo: Štefánikova 1500, Kladno  
251 01