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I.
Smluvní strany

1« Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: lr1S- Jaroslavem Kaniou

náměstkem hejtmana kraje
IČO; 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení; Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídícím a kontrolním orgánům:

(dále jen „příkazce*)

2= Roacf control systém a* s*
se sídlem: Sládkova 1920/14, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
zastoupena: Markem Viiímcem, členem představenstva
IČO: 27796558
DIČ: CZ27796558
bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 214025000/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 8, vložka 3212

(dále jen „příkazník")

zkt, mlh.
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II. 
Základní ustanoven! 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č, 89/2012 Sb,, občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dáfe jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto 
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v Čl. I odst, 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č, 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě 
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí 
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny, 

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této 
smiouvy. 

6. Účelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby 
„Rekonstrukce a modernizace silnice U/479 Ostrava, ul. Opavská", 

7. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním 
provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu 
s veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým 
rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na reaiizaci stavby, platnými 
technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy, 

8. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z Evropských strukturálních 
a investičních fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 
2014 - 2020 (dáíe jen „IROP"), Specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím 
modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, 
Předkladatelem žádosti o dotaci je na straně příkazce odbor investiční a majetkový, 
oddělení investiční. Příkazník bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity 
a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci 
IROP. 

9. V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst, 8 tohoto článku smlouvy, 
zavazuje se příkazník: 

a) předem projednávat rovněž s odborem investičním a majetkovým jakoukoliv změnu 
prováděnou při realizaci stavby, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti 
zadávací dokumentaci, 

b) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, příslušnému 
krajskému oddělení Centra pro regionální rozvoj, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, 
Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu 
dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, 
Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům 
státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací 
a kontrolu dokladů souvisejících s projektem, 

c) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout 
veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu 
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údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným 
stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní 
finanční orgány, Ministerstvo financí CR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise 
a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly, 

d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb,, 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb,, o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro IROP po dobu 
do roku 2028 včetně veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích 
dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu. 

10. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm, c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 
v obchodní společnosti, Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

III, 
Předmět smtoyvy 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou 
a investorskou činnost při realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice 11/479 
Ostrava, ul. Opavská" (dále jen „stavba") včetně výkonu technického dozoru stavebníka 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb,, o Ú2emním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a to podle: 

• projektové dokumentace stavby pod názvem „vozovka", zpracované v říjnu 2016 
Ing, Miroslavem Knápkem, Břustkova 27, 700 30, Ostrava-Výškovice, 
IČO: 88359115, č, autorizace 1102989, a oceněného soupisu prací, který je součástí 
nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla, 

• projektové dokumentace stavby pod názvem „mosty", zpracované v lednu 2017 
společností Ďopravoprojekt Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava 1, 
ICO: 42767377 pod číslem 160258 a oceněného soupisu prací, který je součástí 
nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla, 

• podmínek ohlášení stavby, které vydal Magistrát města Ostravy, odbor dopravy 
dne 1. 8. 2017 pod č. j . SMO/287578/17/OD/Bře, 

• podmínek pravomocných ohlášení stavby/stavebních povolení vydaných pro stavbu, 
budou-li příslušným stavebním úřadem vydány, 

• smiouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Moravskoslezským krajem jako 
objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva 
o dílo"), 

• předpisů upravujících pravádění.stavebních děl 

(dále jen „inženýrská činnost"). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst, 2 
tohoto článku smlouvy, 

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit 
níže uvedené činnosti: 

a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, 
zejména s obsahem projektových dokumentací ve všech jejích částech, veškerými 
ustanoveními smlouvy o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště 
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stavebních povolení/územního souhlasu/ohlášení stavby) a s doklady, na něž se tato 
rozhodnutí odkazují. 

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektových dokumentací stavby, dle které má být dílo 
realizováno, s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů. 

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotoviteP) a zabezpečení zápisu 
o předání do stavebního deníku. 

d) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli, 

e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka 
v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 4 hodiny 
(po dobu případného pozastavení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však 
lx týdně, a to vždy min, 0,5 hodin). Příkazník je povinen vždy zaznamenat 
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených 
úkonech, kontrolách či jednáních, 

f) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací. 

g) Kontrola směrového a výškového umístění stavby 

h) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst, 1 a 3 stavebního zákona. 

i) Zastupování příkazce k vykonávání všech úkonů stavebníka a k zastupování u všech 
orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních 
poplatků. 

j) Plnění povinností stavebníka díe § 22 odst, 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podání oznámení 
Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na území 
s archeologickými nálezy, 

k) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných 
opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, 
a to po celou dobu realizace stavby, 

I) Kontrola dodržování povinností zhotoviteíe a jeho dodavatelů, příp. dalších osob 
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním 
zákonem a souvisejícími vyhláškami). 

m) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací die odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

n) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo. 

o) Péče o systematické doplňování dokumentace, podie které se stavba realizuje 
a evidence dokumentace dokončených částí stavby. 

p) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují nákiady 
stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují 
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce, 

q) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 
s realizovanou stavbou, 

r) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. 

s) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich 
souiadu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souiadu se soupisem prací, který 
je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět plnění, 
případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a jejich 
předkládání k úhradě příkazci. 

t) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na dodatečné práce 
a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. Zajištění 
svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele. 
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u) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich 
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 

v) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům 
pro jejich navazující činnosti, 

w) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací. 

x) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem pří provádění nebo navrhování opatření 
na odstranění případných závad projektových dokumentací. 

y) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 
smluvně zavázal. 

z) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí 
a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje 
a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, 
atesty, protokoly, apod,). 

aa) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů", 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů 
do stavby. 

bb)Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu splatnými právními 
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. 

cc) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby. 

dd)Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb,, ostatní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

ee) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod 
při ohrožení stavby živelními událostmi, 

ff) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotoviteíe na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů 
pro uplatnění sankcí. 

gg) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. 

hh) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje 
a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentací skutečného 
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu 
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem 
na dokumentaci skutečného provedení stavby, 

ii) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí 
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla (části 
díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce. 

jj) Kontrola dokiadů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby. 

kk) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých 
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném 
formuláři příkazce. 

II) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačních souhlasů 
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu 
stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich podání 
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na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního souhlasu.
Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících
s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní
prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona,

mm) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

nn)Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti.

oo) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem,

pp) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.
Zápis bude m editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci
(na e-mail: ), zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor
a zástupci uživatele (tj. Správa silníc Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
se sídlem Úprková 1, 702 23 Ostrava, IČO: 00095711), a to nejpozději následující
pracovní áen po konání kontrolního dne.

qq) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne
předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem
jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace zachycující
stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových komunikací
v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání staveniště
zhotoviteli.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činností odměnu dle čl. V
této smlouvy.

4, Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Doba plnění

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinností této smiouvy.

2. Inženýrská činnost bude prováděna do:
• převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby

(pokud byia stavba převzata s vadami),

• vydání posledního kolaudačního souhlasu stavby,

• provedení kontroly věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů

(zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací) u konečných faktur zhotovitele.

VB

Odměna

1, Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH 488 300,00 Kč

DPH 102 543,00 Kč

odměna celtem včetně DPH 590 S43ř0O Kč

2, V odměně jsou zahrnuty veškeré nákiady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy včetně správních poplatků.

3, Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
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4. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, 
je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. 

VI. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst, 4 tohoto 
článku smiouvy. 

2. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které 
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitostí stanovené dalšími 
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou 
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu 
dle zákona č, 563/1991 Sb., o účetnictví, věznění pozdějších předpisů a náležitostí 
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, čísio veřejné zakázky (tj. 039/2018), 

b) předmět smlouvy, t j . text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Rekonstrukce 
a modernizace silnice 11/479 Ostrava, ul. Opavská", 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je čísio účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst, 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor investiční a majetkový"). 

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí 
důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné 
faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti, Celá lhůta splatnosti běží 
opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny: 

a) po prostavění 40 % nákladů na stavbu (dále jen „prostavěnost stavby") bude 
příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 40 % z odměny dle čl. V odst, 1 této 
smlouvy, t j . 236 337 f20 Kč Qejl přfoaznf|u_|_^^ 

b) po 80 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 
40 % z odměny díe čl. V odst. 1 této smlouvy, t j . 236 337 ř20 Kč fie-li příkazník 

c) zbývajících 20 °/o z odměny dle čí. V odst. 1 této smiouvy bude vyúčtováno fakturou 
po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čí. IV odst, 2 této smlouvy. 

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem 
vystavených a příkazníkem v souladu s čl. III odst. 2 písm. s) této smlouvy 
odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem 
na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o díio ve znění 
případných dodatků). 

inženýrská činnost při reaiizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice 11/479 Ostravy ul. Opavská" 



5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 
příkazci, 

6. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučené 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník 
je povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
příkazce. 

9. Je-lí příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smiouvy přímo na osobní depozitní účet 
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 

a) příkazník bude ke dní uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výší DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, t j . po datu splatnosti této daně. 

V I L 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil, 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 
stavebního zákona s právem rozhodovacím, 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě 
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami, 

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii územního souhlasu 
týkající se realizace stavby, 

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují 
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc. 

Vlil. 
Práva a povinnosti přskainílca 

1. Příkazník je povinen; 

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemností týkající se realizace stavby, 

b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti, 

c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost 
dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti 
a neúplnosti projektových dokumentací dle čl. I I I odst, 1 této smlouvy, V případě, že 
příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby 
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die neupravených či neúplných projektových dokumentací trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou. 

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své Činností. 

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí. 

f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 
pokynů příkazce. 

h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle ČI. III odst. 2 písma s) této 
smiouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena 
povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy o dílo 
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem. 

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod,, písemnou formou. 

j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy 
a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, 

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smiouvy na ochranu životního prostředí 
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 
smiouvy třetí osobě, 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

5. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn 
zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků. 

6. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou Činnost prostřednictvím osob, kterými byla 
prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Příkazník je oprávněn změnit 
poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace či jinou osobu, 
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná 
osoba") pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce. Žádost 
o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena doklady potřebnými 
k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou 
kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za příkazníka; nová odborná osoba musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná osoba. 

7. Příkazník nesmí být zhotovitelem ani osobou s ním propojenou. Příkazník nesmí být 
zpracovatelem projektových dokumentací dle čl. III odst, 1 této smlouvy ani osobou s ním 
propojenou, 

IX* 
Povinnost nahradit škody 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li tato smlouva jinak. 
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2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, 
a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka, 

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy 
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např, uhrazením sankcí uložených příslušnými 
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit, 

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min, 1 mil, Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 tis. Kč. 

5. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smiouvy prostou kopii pojistné smlouvy 
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny 
prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, 
pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a subfímity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát 
dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

Sankční ujednáni 
1. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy, 

zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající ztéto smlouvy způsobí 
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní 
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl, V odst. 1 této smlouvy, 
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby. 

3. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl, VIII odst, 2 této smlouvy, 
je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy, 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně 
v plné výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho 
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším 
porušením povinnosti, 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva 
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním. 

XI . 
Zánik smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb,, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh, 

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany 
na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
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Podmínky poskytování dotace 

1. Bude-li příkazce na realizací předmětu smlouvy čerpat dotaci z programu EU na projekt 
dle čl. I I odst. 8 této smlouvy, umožní příkazník příkazci, poskytovateli dotace či jiným 
příslušným institucím ověřit reaiizaci předmětu plnění prostřednictvím přezkoumání 
dokumentů nebo kontrol a v případě nutnosti provést kompletní audit na zákiadě 
podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím 
se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit zejména po dobu udržitelnosti 
předmětu plnění. 

2. Příkazník se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům příkazce, zástupcům 
poskytovatele dotace, auditního orgánu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst 
činnosti a lokalit plnění smlouvy a k dokumentům týkajícím se technického a finančního 
řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto 
zástupcům umožněn na zákiadě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. 
Příkazník zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání 
usnadnily. 

3. Příkazník zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly 
a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podie stejných 
pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch 
z finančních prostředků poskytnutých v rámci této příkazní smlouvy, 

4. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu 
plnění včetně účetních dokladů v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb,, o archivnictví 
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
se zákonem č, 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souiadu 
s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro IROP a OPD minimálně do roku 2028 
včetně. 

5. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, MD ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizací projektu a poskytnout jím při provádění 
kontroly součinnost. 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, 

2, Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 
smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č, 340/2015 Sb,, o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv"), 
jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv. 
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3, Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce
obdrží pět a příkazník jedno vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů".

5, Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je
uzavřena po vzájemném projednání podie jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smiuv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem Moravskoslezský kraj.

7, V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č, 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Doložka platností právního jednání die § 23 zákona č, 129/2000 Sb,, o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 37/3173
ze dne 24. 4. 2018.

V Ostravě dne: ii ^ 2010 v Ostravě dne: 15 ~04~ 2018

sínn i>«_i*w i# i Marek Vilímec
/ ing, Jaroslav Kanla v, v . .

/ na základe pověření cien Představenstva
hejtmana kraje , ^M! systewQ*s»

maá STacva 1920m702«í£ -
DIČ: CZ27 796558
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