
SMLOUVA O DÍLO

č. S928/2017/361

I.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem 
Krajského ředitelství České Budějovice 
ve věcech technických jedná: David Hejl. (technický dozor) 

(dále jen „objednatel44)

a

Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.
IČO: 026 98 331 

DIČ: CZ02698331
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 225 
sídlo: Nerudova 476, 378 62 Kunžak
zastoupený: Radimem Brachem, majitelem a jednatelem, ě. telefonu:
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Josef Marek 

(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo Technické zhodnocení svážnice Kubínka, evidenční číslo zakázky 
S928/2017/361, a to dle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří ATELIER 
DoPI, s.r.o., vypracované Ing. Zbyňkem Píšou a Ing. Petrem Peltánem a za podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením 
veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
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2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 
zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské 
sítě během výstavby,

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 
včetně zajištění dopravního značení,

- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 
stavu,

- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání 

zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 

v elektronické formě) objednateli
- zaměření skutečného provedení stavby (6 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 

odpovídajícím příslušným právním předpisům

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 
dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné 
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na 
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení 
díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel 
uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí
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staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo 
v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. 
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 17.8.2018. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž 
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 28.5.2018, nebude-li 
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li 
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, 
popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 
zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 
nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato 
v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný 
písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně 
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle 
odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 999 666,00 Kč bez 
DPH, slovy devětsetdevadesátdevěttisícšestsetšedesátšestkorunčeských bez DPH. DPH bude 
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je 
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet14), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník11). Pro 
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
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2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. 
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

V.
Placení a faktur a c e

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím 
v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na 
základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; 
k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za 
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen 
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných 
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, 
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek 
provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a 
méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude 
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude 
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 
provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po 
provedení díla a po vyklizení staveniště. Yykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 
ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
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VI.
Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy 
dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 
k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění 
stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé 
i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění 
stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 
vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním 
úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 
309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by 
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce 
koordinátora po potřebnou dobu osobou ktomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady 
s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu 
inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení 
prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže 
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato 
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této 
smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení 
stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 
provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět 
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom 
objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným 
změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat 
tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit
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při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této 
smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné 
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k 
jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu 
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této 
smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, 
zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na 
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit 
zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat 
odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 
zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu 
prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště tak, aby neomezovala a neohrožovala 
okolí stavby.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Josefa Marka, telefon: 
Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je 

v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že 
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 
nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 
objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 
pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva 
uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na 
provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných
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v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a 
sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná- 
li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost 
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 
výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla 
(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně 
vystavených faktur.

13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla 
podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků 
apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen ,,seznam“), a to nejpozději 
v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.

14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto 
článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně 
došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných 
ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a 
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, 
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
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5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz 
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci 
zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny 
objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 
zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební zákon“].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 
a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných 
nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 
výkresy a podobně.

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí provádění díla podle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 
výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem 
požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 
všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
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19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve 
smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv 
v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat 
seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 
objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k 
přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného 
díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, 
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, 
během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující 
požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu 
práva Evropské unie).

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem 
označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za 
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem 
písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

25. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 4 statické 
zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby 
prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). 
Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří 
zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a 
jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj 
náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 4 statické 
zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených 
objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou 
(projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny ktomu 
oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí 
ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
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VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. 
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat 
zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a 
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a 
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje 
zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel 
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh - zprávy a příslušné 

doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a 
kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 
při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 
osvědčení o vhodnosti,
evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,

- originál stavebního deníku.
- geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným 

právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí)
dokumentace skutečného provedení stavby

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti z a vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že 
požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel 
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící 
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel 
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u 
zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit
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objednateli část již zaplacené ceny za dilo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho 
uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však 
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní 
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 
zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení 
s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se 
jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. 
IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací 
tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo 
s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení.

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle ěl. VII. odst. 22 věty první této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kě za každý, 
byť i započatý kalendářní den prodlení.
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9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 
věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové 
porušení.

11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle 
čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 
k dispozici stavební deník.

12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by 
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například 
dotace).

13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty 
není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném 
rozsahu.

16. Y případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý, byť i započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit, nebo
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zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 
v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 
11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže bytí nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. 
(viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména 
Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně 
všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a 
nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. 
za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v 
souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je 
rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
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7. Součástí této smlouvy je příloha — rozpočet.

V Kunžaku, dne:'®l§.45í J. V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: .

jednatel společnosti

DOPRAVNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY s.r.o. 
Nerudova 476, 378 62 Kunžak 

IČ: 026 98 331, DIČ: CZ0269833I

Ing. Radek Pomije 
ředitel KŘ České Budějovice
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rekapitulace stavby
Kód: 17-15
Stavba: Rekonstrukce LC Kubín ka

KSO: 822 29 22
Místo: Rodvínov

Zadavatel:
Lesy Česká republiky, s.p.

Uchazeč:
Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

Projektant:
A3 PROJEKT, s.r.o.

CC-CZ: 21121
Datum: 25. 4. 2018
CZ-CPA: 42.11.20

42196451
CZ42196451

02698331
CZ02698331

26046920
CZ26046920

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uso. rotozKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci venova soustava 
označeny popisem 'CS ÚRS’ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické
rwimínkv

Cena bez DPH 999 666,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 999 666,00 209 929,86

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 209 595,86
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-KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPSS0 PRACÍ
Kód: 17-15

Stavba: Rekonstrukce IX Kubírska

Místo: Rodvínov Datum:

Zadavatel: Lesy Česká republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

001 Vedlejší a ostatní náklady - LC Kubínka
SG101 LC Kubínka, investiční Část

Strana 2 z 2
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ÁJ PROJEKT, s..r,o.

Cena bez DPH [CZKj

999 666,00

62 599,72 
937 066,28

Cena s DPH|CÍK,

1 209 595,86

75 745,66 
1 133 850,20
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I
KRYTÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce LC Kubínka 

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady - LC Kubínka

25.4. 2018

42196451 
CZ42196451

02698331 
CZ02698331

26046920 
CZ26046920

Cena bez DPH 62 599,72
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 62 599,72 21,00% 13 145,94
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 75 745,66

KSO: CC-CZ:
Místo: Rodvínov atum:

Zadavatel: :
Lesy Česká republiky, s.p. Č:

Uchazeč:
Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o. iáeíud

:
Č:

Projektant: ÍÓ: 026

A3 PROJEKT, s.r.o. IČ:

Poznámka:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Rekonstrukce LC Kubínka
• u:

úúi - Vedlejší a ostatní náklady - LC Kubínka

.'-■■isto: Rodvínov Datum: 25. 4. 2018

Zadavatel: Lesy Česká republiky, s.p.
Uchazeč: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

Projektant: A3 PROJEKT, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 62 599,72
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 62 599,72

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 600,00
VRN3 - Zařízení staveniště 999,72
VRN4 - Inženýrská činnost 24 000,00
VRN7 - Provozní vlivy 7 000,00
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SOUPIS PRAQ
Stavba:

Rekonstrukce LC Kubínka

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady - LC Kubínka

Místo: Rodvínov Datum: 25. 4. 2018

Zadavatel: Lesy Česká republiky, s.p. Projektant: A3 PROJEKT, s.r.o.
Uchazeč: Dopravní a vodohospodářské stavby s. r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
ÍCZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 62 599,72

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 62 599,72
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 600,00

1 K 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce - Geodetické práce při provádění stavby kus 156,000 100,00 15 600,00
W "vytyčovací body osy cesty” 61+ "hran cesty" 95 156,000

2 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce - Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 5 000,00 5 000,00
W "zaměření skutečného provedení stavby" 1 1,000

3 K 013254000 Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce - Dokumentace stavby 
(výkresová a textová) skutečného provedení stavby kus 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce:
Dokumentace se odevzdá v rozsahu dle vyhlášky 499/2006 S6-, přílohy č. 7, bude vypracována 
autorizovanou osobou.

D VRN3 Zařízení staveniště 999,72
4 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů - Zařízení staveniště kus 1,000 999,72 999,72

D VRN4 Inženýrská činnost 24 000,00

5 K 043002000
Hlavní tituly průvodních Činností a nákladů inženýrská činnost - Zkoušky a ostatní 
měření kus 8,000 3 000,00 24 000,00

w "statické zkoušky přetvámosti pláně a na krytu" 4+4 8,000

D VRN7 Provozní vlivy 7 000,00
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KOČÍ rupia
soustava

ý Ui\ 913111115 j<Wontáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních kus 3,000 100,00 300,00les ÚRS 2017 01

vv "značky přidané na sloupek" 3 3,000

h I
KLI

I
(913111215
i

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den 
použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115

kus 270,000 10,00 2 700,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3*90 270,000

8 K 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce 
a sloupku základních

kus 3,000 100,00 300,00 CS ÚRS 2017 01

vv "značky B1 a B24a/b vč. sloupku a podstavce" 3 3,000

9 K 913121211 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den 
použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

kus 270,000 10,00 2 700,00 CS ÚRS 2017 01

w 3*90 270,000

10 K 913211112 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexních, šířky 2,5 m kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2017 01

w 1 "příčná zábrana 22" 1,000

11 K 913211212 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 72 Příplatek za první a každý další 
den použití dočasných dopravních zábran 72 k ceně 21-1112 kus 90,000 10,00 900,00 CS ÚRS 2017 01

W 1*90 90,000
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KRYCÍ ÚST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce LC Kubínka 

Objekt:

S0101 - LC Kubínka, investiční část

KSO: 822 29 22
Místo: Rodvínov

Zadavatel:
Lesy Česká republiky, s.p.

Uchazeč:
Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o

Projektant:
A3 PROJEKT, s.r.o.

Poznámka:

fteruffovs 47e. 3/3 
ÍČ: 028 98 331. D!Č: 

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

CC-CZ: 21121
Datum: 25. 4. 2018
CZ-CPA: 42.11.20

42196451 
CZ42196451

02698331
CZ02698331

26046920
CZ26046920

937 066,28
Základ daně Sazba daně Výše daně

937 066,28 21,00% 196 783,92
0,00 15,00% 0,00

v CZK 1 133 850,20
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUP?SLf FKALI
Stavba:

Rekonstrukce LC Kubínka

Objekt:

S0101 - LC Kubínka, investiční část
Místo: Rodvínov Datum: 25. 4. 2018

Zadavatel: Lesy Česká republiky, s.p.
Uchazeč: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

Projektant: A3 PROJEKT, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 937 066,28
HSV - Práce a dodávky HSV 937 066,28

1 - Zemní práce 113 271,43
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 11 185,45

5 - Komunikace pozemní 626 590,70
8 - Trubní vedení 162 786,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 32 000,43
998 - Přesun hmot 2 417,22



SOUPIS PRAG
Stavba:

Rekonstrukce LC Kubínka

Objekt:
S0101 - LC Kubínka, investiční část

Místo: Rodvínov Datum: 25. 4. 2018

Zadavatel: Lesy Česká republiky, s.p. Projektant: A3 PROJEKT, s.r.o.
Uchazeč: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
ÍCZK1

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 937 066,28

D HSV Práce a dodávky HSV 937 066,28
D 1 Zemní práce 113 271,43

1 K 122301102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 253,807 145,00 36 802,02 CS ÚRS 2017 01

w "odkopávky pro konstrukci” (680+1916,134)*0,05 129,807
w "odkopávky pro výměnu podloží" 110 110,000
w "odkopávky pro sjezdy” 140*0,1 14,000

2 K 131301101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 m3 23,700 315,00 7 465,50 CS ÚRS 2017 01

w "hloubení pro propustky" 0,8*8+ 0,8*(8+8) + 0,9*5 23,700

3 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 11,200 541,00

6 059,2o|cS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a)

PSC šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1000 
mm, c) šířky pres 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do
1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 
č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

w "hloubení příkopů" 28* "měrný objem" 0,4 11,200
Uložení sypaníny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým

4 K 171101103
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z homin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 
jen PS) přes 96 do 100 % PS

m3 50,000 55,00 2 750,00 CS ÚRS 2017 01



KÓd Popis mi i
[CZKl soustava )

w "objem rozšíření pláně” 50 50,000
I 5 j K jl74101101 ÍZásyp sypanínou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

(jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 35,300 78,00 2 753,40
CS ÚRS2017 01 |

W "zásypy nad propustky” 0,5*7+ 0,1*7+0,3*7 + 0,5*4
w "zasypání příkopů" 2*45* "objem" 0,3 "m3/m"

8,300
27,000

| 6 | K |l81951102 |Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 783,984 9,00 25 055,86 CS ÚRS2017 01

VV "plocha z pol. SD 40mm" 680 680,000
VV "plocha z položky HDK ti. 200mm bez sjezdu” 1916,134 f 916,134
vv “sjezdy” 2*30+ 30+ 50 140,000
VV "pod ložem trouby propustků" 4*0,85+ (7+7)'0,35+ 7*0,65+ "pod čely" 4*2*3*0,5 31,850
W __________________ “dlažby u propustků" 2*2,25+2*2+1,7+1,9+2*1,95_____________________     16,000

7 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 45,000 20,00 900,00 CS ÚRS2017 01

W "plocha svahováni zářezů" 45 45,000

8 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním ^ 1 015 000
výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině j | ' 20,00 20 300,00 CS ÚRS2017 01

W "plocha svahování násypů" 1015 1015,000

d 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 11185,45

9 K 111201101
Odstraněni křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 60,098 25,00 1 502,45 CS ÚRS 2017 01

VV 0,1*(550,09+50,89) 60,098

10 K 112201101
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 100 do 300 mm | 16,000 100,00 1 600,00 CS ÚRS 2017 01

VV "pařezy do 30cm” 16 16,000

11 K 112201102 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 300 do 500 mm kus 5,000 300,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 01

W "pařezy do 50cm" 5 5,000

12 K 112201103
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 500 do 700 mm

kus
\

3,000 500,00
I

1 500,00 CS ÚRS 2017 01

VV "pařezy do 7Qcm" 3 3,000

13 K 162201451
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naležením, složením a dopravou do 
2000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 16,000 81,00 1 296,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 162201452 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
2000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 5,000 299,00 1 495,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 162201453
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
2000 nrt pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 3,000 564,00 1 692,00 CS ÚRS 2017 01

16 K' 174201201
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým 
urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm

kus 12,000 50,00 600,00 CS ÚRS 2017 01

vv "zásyp jen jam mimo budoucí příkop" 12 12,000
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D 5 Komunikace pozemní 626 590,70

I’7 I* T
564551114

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, 
po zhutnění ti. 180 mm

m2 622,500
19,0o| 11 827,5o|cS ÚRS 2017 01 j

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny, jen predepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze

PSC zemníku nebo z vj'{kopku v trase. 2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její 
přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čt. 3111 Všeobecných podmínek 
části části A 01 tohoto katalosu.

w "sanace" (17+23+18+25)*3,75* "vrstvy" 2 622,500

18 M 583806510 kámen lomový netříděný žula, odval t 286,088 300,00 85 826,40 CS ÚRS 2017 01

w "plocha sanací" (17+23+18+25)*3,75* "tloušťka" 0,35* "přepočet na tuny" 1,8 196,088
w "objem rozšíření pláně" 50* "přepočet na tuny" 1,8 90,000

19 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 200 mm

m2 1 966,134 100,00 196 613,40 CS ÚRS 2017 01

w
"plocha z položky ŠD tl. 10cm z druhého řádku výkazu" 1741,94 * "koeficient šířky 
vrstvy" 1,1

1 916,134

w "sjezd” 50 50,000

20 K 564731111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

m2 1 417,500 50,00 70 875,00 CS ÚRS 2017 01

W 'plocha z pol. ŠD 60mm” 575+ "krajnice* 50+50 675,000
VV ________  ________"plocha z předchozího řádku" 675* "kouefirient na tloušťku vrstvy” 1,1________________ _________ 742,500

21 K 564751111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 140,000 75,00 O U
1 o o o o CS ÚRS 2017 01

VV "sjezdy" 2*30+ 30+ 50 140,000

22 K 564801112 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm m2 680,000 20,00 13 600,00 CS ÚRS 2017 01

W "plocha z pol. ŠD 60mm” 575+ "krajnice” 50+50* "koeficient na tloušťku vrstvy" 1,1 680,000

23 K 564811112 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm m2 | 575,000 30,00 17 250,00 CS ÚRS 2017 01

VV "začátek větve A" 145*3+ "rozšíření" 140 575,000

24 K 564821111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm ml 140,000 40,00 5 600,00 CS ÚRS 2017 01

W "sjezdy" 2*30+ 30+ 50 140,000

25 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 | 3 269,880 50,00 163 494,00 CS ÚRS 2017 01

w "část větve A” (550,09-145)*3+ "rozšíření" 80 + "větev B" 50,89*3 + "rozšíření" 80 1 527,940
W "plocha z prvního řádku” 1527,94+ "plocha krajnic” 96+118 1 741,940

26 K 569811112
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
štěrkodrti tl. 60 mm

m2 | 100,QOo| 30,00
3 000,00 CS ÚRS 2017 01
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55- 
11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se 
oceňují podle čí. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po 
prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

w "krajnice větev A 0,0 až 0,145" 50+50 100,000

27 K 569831111 Zpevněni krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
štěrkodrtí tl. 100 mm

ml 214,000 50,00 10 700,00 CSÚRS2017 01

VY "krajnice větev A 0,145 až KÚ a větev B" 96+118 214,000

28 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 47,100 130,00 6 123,00 CS ÚRS 2017 01

P Poznámka k položce:
Použije se vykopaný materiál.

w "krajnice" (50+50+96+118)*0,15 47,100

29 K 571907111 Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo 
těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2 ml 2 102,940 10,00 21 029,40 CS ÚRS 2017 01

W "začátek větve A" 145*3+ "rozšíření" 140 575,000
w "část větve A" (550,09-145)*3+ "rozšíření" 80 + "větev B" 50,89*3 + "rozšíření” 80 1 527,940

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše
30 K 594711111 vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 

mm z prohozené zeminy
m2 16,000 579,00 9 264,00 CS ÚRS 2017 01

W "dlažby u propustků" 2*2,25+2*2+1,7+1,9+2*1,95 16,000

31 K 599432111 Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a 
jakékoliv tloušťky kamenivem těženým m2 16,000 55,50 888,00 CS ÚRS 2017 01

w "dlažby u propustků" 2*2,25+2*2+1,7+1,9+2*1,95 16,000

D 8'Trubní vedení  162 786,50

32 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku
do 63 mm j m 0,993 500,00 496,50 CS ÚRS 2017 01

W "lože trouby DN5G0" 4*0,85*0,05 0,170
W "lože trouby DN600" (7+7)*0,85*0,05 0,595
W "lože trouby DN400" 7*0,65*0,05 0,228

33 K 919441211
Čelo propustku včetně římsy ze zdivá z lomového kamene, pro propustek z trub DN
300 až 500 mm kus 4,000 10 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2017 01

p Poznámka k položce:
Čela dle vzorových řezů bez římsy.

w "počet propustků DN400" 1* ”2 četa" 2 2,000
W "doplnění čet na DN500” 2 2,000

34 K 919441221
Čelo propustku včetně římsy ze zdivá z lomového kamene, pro propustek z trub DN
600 až 800 mm kus 4,000 15 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2017 01
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Poznámka k položce:
Čela dle vzorových řezů bez římsy.
"počet propustků DN600" 2* "2 čela” 2 4,000

35
K I

919521014
Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do 
DN 500

m j 5,000 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny í náklady na: a) podkladní vrstvu tl. 100 mm z drceného kameniva, b) 
montáž potrubí na betonově pražce nebo silniční panely včetně dodávky podkladních prefabrikátů, 
c) bednění a obetonování potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, b) 
zhotovení čela propustku, které se oceňují cenami souboru 919.1 -11 Čela propustku, c) zhotovení 
podkladní a krycí vrstvy komunikace, které se oceňují cenou 936 56-1111 Podkladní a krycí vrstvy.
3. Dodávka trub se oceňuje ve specifikaci. Ztratně lze dohodnout ve výší 2 %.

w "úprava uložení trub propustku DN500" 5 5,000

36 K 919535556
Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí 
tř. C 25/30

m3 j 8,050 3 000,00 j 24150,00 CS ÚRS 2017 01

VV "délka obetonování DN500" 4* "průřez obetonování" 0,35 1,400
W "délka obetonování DN600" (7+7)* "průřez obetonování" 0,35 4,900
W  "délka obetonování DN400" 7* "průřez obetonování" 0,25 1,750

K 919551012 Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 400 m 8,000j 135,00 1 080,00 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce: 
Vč. oříznutí trub.

W  "propustky DN400" 8 8,000

38 M 562411110 trouba HDPE flexibilní 8 kPA d = 400 mm m 8,000 624,00 4 992,00 CS ÚRS 2017 01 j

W "propustky DN400" 8 8,000

39 K 919551014 Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 600 m 16,000 158,00 2 528,00 CS ÚRS 2017 01

W "propustkv DN600" 8+8_a------------------------------------------------------------------------------------ ■ ------- — - 16,000

40 M 562411130 trouba HDPE flexibilní 8 kPA d - 600 mm m 16,000 í 690,00 27 040,00 CS ÚRS 1017 01

W "propustky DN6Q0" 8+8 16,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 32 000,43

41 K 938902151
Čištění příkopů komunikaci s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s 
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do
20 m strojně příkopovou frézou při šířce dna do 400 mm

m 415,000 10,00 4150,00 CS ÚRS 2017 01

w

Poznámka k položce:
Hmotnost sutě se nepočítá.

levostranný" 180+ "pravostranný" 200+ "přítoky" 35 415,000

I ^ K 162301102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
|4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 277,227 40,00 11 089,08 CS ÚRS 2017 01
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Poznámka k položce:
Automaticky sečtený objem výkopku z položek odkapávek, hloubení, čištěni, po odečtení výkopku 
použitého na zásyp jam-rýh, zásyp po pařezech, zemní krajnice.

43 K 181301111
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm m2 2 772,270 5,00 13 861,35 CS URS 2017 01

W

Poznámka k položce:
Automaticky sečtený objem se násobí koeficientem 10 pro rozprostřeni Ím3 na 10m2. 
277,227*10 'Přepočtené koeficientem množství 2 772,270
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na

44 K 938902421 dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně 
tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm

m 10,000 40,00 400,00 CS ÚRS2017 01

PSC

W

Poznámka fc souboru cen:
1. V cendcft nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se 
oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti, 2. V cenách čištění propustků 
strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně. 3. Ceny 
jsou kalkulovány pro propustky do délky 3 m, pro propustky detši než Smse použijí položky 933 90- 
2411 až -2484 a příplatek 933 90-2499 za každý další 1 metr propustku.

"čištění propustků” 5+5_____________________________ 10,000

45 966008112
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 
300 do 500 mm

5,000 500,00 2 500,00 CS ÚRS2017 01

P

w

Poznámka k položce:
Sut se nerozpočtuje, propustek bude rozebrán, materiály znovu použity. 
"rozebrání propustku DN500" 5 5,000

D 998 Přesun hmot 2 417,22

46
K J998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 2 417,216 1,00 2 417,22 CS ÚRS 2017 01
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