
Číslo Projektu: 211 čj.: 18954/2016-51 
Číslo v CES: 5483

Smlouva o podmínkách realizace projektu 
v rámci Programu přeshraniční spolupráce 

Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

evropské územní spolupráce

(dále jen „Národní orgán")
na straně jedné

a

Západočeská univerzita v Plzni
se sídlem: Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň
zastoupená: doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku:
I. v souladu s Programem spolupráce, kterým se stanovuji podmínky pro realizaci projektů v rámci Programu 

přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 (dále jen „Cíl 
EÚS ČR-BY"), vycházející zejména z:

a. nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, 
Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního 
a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušeni nařízení (ES) Č. 1083/2006, Úřední 
věstník Evropské unie L 347/320;

b. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;

c. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních 
ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská 
územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259;

d. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla 
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce;

a z další platné legislativy EU a českého právního řádu.
II. v návaznosti na Rámcovou smlouvu mezi Řídícím orgánem programu (Bavorské státní ministerstvo 

hospodářství a médií, energie a technologie) a Vedoucím partnerem projektu definovaného včl. 1 
odst. 1 uzavřenou dne 05.02.2018 (dále jen „Rámcová smlouva", jejíž kopie tvoří nedílnou součást této 
smlouvy jako příloha č. 3)

tuto smlouvu (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany se na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 $b., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník"), dohodly, že Smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku.
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Na základě žádosti Vedoucího partnera ze dne 23.08.2017 a jejím naplánováním Monitorovacím výborem 
dne 07.12.2017 jsou splněny předpoklady pro uzavření Smlouvy.

ČI. 3
Ucel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je realizace aktivit české části projektu:
Číslo projektu: 211
Název projektu: Moderní zpřístupnění historických pramenů
Prioritní osa: 4
Specifický cíl: 11
(dále jen ř,Projekt“).
Projekt je rámcově definován Žádostí Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále 
jen iyŽádost“) a Rozhodnutím Monitorovacího výboru. Oba dokumenty* jsou nedílnou součástí Smlouvy jako 
přílohy č. 1 a 2.
2. Při naplňování účelu Smlouvy spolupracuje Partner s partnery Projektu definovanými v části 
Projektpartner / Partneři projektu Žádosti. Právní vztahy mezi partnery Projektu jsou vymezeny v Partnerské 
dohodě Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen partnerská dohodať:), která 
byla uzavřena dne 21.08.2017.

ČI-2

Harmonogram písčití

Realizace Projektu musí být dokončena nejpozději do 28.02.2021.

v
CL 3

Fiusněni rámec

1. Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů po zohlednění příjmů (celkový způsobilý rozpočet) 
činí: 334 030,90 EUR.

2. Na splnění předmětu Smlouvy uvedeného včl. 1 budou Partnerovi poskytnuty Řídícím orgánem 
(Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie) finanční prostředky ve výši 
283 926,26 EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR"), avšak 
nejvýše 85 % celkového způsobilého rozpočtu.

3. Skutečná výše finančních prostředků poskytnutých Partnerovi, bude určena na základě skutečně 
vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, kromě výdajů vykazovaných 
zjednodušenou formou (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s ČI. 67 a 
68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a cl. 20 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1299/2013). Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou 
v čl. 3 odst. 2 Smlouvy.

4. Partner má povinnost zajistit si prostředky na realizaci Projektu označované jako národní 
spolufinancování ve výší 50 104,64 EUR.

Či. i
Způsobilost výdajů

1. Dotace jc určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou vymezeny:
- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) Č.1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 

ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, 
Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a 
rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední 
věstník Evropské unie L 347/320;
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- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 6.1301/2013ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních 
ustanoveních týkajících e podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cil Evropská 
územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,

- nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla 
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce,

- pravidly způsobilosti výdajů uvedenými v aktuální Příručce pro české žadatele.
2. Z časového hlediska jsou výdaje způsobilé takto;

a) Od 01.01.2014 do data uvedeného v Souhlasu se zahájením realizace projektu mohou vznikat 
výdaje související s plánováním a přípravou Projektu, a to do výše 5 % celkových způsobilých 
výdajů Partnera, přičemž základem pro výpočet jsou celkové způsobilé výdaje stanovené 
Monitorovacím výborem při naplánování projektu.

b) Výdaje na realizaci Projektu mohou vznikat od 18.10.2017 (včetně).
c) Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění 

nejpozději v den ukončení realizace Projektu uvedený včl. 2 Smlouvy a které zároveň byly 
uhrazeny nejpozději do 60 dní od data ukončení realizace Projektu uvedeného v 51. 2 Smlouvy. 
Pokud doklad nemá datum zdanitelného plnění, je datern zdanitelného plnění míněno datum 
uskutečnění účetního případu.

3. Veškeré aktivity Projektu realizované mimo programovou oblast musejí být realizovány v souladu 
sčl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rad}' (EU) č. 1299/2013, o zvláštních ustanoveních 
týkajících se podpory z ERFF pro cíl Evropská územní spolupráce a Příručkou pro české žadatele.

ČI. S
Práva a povinnosti Partnera

1. Partner je povinen použít dotaci v souladu s podmínkami této Smlouvy a v souladu s Rámcovou 
smlouvou.

2. Partner je povinen splnit účel dotace uvedený v či. 1 Smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v čl. 2 Smlouvy.
3. Udržitelnost

Partner je povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby účel dotace dle čl. 1 Smlouvy byl, v souladu s 
Příručkou pro české žadatele, zachován po dobu pěti let od data poslední platby Partnerovi a tuto 
skutečnost poskytovateli dotace dokládat prostřednictvím pravidelných zpráv o udržitelnosti.

4. Plnění rozpočtu
a) Partner je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v Podrobném rozpočtu Projektu, který 

je přílohou č. 4 Smlouvy.
b) Horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol jsou dány aktuálně platným 

rozpočtem Partnera, jak je uveden v příloze č. 4 Smlouvy (příp. posledního uzavřeného dodatku ke 
Smlouvě, kterým se rozpočet mění).

c) Horní Kmit rozpočtové kapitoly je možné překročit max. o 15 % dané rozpočtové kapitoly (při 
posuzování 15 % se vychází z rozpočtu dle uzavřené Smlouvy, příp. posledního uzavřeného dodatku 
ke Smlouvě, kterým se rozpočet mění), a to pouze pokud dojde k úsporám v jiných rozpočtových 
kapitolách tak, aby nebyla překročena celková částka rozpočtu, a pokud změna nemá vliv na 
dosažení cílů Projektu. V případě, že horní limit rozpočtové kapitoly nepřesáhne 15 % dané 
rozpočtové kapitoly nebo částku 500 EUR, není nutné provádět změnu přílohy č. 4 Smlouvy 
uzavřením dodatku ke Smlouvě, ani změnu rozpočtu hlásit Kontrolorovi určenému v čl. 7 Smlouvy.

d) V případě změny rozpočtu přesahující 15 % kterékoliv rozpočtové kapitoly, je potřeba provést 
změnu přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke Smlouvě. Výdaje, které přesahují horní limit 
rozpočtové kapitoly o více než 15 % dané rozpočtové kapitoly, nemohou být Kontrolorem 
schváleny, dokud není uzavřen příslušný dodatek ke Smlouvě.
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5. Způsobilé výdaje
a) Partner je oprávněn požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů, které byly na základě 

Podrobné soupisky výdajů, jež se předkládá se Zprávou o realizací projektu - zprávou za partnera, 
schválené jako způsobilé Kontrolorem.

b) Veškeré způsobilé výdaje musejí být doloženy kopií účetního, daňového či jiného dokladu a 
dokladu o úhradě. Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi 
zjednodušeného vykazování výdajů (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v 
souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013).

c) Pokud Kontroloři zjistí, že předložená zpráva je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo 
obsahuje formální nedostatky, je Partner povinen zprávu doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené 
Kontrolorem.

d) Partner je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které nejsou kryty výše uvedenou 
dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výsledků realizace Projektu), aby byl 
dodržen účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy a udržitelnost Projektu dle čl. 5, bodu 3 Smlouvy.

e) Spolufinancování Projektu z prostředků jiného programu financovaného ze zdrojů EU je vyloučené. 
Pokud je Projekt spolufinancován jinými veřejnými národními prostředky, je partner povinen 
zajistit, že nedojde k duplicitnímu financováni výdajů.

f) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, jsou zohledňován}- kancelářské a

Výše paušální sazby stanovující podíl kancelářských a 
administrativních nákladů na způsobilých přímých 15
personálních nákladech v %:

g) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, nejsou zohledňovány personální 
náklady ve formě paušální sazby.

Podávání zpráv
a) Partner je povinen poskytovat Kontrolorovi údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů 

Projektu, a to zejména prostřednictvím Zpráv o realizaci projektu - zpráv za partnera, resp. Zpráv o 
realizaci projektu - zpráv za projekt a Závěrečné zprávy o realizaci celého projektu. Partner je 
povinen předložit zprávy v termínech uvedených v příloze č. 5.

b) V případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti, je Partner povinen poskytovat 
Kontrolorovi zpráv}' o udržitelnosti Projektu.

Vedení účetnictví
a) Partner odpovídá za to, že řádně účtuje o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a 

nákladech, případně o přeposlání dotace a že od data uvedeného v čl. 4 odst. 2 písm. b) Smlouvy 
bude účetní evidence za Projekt vedena v jeho účetnictví oddělené v souladu se zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a to formou odděleného účetního systému, 
nebo za použití odděleného účetního kódu pro všechny transakce související s Projektem.

b) V případě výdajů, které spadají pod režim zjednodušeného vykazování výdajů, Partner vede 
účetnictví nebo daňovou evidenci, ale jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nebo daňové 
evidenci nepřiřazuje ke konkrétnímu projektu a neprokazuje skutečně vzniklé výdaje ve vztahu k 
projektu účetními doklady. V případě využití paušálních sazeb jsou základem pro určení paušální 
sazby přímé náklady jednoznačně definované ve Smlouvě, které musí být Partnerem náležitě 
doloženy pomocí účetních dokladů.

c) V případě, že Partner není povinen vést účetnictví, odpovídá za to, že povede pro Projekt v souladu 
s příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidenci rozšířenou tak, aby:
- příslušné doklady vztahující se k Projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu 

národní legislativy upravující účetnictví;
- předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky 

vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost:
- uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému projektu, ke 

kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se 
vztahují.

- při kontrole Partner poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném 
rozsahu.

d) Partner je dále povinen průkazně všechny položky doložit při následných kontrolách a auditech 
prováděných orgány dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy.
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8. Veřej né zakázky
a) Partner odpovídá za to? že při realizaci Projektu bude postupováno v souladu s účinnými národními 

předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem Č. 137/2006 Sb.? o veřejných zakázkách ve 
znění pozdějších předpisů v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně, resp. od 1L října 
2016 zákonem č. 134/2016 Sb.? o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů 
v případě zakázek vyhlášených od 1. října 2016). V případě, kdy se pro danou veřejnou zakázku 
nevztahuje na Partnera povinnost postupovat podle zákona, je Partner povinen postupovat v souladu 
s aktuálním zněním Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 
2014-2020 (vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení 
vlády ČR č. 44/2014).

b) Partner odpovídá za to, že bude Kontrolorům umožněn přístup k veškeré dokumentaci související 
s uzavíráním smluv.

9. Veřejná podpora, horizontální principy
Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu a po dobu dle čl. 5 bodu 3 Smlouvy, pokud se na Projekt
vztahuje podmínka udržitelnosti, budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a
horizontální principy (rovné příležitosti a nediskriminace, rovné příležitosti mužů a žen a udržitelný
rozvoj).

10. Kontrola / audit1
a) Partner je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo zvláštních 

právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, respektive auditu, vztahujících se 
k realizaci Projektu a umožnit kontrolující osobě výkon jejích oprávnění stanovených příslušnými 
právními předpisy. Partner musí zejména poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, 
umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve Zprávách o realizaci 
projektu - zprávách za partnera, resp. Zprávách o realizaci projektu - zprávách za projekt a 
Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, respektive ve zprávě o udržitelnosti Projektu se 
skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným 
k provádění kontroly / auditu. Těmito orgány jsou Řídící orgán, Národní orgán, Kontroloři, 
Certífikační orgán, Auditní orgán, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány2 
oprávněné k výkonu kontroly.

b) Partner je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách / 
auditech, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly / auditu na základě 
provedených kontrol / auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených 
příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách / auditech, jejich výsledcích a stavu 
plnění kontrolami / audity navržených opatření je Partner povinen zahrnovat do Zpráv o realizaci 
projektu - zpráv za partnera, případně do zpráv o udržitelnosti Projektu. Na žádost Řídícího orgánu, 
Národního orgánu, Kontroloru, Certifikačního orgánu nebo Auditního orgánu je Partner povinen 
poskytnout informace o výsledcích kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.

11. Publicita
a) Partner je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s přílohou XII nařízeni Evropského 

parlamentu a Rady (EU) Č. 1303/2013, prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se 
stanoví pravidla pro uplatňování obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a 
správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti 
informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání 
údajů, a Příručkou pro české příjemce dotace,

b) Partner je povinen spolupracovat na žádost poskytovatele dotace na aktivitách souvisejících 
s publicitou programu. Partner souhlasí, aby Řídící orgán, Národní orgán a subjekty jimi určené 
zveřejňovaly informace uvedené v čl. 115 odst 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1303/2013, jakož i audiovizuální dokumentaci realizace Projektu v jakékoliv formě a 
prostřednictvím jakýchkoliv médií.

1 Upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb,, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 
255/2012 Sb., kontrolní řád ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními předpisů EU.
2 Na české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejména zákonem Č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Například pokud je Projekt spolufinancován z rozpočtu územního 
samosprávného celku (ÚSC), je také ÚSC oprávněn k provádění kontrol; v případě poskytování prostředků státních 
fondů je státní fond také oprávněn provádět kontrolu.
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c) Partner poskytne v elektronické podobě a odpovídajícím (vysokém) rozlišení Národnímu orgánu 
minimálně 5 fotografií zachycujících jednotlivé aktivity a výstupy Projektu z obou stran hranice. 
Národní orgán může rovněž požádat českého Partnera o nové zaslání vhodnějších fotografií.

12. Poskytování údajů o realizaci Projektu
a) Partner je povinen na žádost Národního orgánu (popř. jiného orgánu, např. Kontrolora, Společného 

sekretariátu), písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací Projektu, 
respektive s jeho udržitelnosti, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti.

b) Partner je povinen poskytovat informace a případně součinnost v souvislosti s hodnoceními, která 
budou provádět Řídící orgán a Národní orgán, a to po dobu pěti let od data poslední platby.

13. Oznamování změn
Partner je povinen poskytovateli dotace neprodleně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na 
povahu nebo podmínky provádění Projektu a na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy.

14. Uchovávání dokumentů
Partner je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací Projektu, které jsou nezbytné 
k prokázání použití prostředků, a to od jejich vzniku do 31. 12. 2027. V případě, že národní legislativa 
stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, je nutné ustanovení národní legislativy 
respektovat.

15. Příjmy Projektu
a) Příjmy, které nelze předem objektivně odhadnout, se musí odečíst od způsobilých výdajů 

vykázaných EK do tří let od ukončení projektu nebo do termínu pro předložení dokladů pro 
uzavření programu,

b) V případě, že jsou některé investiční výdaje nezpůsobilé, přidělí se čistý příjem v poměrné výši na 
způsobilé a nezpůsobilé části investičních nákladů.

16. Péče o majetek
Partner je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména 
jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu realizace Projektu a udržitelnosti (vztahuje- 
li se na Projekt) nesmí Partner majetek spolufinancovaný byť i částečně z prostředků dotace, bez 
předchozího písemného souhlasu Národního orgánu převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému 
subjektu a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu 
Národního orgánu zřízeno věcné břemeno či zástavní právo ani nesmí být vlastnické právo Partner nijak 
omezeno. Tímto ustanovením není dotčena možnost nahradit nefunkční nebo technicky nezpůsobilý 
majetek novým za účelem udržení výsledků Projektu s předchozím písemným souhlasem Národního 
orgánu. Tímto není dotčena povinnost uvedena v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, v případě, že se na Projekt 
vztahuje podmínka udržitelnosti.

17. Dodržování ustanovení Příručky' pro české žadatele a Příručky pro české příjemce dotace
Partner odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré další povinnosti související s realizací Projektu, 
které jsou stanoveny v Příručce pro české žadatele a Příručce pro české příjemce dotace. V případě 
nedodržení těchto povinností je Národní orgán oprávněn použít analogicky ustanovení čl. 6 odst. 3 
Smlouvy, tj, pozastavit platby, a to až do okamžiku, kdy budou tyto povinnosti splněny.

18. Financování Projektu Partnerem
Partner je povinen zajistit financování a realizaci Projektu před proplacením dotace.

19. Proplacení dotace
Vedoucí partner je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace pro Projekt předložit Kontrolorovi 
řádně vyplněnou Zprávu o realizaci projektu - zprávu za projekt včetně příslušných Potvrzení výdajů.

20. Bankovní účet Projektu
Pokud je partner Vedoucím partnerem, je povinen po celou dobu plateb vést bankovní účet v EUR. 
Tento účet slouží pro přijímání dotace od Certifikačního orgánu a vyplácení příslušné Části dotace 
dotčeným partnerům Projektu, nemusí však sloužit výhradně pro účely Projektu. Identifikace účtu je 
přílohou č. 7 této Smlouvy.

21. Plnění indikátorů výstupu
Vedoucí partner zodpovídá za naplnění hodnot indikátorů výstupu schválených Monitorovacím výborem 
a uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
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ČJ. 6
Práva a povinnosti Národního orgány

1. Národní orgán se, při dodržení všech podmínek ze strany Partnera vyplývajících z této Smlouvy, 
zavazuje prostřednictvím Kontrolora zajistit vydání Potvrzení výdajů.

2. Národní orgán je oprávněn provádět u Partnera veškeré činnosti související s ověřením, zda Projekt je 
realizován v souladu se Smlouvou.

3. Pokud Národní orgán nebo orgán oprávněný ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, zjistí, že 
Partner nesplnil nebo neplní některou 2 podmínek uvedených ve Smlouvě nebo některou z povinností 
stanovených právními předpisy, je Národní orgán oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace.

4. Národní orgán si vyhrazuje právo, v případě, že je porušení ustanovení Smlouvy dle předchozího 
odstavce zjištěno před vyplacením dotace, odpovídajícím způsobem zkrátit částku dotace, která má být 
Partnerovi dotace vyplacena.

5. Národní orgán je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Partner poruší své povinnosti dle 
této Smlouvy.

V

Ci. 7
KoiJírolor

1. Plněním funkce Kontrolora dle ěf. 23 odst. 4 Evropského parlamentu a Rady (EU) ě. 1299/2013 bylo 
Národním orgánem pověřeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

2. Kontrolor je oprávněn kontrolovat, zda Partner plní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

ČJ. 8
Sankce 2£ porušení ustanovení Smlouvy

1. Výčet sankcí
Národní orgán si, zjistí-li, že Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě
nebo některou z povinností stanovených právními předpisy a tato informace je potvrzena orgánem
oprávněným ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, vyhrazuje právo uplatnit vůči Partnerovi
následující sankce:
a) aniž by byla dotčena ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) - i) Smlouvy, porušení povinností uvedených 

v této Smlouvě povede ke krácení dotace ve výši podílu dotace na výdajích, u kterých nebyly 
povinnosti splněny;

b) v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti a dojde k porušení povinností 
stanovených v či. 5 odst. 3 Smlouvy, bude výše krácení dotace stanovena ve stejném poměru k 
celkové částce dotace, jako je poměr počtu započatých měsíců, po které byla povinnost porušena k 
celkové době, po kterou má být dle Smlouvy povinnost dodržena;

c) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených včl. 5 odst. 12 písm. b) Smlouvy, bude 
krácení dotace stanoveno ve výši 0-1 % celkové částky dotace;

d) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 13 a 14 Smlouvy, bude krácení 
dotace stanoveno ve výši 0-5% celkové částky dotace;

e) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 11 Smlouvy, bude krácení 
dotace stanoveno podle části lil. přílohy č. 6 této Smlouvy;

ť) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 2,9 a 10 písm. a) Smlouvy, bude 
krácení dotace stanoveno ve výši celkové částky dotace;

g) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) Smlouvy u veřejných zakázek 
zadávaných českým Partnerem, na které se nevztahuje povinnost postupovat v souladu s účinnými 
národními předpisy pro zadávám' veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně, 
resp. od 1. října 2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, v případě zakázek vyhlášených od 1. října 2016), bude krácení dotace stanoveno ve výši 
stanovené v části 1. přílohy č. 6 Smlouvy;

h) v případě porušení povinností stanovených včl. 5 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných 
zakázek zadávaným českým Partnerem, vyjma případů, na které se vztahuje čl. 8 odst. 1 písm. g), 
bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v části II. přílohy č. 6 Smlouvy;
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i) pokud skutečně dosažená hodnota indikátoru výstupu po ukončení Projektu nesplňuje o více než 
15 % hodnotu indikátoru výstupu schválenou Monitorovacím výborem a uvedenou v příloze č. 1 
této smlouvy, vyhrazuje si Národní orgán právo - po zohlednění \ysvětlení Vedoucího partnera k 
důvodu nesplnění příslušného indikátoru výstupu - zkrátit (částečně) dotaci.

2. Nevyplacení dotace nebo její části
V případě, že je zjištěno před vyplacením dotace nebo její části porušení ustanovení Smlouvy, 
poskytovatel dotace při rozhodování zohledňuje míry krácení dotace uvedené v čl. 8 odst. 1 Smlouvy.

t i. 9
Ustanovení společná

Partner prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že:
a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany Národního orgánu s podmínkami 

čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj 
bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plném závazků 
vyplývajících mu ze Smlouvy,

b) byl řádně poučen Národním orgánem o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých 
nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i ve Zprávě o realizaci projektu - zprávě za partnera, resp. 
Zprávě o realizaci projektu - zprávě za projekt a Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, a z 
případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace;

c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace,
d) na projekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je dotace 

přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jim obdobné formy pomoci 
z jiného programu financovaného EU;

e) na výdaje - s výjimkou výdajů do výše spolufinancování3 a s výjimkou nezpůsobilých výdajů - 
v příslušném období, po které je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotací, podporu, finanční 
příspěvek, či jim obdobné formy pomoci z národních veřejných zdrojů;

f) nedošlo kdatu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému 
k projektové žádosti, a že se Partner nenachází v úpadku.

Či. lí>
Ustanovení závěrečná

1. Partner souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu: název / 
sídlo / IČ Partnera, údaje o Projektu a předmětu a výší finanční pomocí dle Smlouvy, v souladu 
s předpisy EU a národními předpisy.

2. Pokud není v této smlouvě nebo v Příručce pro české příjemce dotace stanoveno jinak, je možno 
veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran 
formou písemného dodatku ke Smlouvě. Závazný postup administrace jednotlivých typů změn 
(podle závažnosti jejich vlivu na Projekt) je uveden v Příručce pro české příjemce dotace. Změny lze 
prováděl pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností. 
Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě jejího dodatku je v kompetenci 
Národního orgánu.

3. Případné spory mezi Národním orgánem a Partnerem budou řešeny dohodou.
4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný Obvodní soud 

pro Prahu 1, příp. Městský soud v Praze, a to podle své věcné působnosti.
5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu.
6. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden 

Národní orgán a jeden Kontroloři. Stejně bude postupováno i u dodatků Smlouvy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Žádost Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Příloha č. 2: Rozhodnuti Monitorovacího výboru.
Příloha č. 3: Rámcová smlouva C-íl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. 
Příloha č. 4: Podrobný rozpočet.

3 Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR a příp. 
z prostředků státního rozpočtu.
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Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.
Příloha č. 6: Tabulka odvodů.
Příloha č. 7: Identifikace bankovního účtu (pouze v případe Vedoucího partnera projektu).
Příloha č. 8: Oznámení o poskytnutí podpory de minimis (je-li pro Projekt relevantní).

8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Národní orgán po podpisu smlouvy uveřejní 
smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

9. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, 
ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních 
stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců, a souhlasí s uveřejněním smlouvy jako celku. Partner 
je nicméně oprávněn v případě potřeby ze smlouvy před jejím zveřejněním odstranit informace, 
které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by 
přesto uveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, 
jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a 
jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

10. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registra 
smluv podle zákona o registru smluv, přičemž nutnou podmínkou toho, aby smlouva mohla být 
uzavřena, je nabytí účinnosti Rámcové smlouvy. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a 
souhlasí s tím, že plnění smlouvy může nastat až po nabytí její účinnosti.

11. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem 
bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho 
připojují své podpisy.

12. Pro případ, že Partner nebude Projekt realizovat, tedy poruší smlouvu podstatným způsobem, je 
kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení se činí písemným 
oznámením o odstoupení doručeným druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy se 
smluvní strany dohodly, že Partner vrátí dotaci Certifikačnímu orgánu.

13. Smlouva se uzavírá do konce doby uvedené v čl. 5 odst. 3.

V..7W.................d»e....... 11:“:“

Za Partnera

V Praze, dne..........
Za Národní orgán

Za věcnou a formální správnost Smlouvy:

21. 03, 2018
V Písku, dne................................. .......
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

ředitel Uclhňru evropské uzemni spolupráce 
Ministerstva pro místní rozvoj

Ing. Milan Voldřich
vedoucí oddělení pro NUTS II Jihozápad 

Centra pro regionální rozvoj České republiky

Dr. KNDr. Miroslav Ho: 
________ rektor_______
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Europáischer Fonds fúr 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáiacha Unkin
Evropská unie

1. Projektzusammenfassung/Shrnutí projektu
Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu

Prioritatsachse / Prioritní osa

Spezifisches Ziel / Specifický cíl 

Projektna me / Název projektu
Projekt nu mmer (automatisch generlert) / Číslo projektu {automaticky 
generováno)
Name der Organisation des Lea d part ne rs / Název organizace vedoucího 
partnera
Projektlaufzeit / Doba realizace projektu Projektbeglnn / Žati
36 Monat(e) / 36 měsíc<ů) 01,03 2018

4 Nachhaltíge Netzwerke und institutionelle Kooperatlon / Udržitelné sítě a Institucionální 
spolupráce
inrensivierung der Integratron, Harmomsierungund Kohárenz im bayerisch-tschechischen 
Grenzraum / Dosaženi vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v 
cesko-bavorském příhraničí
Moderní zpřístupnění historických pramenů Moderner Zugangzu hístorischen Quellen 

211

Západočeská univerzita v Plzni

realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu
28.02.2021

Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu

Beschrelben Sle bitte zusam menfassend dle Zlele und den Inhalt des Stručné popište cíle a obsah projektu, plánované aktivity, cílové skupiny a
Projekts, geplante Aktivitáfen, Zielgruppen und den erwarteten Mehrwert očekávanou přidanou hodnotu, kterou projekt přinese dotačnímu území, 
fúr da$ Programmgebiet
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Die dígitalísierten Archivquelíen des CZ-BY Grenzgebiets stehen auf dem Portál „Porta 
Fontium" zur Verfugung, Das System entstand vomehmlich fúr den physlschen 5chutz der 
wertvollen Dokumente. Das Recherchieren erfolgcdabei allerdings manuell und íst sehr 
textintensiv Gleichzeitig smd in der aktuellen Version die historischen Karten mcht 
enthalten, Das Hauptziel des Projektes ist daher dle Archivquelíen aus dem CZ-BY 
Grenzgebietder brerten Laien-und Fachoffentlíchkeit durch modernste 
Informationstechnologien zugánglich zu machen.

Teilziel des gemeinsamen Projekts rst die erstmalige Zusammenfůhrung und 
Online-Prasentation historíscher Karten und Plane zurgememsamen 
tschechisch-bayerischen Geschichte bis zum Jahre 1918 aus bayerischen und 
tscher.hIschen Archiven In einem eisten Sch řití: werden in dem Gebietsar chiv in Pilsen 
und den staatlichen Archiven Bayerns nach einschlágigen Karten und Planěn aus dem 
Grenzgebíet (Forde rgebiet) recherchiert Die ais projektrelevant identifizierten Archivalien 
werden von eigens zu schaffenden Projektstellen nach emheitíichen Kriterien verzeichnet 
und verschlagwortet Dabei wird auch der Erhaltungszustand der Archivalien festgehalten 
Anschlieíšend werden dle ausgewáhlten karten und Plane verpackt und zur 
Digitalisierung vorbereitet Alle dígitalísierten karten und Pláne und auch die Metadaten 
werden auřdem Portál verĎffentlicht.

Weiter werden wír uns elner ubersichtlíchen Prásentation und dem Rechechieren von 
bzw in Bilddateien widmen. Zuerst wird eme Bildanalyse durchgefuhrt, basierend auf 
díeser Analyse wird eme Segmentierung und Verschlagwortung umgesetzt Der Benutzer 
sieht die Daten daraufhm in ubersichtlíchen Schichten (Texte, Bilder mít Beschreibung)
Ein weiteres Angebot betnffrdie Suché in den handgeschriebenen Chromken nach 
extrahierten Bildmustern Man kann so die Suchergebmsse auf jene Seiten begtenzen, bei 
denen ein Teil des Textes zu flnden rst (z B. „Kloster"), ggf Fotos, die der Vorlage áhnlich 
smd.

Das vierte Ziel ist dei intelligente Volltext-Zugang zu den Dokumenten Zuerst werden 
ausgewáhltpn Zeichen optisch inTextform uberfuhrt Diese Dokumente werden 
anschlieftend mít Met hoden der linguistischen Datenverarbeitung analysiert Der 
Benutzer kann die Fragen in naturiirher Sprache stellen und bekommt daraufhm 
relevante Antworten angezelgt (z B werden Dokumente gefunden, bei denen „Hunď1 in 
beliebiger Form auftaucht).

Schlieíšlich solien die Pmjektergebnisse der Fach- und Laienóffentlíchkeit durch 
Workshops und Schulungeri prásentiert werden. Das Portál dierit scmltder Fach- und 
Laienóffentlíchkeit m emerri groGeren Umfangaís bisher. Gleichzeitig wird so Feedback 
von den Benutzern emgehoJt, das bei der Umsetzung derTeilziele helfen soli

Wáhrend der Projektumsetzung vemetzen steh dle Fachleute beidei Nachbarstaaten aus 
verschiedenen Bereirhen Geschichte, Bau-Histonsche Forschung, Archáologie und 
Informatik.

Erganzende An merku ngen zum Projektuntrag
Hier haben Sie Platzfur erganzende Anmerkungen zum Projektantrag

Europttlsche Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fůr 
reglDnale Entwtcklung 
Evropský fond pro 
reglonéínf rozvoj

V současné době jsou digitalizovaná archivní prameny v česko-bavorském příhraničí k 
dispozici prostřednictvím portáíu "Porta Pontiu m" Tento systém vznikl především pro 
fyzickou ochranu cenných dokumentů, proto Je vyhledávání informací stale závislé na 
ručním procházení a pročítání mnohostránkových textů. Zároveň v aktuální verzi systému 
nejsou obsaženy historické mapy Hlavním cílem předkládaného projektuje zpřístupnění 
archivních pramenů z česko-bavorského příhraničí širokému spektru uživatelů zrad 
odborné i laické veřejnosti pomoci nejmodernějších informačních technologií.

Prvním dílčím cílem společného projektu je vůbec první spojení historických map a plánů 
ke společným česko-bavorskym dějinám až do roku 1918 a jejich onlrne prezentace. V 
prvním kroku dojde fc vyhledání relevantních map a plánů z pohraničí (spadajících do 
dotačního území) Nalezené archiválie budou popsány a oklíčovány Návazně budou 
vybrané mapy a plány adjustovány a připraveny k digitalizaci Na závěr budou všechny 
digitalizáty i příslušná metadata zveřejněny v portálu

Dalším dílčím cííem bude umožněni vyhledávaní informací podle lokalizačních údajů 
Portál bude propojen s mapovými podklady Bude možno tak vyhledávat různé typy 

dokumentu podle jejich místa na mapé s možností filtrace zobrazovaných typů 
dokumentů (napr pouze kroniky) Dále bude umožněno zobrazit vybrané dokumenty na 
mapě

Dále se zaměříme na přehlednou prezentací a efektivní vyhledávání obrazových 
dokumentů. Nejdříve bude provedena podrobná analýza a jejím základě bude provedena 
segmentace a související anotace. Uživatel tak u>mdf dokument ve vrstvách (text, obrázky s 
popisem), což bude přehlednější Dále bude nabídnuto vyhledávat v rukopisných 
kronikách pod le extrahovaných vzorů Bude tak možno omezit výsledek vyhledávání Jen 
na strany, kde se vyskytuje určitá část textu (např "klášter")/ případně fotografie, které 
jsou podobné dané předloze.

Čtvrtý dílčí cíl se 2abyva inteligentním full-textovým zpřístupněním dokumentů. Nejdříve 
bude proveden optický převod znaků vybraných tištěných dokumentů do textově podoby 
Tyto dokumenty budou dále analyzovány metodami automatického zpracováni 
přirozeného jazyka Uživatel bude mocr provádět dotazy v přirozeném jazyce a odpověď 
systému bude více relevantní (např budou nalezeny všechny dokumenty, kde se vyskytuje 
slovo "pes”*' libovolném tvaru}

Posledním cílem je prezentace výsledků projektu odborníkům i širší veřejnosti 
prostřednictvím workshopů a školeni Portál tak bude sloužit odborné i laické veřejnosti v 
mnohem vétšl míre, než dosud Zároveň bude od uživatelů získána zpětná vazba, která 
přispěje k řešení výše uvedených dílčích cílů.

Při řešení projektu dojde k unikátnímu navázáni spolupráce odborníků ze dvou 
sousedních států a různých výzkumných oblastí historie, stavebně historický průzkum, 
archeologie a informatika.

Doplňující poznámky k prefektové žádosti4
Zde je možné uvést doplňující poznámky k projektově žádosti
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Europáischer Fonds Rr 
regionale Entwlcklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europálsche Union
Evropská unie

Zusammenfassung des Projektbudgets / Shrnutí rozpočtu projektu
LPI (CZ)

Ziel ETZ Mittel 
{EFRE-Mlttel)'
Prostředky Cíle EÚS 
{prostředky ERDF)
Natíonale
Kofmanzierung/
Národní
spolufinancování

PP2 {CZ}

283 926,26 €

50.104,64 c

PP3 (DE)

38 425,10 €

6.780,90 €

PP4 (CZ) PP5 (DE) Gesamt/ Celkem

119 616,53 € 102 645,06 € 274.906,09 € 819.519,04 €

21.108,80 € 18.113,84€ 48.512,84 € 144.621,02 €

• Davon 
offentliche 
Finanzierungsbei 
trage / Z toho 
financování z 
veřejných zdrojů

50 104,64 € 6 780,90 € 21.108,80 € 6.037,90 € 48.512,84 € 132 545,08 €

• Davon prívate 
Fínanzterungsbei 
tráge / Z toho 
financování ze 
soukromých 
zdrojů

0,00 € 0,00 € 0,00 € 12,075,94 € 0.00 € 12.075,94 €

Gesamtes forderfáhiges 
Budget / Celkový 
způsobily rozpočet
Fordersatz / Dotační 
sazba

334.030,90 € 45.206.DOC 740 725,33 € 120 758,90€ 323 418,93 € 964 140,06 €

85,00% 85,00 % 85,00% 85,00% 85,00%
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Europáischer Fonds fůr 
regionale EntwíckJung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Eurapdische Union
Evropská unie

2. Projektpartner / Partneři projektu

Leadpartner f Vedoucí partner LP 1 
Name der Organisation / Název organizace
Abteifung/ Organisatíonseinheit / Oddělení! Organizační jednotka 
Staat / Stát (NUTS 0)
Sitz au&erhalb des Programmgebiets f Sídlo mimo dotační území
Regierungsbezirk in Bayem / Koharenzregion in der Tschechischen Republik 
/ Vládní kraj v Bavorsku f Region soudržnosti v České republice {NUTS 2)
Lantikreis in Bayem / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v 
Bavorsku f Kraj v České republice (NUTS 3)
Adresse / Adresa
Zeich nungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce
Kontaktperson / Kontaktní osoba
Homepage J Internetové stránky
Projektpaitnertyp / Typ organizace partnera
Rechtsform / Právní forma
Rechtsstatus / Typ prostředků
Fordersatz / Dotační sazba
Umsatzsteueridentifikationsmimmer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud 
existuje}
Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezugzum Projekt / Nárok na odpočet DPH 
ve vazbě na projekt
FachlicheKompetenzen und Erfahrungen:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlrchen kompetenzon und Erfahrungen Ihrer 
Organisation
Die WBU verfugt uber zahlreiche Erfahrungen mit der Leítung und UmsetzLing der 
INTERREG lil und INTERREG IV Projekte. Mit der Projektumsetzung werden sich die 
Mitarbeiter der NLP Gruppe, die uber Erfahrungen im Bereich Speichern und Analyse der 
umfangrelchen Daten und Bilddaten verfúgen, bescháftigen. Die Forschungsmitarbeiter 
haben bereits mehrere Projekte erfolgreich umgesetzt, auch im internatlonalen Kontext. 
Die Ergebnísse finden sich unter: http://nlp.kiv.zcu.cz.

Západočeská univerzita v Plzní

Fakulta aplikovaných věd, Nové technologie pro informační společnost 
ČESKÁ REPUBLIKA 

nein / ne 

jihozápad

Plzeňský kraj

Univerzitní 2732/8,30614 Plzeň

www.zcu.cz 

Vzdělávací instituce

Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola 

offentlich / veřejné

85,00 %

49777513

ja / ano

Odborné kompetence a zkušenosti
Popište odborně kompetence a zkušenosti Vaši organizace relevantní pro projekt

Západočeská univerzita má veíké zkušenosti s řízením a realizací projektů z programů 
INTERREG III a INTERREG IV. Do řešení projektu budou zapojeni členové výzkumné 
skupiny NLP, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblasti uldádání a analýzy rozsáhlých 
nestrukturovaných textových i obrazových dat, a kteří dosud úspěšně vyřešili řadu 
aplikačních I výzkumných projektů a jejichž výsledky výzkumu jsou na světové úrovni {viz 
http://nlp.kiv.zcu.cz).
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Europálsdiar Fondsfur 
regionale Entwícklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europ&ische Union
Evropská unie

Ziel 3 / Erfahrung in grenzúbergreřfender Projektarbeit;
Falls zutreřfénd. besthrelben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung 
tind/oder im Management von grenzubergrerfenden Projekcen zwischen dem Freistaat 
Bayem und der Tschechischen Republik Sitte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekts, 
an denen Sie sich beteiligt baben und mwíefern sich Ihr neues Projekt von diesen 
Projekten unterscheidet
Dle WBU In Plíseň hatín den ITERREG NI und INTERREG IV mehrals 20 Projekte miteinem 
Rnanzvolumen uber 2 Millíonen EUR umgesetzt. Das vorliegende Projekt unterscheidet 
sich von den vorherigen ín der Zielríchtung. E$ wurde der Priorítatsachse Nr. 4 
zugeordneL

Cil 3 / Zkušenosti s přes hra mží nimi projekty;
Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace přr realizaci a/nebo řízeni 
přeshrameních projektů me2i Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uvedte 
prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt ód 
těchto projektů liší

Západočeská univerzita v Plzní řešila v programech INTERREG III a INTERREG IV více než 20 
projektů s celkovou schválenou dotací převyšující 2 milióny EUR. Předkládaný projekt se 
od všech předchozích liší v obsahu a zaměření projektu. Je směrován do prioritní osy 4: 
Udržitelné sítě a institucionální spolupráce.

Projektpartner / Projektový partner PP 2 
Name der Organisation i Název organizace
Abteifung / Organisationseinheít / Oddělení / Organizační jednotka 
Staat / Stát (NUTS 0)
Sitz auRerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území
Regierungsbezirk ín Bayem / Koharenzregion in der Tschechischen Republik 
/Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)
Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v 
Bavorsku / Kraj v České republice {NUTS 3)
Aciresse / Adresa
Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce
Kontaktperson / Kontaktní osoba
Homepage / Internetové stránky
Prajektpartnertyp / Typ organizace partnera
Rechtsform / Právní forma
Rechtsstatus / Typ prostředků
Fbrdersatz / Dotační sazba
Umsatzsteuerldentifikationsnummer (wenn vorhanden) í IČO / DIČO (pokud 
existuje)
Vorsteuerabzugsberechtlgungln Bezugzum Projekt / Nárok na odpočet DPH 
ve vazbě na projekt
Fachlíche Kompetenzen und Erfahrungen:
Besthreiben Sie die projektrelevanren řachlichen kompetenzen und Erfahrungen Ihrer 
Organisation

Státní oblastní archiv v Plzni

ČESKÁ REPUBLIKA

nein/ne

Jihozápad

Plzeňsky kraj

Sedláčkova 44,306 1 2 Plzeň

Orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace 

Stát, organizační složka státu 

offentlich / veřejné 

85,00%

70979090

nem / ne

Odborné kompetence a zkušenosti
Popište odborné kompetence a zkušenosti Věší organizace relevantní pro projekt
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Nach dem Tschechischen Archivgesetz Nr 499/2004 der Gesetzsammlung im gultlgen 
Wortlaut haben die Staarlichen Archive die Aufgabe das Archivgut, das bei Behorden, 
Gerlchten und sonstigen affentlichen Stellen der Tschechischen Republik und seiner 
VorgSnger seit Aufkommen der Schrrftlrchkeit in Verwaltung und Rechtsleben im fruhen 
Mitrelalter erwachsen ist, zu erf-assen zu ubernehmen, auf Dauer zu vei^/ahren und zu 
sichern, zu erhalten, zu erschlieften, nutzbar zu machen urid auszuwerten
Ziel 3 / Erfahrung in grenzubergreifender Projektarbeit:
Falls zurtreffend, heschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation m der Umsetzurig 
und/oder im Management von grenzubergreifenden Projekten zvurschen dem Preisiaat 
Bayern und der Tschechischen Republik Bifte nennenSiedie konkréten Ziel 3-Projekte, 
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von dresen 
Projekten unřerscheidei:
Das Staatliche Gebietsarchiv in Pilsen gemeinsam mit der Generaldirektion der 
Bayenschen Archive m MUnchen realisierten erfolgreich die Projekte Nr 182 und 288. Im 
Rahmen von diesen Projekten enistand die gememsame Datenbasis Porta fontium, die 
der breiten Offentlichkeit das reiche Spektrum der Archrvquellen zugángfich macht Diese 
Erweiterung schliefct an dasgemeinsame tsuhechisch-bayensche Archivportal, das seit 
2011 erfolgreich funktionlert

Europáische Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fur 
regloneJe Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Podle českého zákona o archivnictví a spisové službě č 499/2004 Sb v platném zněni mají 
státní archivy za úkol pečovat o národní archivní dědictví, které pochází z činnosti úřadů, 
soudů a ostatních veřejných instituci České republiky a jejích právních předchůdců. Děje 
se tak od sameho vzniku písemnictví v raném středověku užívaným ve správě a právním 
životě společností Archívy písemnosti od původců přebírají, pečují o ně, zpracovávají je a 
v neposlední řadě zpřístupňují široké veřejnosti
Cíl 3 / Zkušenosti $ přeshramčními projekty.
je-li to relevantní, popište zkušenosti vaší organizace při realizaci a/nebo řízení 
přeshrameních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko IJyedie 
prosím konkrétní projekty Cíle 3r ns kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový pr ojek od 
těchto projektů liší

Státní oblastní archiv v Plzní společně s Generálním ředitelstvím bavorských archivů v 
Mnichově úspěšně realizovali projekty č. 182 a 288 V rámci těchto projektů vznikla 
společná databáze Porta fontium, která zpřístupňuje široké veřejnosti bohaté spektrum 
archivních pramenů. Toto rozšíření tak logicky navazuje na společný Česko-bavorský 
archivní portál, který úspěšně funguje od roku 2011.

Projektpartner / Projektový partner PP 3
Name der Organisation / Název organizace Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns

Abteilung / Organisationseinheít f Oddělení / Organizační jednotka
Staat / Stát (NUTS 0) DEUTSCHLAND

ja/ano

Oberbayern

Munchen, Kreisfreie Stadt 

SchónfeldstraBe 5, 80539 Munchen

Zeichnungsberechtrgter Vertreter / Statutární zástupce 
Konta ktperson / Kontaktní osoba 
Homepage / Internetové stránky www gda. bayern de

Projekt part nertyp / Ty p o rga n izace pa rt n e ra So n stige

Rechtsform / Právní Forma Sonstiges (Óffentlich)

Rechtsstatus / Typ prostředku óffentlich / veřejné

Fordersatz / Dotační sazba 85,00 %

Umsatzsteueridentlfikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud 
existuje)

Sitz aufterhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území
Regierungsbezirk ín Bayern/Koharenzregion in der Tschechischen Republik 
/ Vládní kraj v Bavorsku J Region soudržnosti v České republice (NUTS 2}
Landkreís in Bayern /Bezírkin der Tschechischen Řepu blik/ Zemský okres v 
Bavorsku / Kraj v České republice {NUTS 3)
Adresse / Adresa
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■
 Etiropářscher Fontís fflr 

negíonale Entwícklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

EuropBIsche Union
Evropská unie

Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH 
ve vazbě na projekt
Fach liché Kompetenzen und Erfahrungen*
Beschreiben Sie die projektrslevanten fachlicher. Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer 
Organisation
GemaG dern Bayerischen Archivgesetz vom 22 Dezember 1989 (BayRS 2241-1 -WFK, GVBI 
S 710) haben die Staatlichen Archive Bayern!: die Aufgabe, das Archivgut, das bet 
Behórden, Genchten und sonstigen offentlichen Stellen des Freistaates Rayern und semer 
Vorgánger seit Aufkommen der Schriftlichkeit m Verwaltung und Rechtsleben imfruhen 
Míttefalter erwachsen rst, zu erfassen, zu ubernehmen, auf Dauer zu verwahren und zu 
sic her n# zu erhalten, zu erschlieíten, nutzbar zu mach en und auszuwerten.
Ziel 3 / Erfahrung in grenzubergreifender Projekterbeit:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfatinmg Ihrer Organisation in der IJmsetzung 
und/oder im Management von grenzubergrerfenden Projekten zwischen dem Fceistaat 
Bayei n und der Tschechischen Republik Bitte nennen 5ie die konkréten Ziel 3-Projekte, 
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefei n sich Ihr neues Projekt von diesen 
Projel-.ten unterscheidet
Die Generaldirektion der Staatlichen archive Bayerns, Munchen, haben gemeinsam mit 
dem Staařírchen Gebietsarchivtn Pilsen bereits eifolgreich die Projekte Nr 182 und 288 
reahsierč Im Rahmen dieser Projekteentstarid die gemeinsame Datenbasis Porta 
fontium, die der breiten Óffentlich ke it das reiche Spektrum der Archrvquellen zugánglich 
macht. Diese Erweiterung schlieSt an das gememsame tschechisch-bayensche 
Archivportal an, das seit 2011 erfolgreich betrieben wird.

nein / ne

Odborné kompetence a zkušenosti
Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaši organizace relevantní pro pr ojekt

Podle bavorského zákona o archivnictví z 2212 1989 máji státní archivy za úkol pečovat o 
národní archivní dědictví, která pochází z činnosti úřadů, soudů a ostatních veřejných 
institucí Bavorska a jejích právních předchůdců Děje se tak od samého vzniku písemnictví 
v ranám středověku užívaným ve spiáve a právním životě společnosti. Archivy písemnosti 
od původců přebírají, pečují o ně, zpracovávají je a v neposlední řadě zpřístupňují široké 
veřejnosti
Cíl 3 / Zkušenosti s pres hraničními projekty*
je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaši organizace ph realizaci a/nebo řízení 
přeshraničních projektů rriezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uvedte 
prosím konkrétní proiekty Ole 3ř na kterých jste se podíleli, a jak se váš nový projekt od 
těchto projektu liší

Generální ředitelství Státního archivu Bavorska, Mnichov, již ve spolupráci $ Oblastním 
archivem v Plzni úspěšně řešili projekty č 182 a 288 V rámci těchto projektů vznikla 
společná databáze Porta fontium Díky této databázi jsou zpřístupnény archivní prameny 
široké veřejnosti Předkládané rozšířeni navazuje na společný archivní portál, který je v 
provozu již od roku 2011.

Projektpartner / Projektový partner PP 4
Name der Organisation / Název organizace ZIP o.p.s.

Abteilung / Organísatiortseinheit / Oddělení / Organizační jednotka
Staat/Stát (NUTS 0) ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz aufterhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území
Regierungsbezirk íh Bayem /Koharenzregion in der Tschechischen Republik 

7 Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)
Landkreis in Bayern / Bezírk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v 
Bavorsku / Kraj v české republice (NUTS 3)
Adres se / Adresa
Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce
Komaktperson / Kontaktní osoba
Homepage i Internetové stránky
Projekt pa rtnertyp / Typ organizace partnera

nem / ne 

Jihozápad

Plzeňský kraj

Tomanova 3-5,301 00 Plzeň

www.zip-ops.cz

Nestátní neziskové organizace
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Rechtsform / Právní forma 
Rechtsstatus / Typ prostředků 
Fordersatz / Dotační sazba
Umsatzsteuerídentifíkationsnummer (wenn vorhanden) / tČO / DIČO (pokud 
existuje)
Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH
ve vazbě na projekt
Fach liché Kompetenzen und Erfahrungen:
fteschreiben Sie die projektrelevanten íachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer
Oiganisation
ZIP o p s entstand im Jahr 11001 ZIP o p s leistev dle Facharbeiten im Rahmen des 
historischen Kulturerbes,řuhri Foischungsar beiten durch und widmet sich der 
Denkmalpflege Die Mitarbeiter beschaftigen sich mit der Erforschung der historischen 
Stadtkerne undgroBeren historischen Kulturkomplexe ZIP ist die einzige Emnchtung in 
der ganzen Tschechischen Republik, der ein Kompletfservice im Rahmen der 
Kulturdenkmalforschung feisiet (Archaologie, Bau-Historische Erforschung, Recberchen)
Ziel 3 / Erfahrung in grenzúbergrelfěnder Projektarbeit
Falls zutrsffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umseízung 
und/oder im Management von grenzubtírgreifenden Proiekten zwischen dem Freistaat 
Bayem und der Tschechischen Republik Sitte nennen Sie die konkrecen Ziel 3-Pi ojekte, 
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen 
Projekten unceryrheidet
ZIPo.ps beteiligíe sich bisheran keinen grenzuberschreitenden Projekten Im 
Fórdergebiet beteiligte sich ahei an der Umsetzung des ProjektesVzorová obnova NKP 
Klášter premonsčrátů Teplá", gefbrdert von Ministerium fur RegionalentwicklungČR 
Projekt Nr CZ l 06/5 1 00/01 05508 und Projekt ''Stalá expozice Zanikly cisterciácký 
klášter Po muk" Nr 12/017/41200/0917001753

Europálsch* Union 
Evropská unie 
Europáischer Fonds fúr 
reglonale Entwícklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Obecně prospěšná společnost - soukromé prostředky 

prlvat/soukromé

85,00 %

26324105

ja / ano

Odborné kompetence a zkušenosti:
Popište odborně kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt

Společnost ZIP o p.s vznikla v roce 2001 Poskytuje odborr.e služby pro historické dědictví, 
nezávislé poradenství v oblasti památkově péče a provádí vyzkumy památek Odbornou 
specializací společnosti jsou vyzkumy historických jader města větších památkových 
komplexů ZIP o p s je jediným subiektem v české republice, kteiy poskytuje komplexní 
servis v oblasti památkových průzkumů (archeologické výzkumy, stavebně historické 
výzkumy, archivní rešerše, zaměřeni historických staveb atd.)
Cíl 3/ Zkušenosti s přeshramčními projekty:
je-Ji to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/uebo řízeni 
přeshramčních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uveďte 
prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Vaš noyý projekt od 
těchto projektů liší

ZIP o.p.s se dosud nepodílel na realizaci přeshraničnich projektů mezi ČR a Bavorskem V 
dotačním území se vsak formou památkových průzkumu významně podílel ria realizaci 
projektu „Vzorová ohňová NKP Klášter premonstrátů Teplá*, Integrovaný operační 
program Ministerstva pro místní ;ozvoj ČR, č projektu CZ.1 06/5 1 00/01 05508 a 
zajišťoval projekt "Stalá expozice Zaniklý cisterciácký klášter Pomuk", Program rozvoje 
venkova CR, t projektu 12/017/41200/091/001753.

Projektpartner / Projektový partner PP 5 
Name der Organisation i Název organizace
Abteilung/ Orgamsationsemheít / Oddělení / Organ i začni jednotka 
Staat / Stát (NUTS 01
Sitz auBerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území
Regierungsbezirk in Bayern / Koharenzregion in der Tschechischen Republik 
/Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)
Landkreis in Bayem / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v 
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)
Adresse/Adresa

Friedrich-Alexander-Universltat Erlangen-NCirnberg

Computer Science 5. Lehrstuhl Fur Mustererkennung

DEUTSCHLAND

|a / ano

Mlttelfranken

ErJangen, Kreisfreie Stadt

Martensstr. 3, 91058 Erlangen

Seite / Strana 9 von / z 58,16.03.2018 14:07



EurapSfecher Fonds fCir 
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Zeíchnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce
Konta ktperson / Kontaktní osoba
Homepage / Internetové stránky
Projektpartnertyp / Typ organizace partnera
Rechtsform / Právní forma
Rechtsstatus / Typ prostředků
Fordersatz / Dotační sazba
Umsatz5teueridentifikationsnummer(wann vorhanden) / IČO / DIČO (pokud 
existuje)
Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH 
ve vazbě na projekt
Fachlíche Kompetenzen und Erfahrungen:
beschre! hen Sie die projektrelevanten fachlichen kompetenzen und Erfahrungen Ihrer 
Organisation
Der Lehrstuhl fur Mustererkennung wirkt bereits seit Jahren ím Bereich der Digital 
Humamties und der Dokumentenanalyse Besonders erfolgreich smd die entwickelten 
A(gorithmen zur Schnft- und Sihreibererkennung Sie erlangten mehrere Erstplatzierung 
bei internationalen Wettbewerhen Neuesie Entwicklungen der Mustererkennung 
basierend auf Deep-Learnlng-Technlken sind zen trole Themen, die eben fa lis schon 
erfolgreich zur Segmentierung und Klassifl2ierung eingesetit wurden
Ziel 3 / Erfahrung in grenzubergreifender Projektarbeit:
Falls zutreffend. beschreiben Sie die ťrfahmng Ihrer Organisation in der Umsetzung 
und;oder im Management -/on grenzubergreifenden Projekten zwischen dem Fr eistaat 
Bayern und der Tschechischen Republik Bitte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, 
an denen Sie sich beteiligt haben und mwiefern sich Ihrneues Projekt von diesen 
Projekíen unterscheidet
Der Lehrstuhl fur Mustererkennung pflegtseit semer Grundung Internationale 
Zusammenarbeiten Darunter befmden sich mcht nur Ellteum^ersitaten, wie Stanford, das 
MIT, und John* Hopkins, sondern auch viele osteuropaische Partner hspw m Tschechien, 
der Slovakei, Rumanien urid Kroatien ínsbesondere besfeht mit Tschechien seit Jahren 
eine enge Zusammenarbeit mit den Ums Pilsen, Prag und Brno, die durch zahlreiche 
Pu bliká tionen und Projekte belegíist httpV/vvww5 cs fau de/publications/alf

httpV/wwwS.cs.fau de 

Bildungs- /Forschungselnrichtung 

kóf perschaft des offentlichen Rechts 

óffentlich / veřejné 

85f00 %

DE132507686

nein/ne

Odborné kompetence o zkušenosti
Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt

Katedra Rozpoznávání vzorů je již dlouhou dobu činná v oblasti Digital Humanities a v 
oblasti analýzy dokumentů Zvláště úspěšné jsou vyvinuté algoritmy Y rozpoznávání písma 
a pisatele Umístili se na prvních místech píi mezinárodních soutěžích Nej novější vývoj 
rozpoznávání vzorů založeny na Deep-Leaming technikách patři k centrálním tématům 
která Jsou úspěšně využívána při segmentaci a klasrfíkaci

Cfl 3 / Zkušenosti s přeshraniCními projekty:
Je-li to relevantní popište zkušenosti Vaši organizace při realizaci á/nebo řízení 
přeshraničnfch projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uvedte 
prosím konkrétní projekty Ole 3. ne kterých jste se podííefí, a jak se Váš novy projekt od 
těchto projektů liší

Katedra rozpoznávání vzorů již od svého vzniku pečuie o mezinárodni vrahy Mezi 
partnery patři přední univerzity, |ako Stanford, MIT a John’s Hopkins, ale r mnoho partnerů 
zvýchodu jakož Česka, Slovenska. Rumunska a Chorvatska Již dlouhou dobu 
spolupracujeme s univerzitami z Plzně, Prahy a Brna, coi dokládá í celá řada publikací a 
projektu, více na http //wwwS.cs fau.de/publications/all.

Selte/Strana 10 von/z 58,16.03.2018 14:07
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3. Projektbeschreibung/ Popis projektu

3.1 Ausgangssituation / Výchozí situace

Grenziibergreifende{s} Herausforderung/ Problém / Potermal:
Welche grenzubergretendeM Herausforderung / Problém / Potenzial v^ird durch das 
Projekt aufgegriťfen7 Was soli durch das Projekt geandert werden?
Biíte beschreibenSie die Refevanz Ihres Projekčs fur das Programmgebiet hmsichtlirh der 
gre nzuberschreičenden gememsamen Herausforderungen / Probléme / Potenziale
In tschechischen und bayerischen Archive n werden zahíreiche Karten und Pláne zur 
gemeinsamen Geschichte verwahrt. Mit vorfiegendem Projekt sollen zum ersten Mal die 
grenzuberschreítenden Karten und Pláne aus dem Forderraum systematisch Identlfízlert 
und beschríeben werden. Dabei entsteht einegrenzúberscbreitende elektronische 
Datenbasis, die auf der bereřts bestehenden Internetplattform "Porta fontium" zur 
Verfúgung stehen soli.

Dieses Portál wurde In erster Linie fúr den physischen Schutz von wertvollen Dokumenten 
geschaffen, daher ist Suché nach Informationen nlcht sehr effizient {die Texte mussen 
manuell durchgegangen und gelesen werden). Mit hilfer modernster 
ínformationstechnologie, die neueste Forschungergbnisse im Bereich der 
Bildverarbeitung und der automatischen Bearbeitung von naturíicher Sprache nutzen, 
kónnen die Archivquellen aus dem tschechlsclvbayerischen Grenzgebiet in 
handschriftlichen Texten und Fotografien effektivnach Informationen durchsuchbar 
gemacht werden. Dies wird auch eine bilinguale Volltextsuche ermóglichen.

Přeshraniční výzva / problém / potenciál
Jaká společná přeshraniční výzva / problém / potenciál bude prostřednictvím projektu 
řešen(ap Co se má prostřednictvím projektu změnit7
Popište prosim význam Vašeho pí ojektu pro dotační území r hlediska řešeni’ společných 
přeshrameních výzev/ problémů / potenciálů
V českých a bavorských archivech jsou uloženy cenné mapy a plány ke společným 
dějinám. Díky tomuto projektu budou relevantní mapy a piány poprvé systematicky 
identifikovány a popsány a vznikne přeshraniční elektronická databáze, která bude 
zpřístupněna na již existující společné Internetové platformě "Porta fontium".

Tento portál vznikl především pro fyzickou ochranu cenných dokumentu, proto je 
vyhledává ní informací nepříliš efektivní (závisí na ručním procházení a pročítání 
m noh ostrá nkových textů). Pomocí nej modernějších informačních technologií s využitím 
aktuálních výsledků výzkumu v oblastech strojového vidění a automatického zpracování 
přirozeného jazyka bude v archivních pramenech z česko-bavorského příhraničí 
umožněno efektivní vyhledávání informací v ručně psaných textech a fotografiích. Dále 
bude umožněno inteligentní dvojjazyčné fuII-textové vyhledávání.

Podpoříme tak výrazným způsobem přeshraniční bádání i přístup široké veřejnosti včetně 
následné možnosti prezentace zdigitafizovaných archivních fondů.

Grenzúberschreitende Forschung wird damít ebenso gefórdert, wíe eine spétere 
Prásentatlon digitalisierter Archivbestánde.
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Yorgehensweise und Proj&ktansatz*
Wie rst die ge plaňte Vorgehensweise / der ř-rojelctansaiz? Durch was unterscheidet sich 
der Projektensatz w)n bisher durchgefuhrten Projekten, bzw von Problemlosungen im 
gegebenen Bercích7 Welche rnnovativen Elemente smd enthalten?
Bitce beschreiben Sie die neuen Arrsáize, die un Projekt entwickelt werden und/oder 
bere lis vorhandene Losungsansatze, die im Projekt angepasstund dur chgefuhrt werden 
Fuhren Sie an, in wefcher Weise dergewahíte Ansatzuber die berertse^istierende Praris 
im betrefíenden Sektor / im Programmgebiet/ in den Mitgliedstaaten hinausgeht
Zum ersten Mal werden Karten und Pláne, welche die Geschichte der bayerisch- 
bóhmischen bzw. tschechischen Grenzreglon auf elnmalige Weisevísualisleren, 
systematisch erfasstund im Zuge der Durchfůhrung des Projekts grenzuberschreitend 
gebundelt und der Interessierten Óffentlichkelt barrlerefrel zugángílch gemacht

Es wird auch die einzígartige Zusammenarbeit der Fachmitarbeiter aus den Bereichen 
Geschichte, Baugeschichte, Archáologíe und Informatik aus den Grenzgebiet beider 
Nachbarlánder geknupft. So kann die Plattform erweitert werden: modeme Visualisierung 
der Bildquellen, effizíente Suché von Informationen in den Bildquellen (Handschiften, 
Fotos) und intellígente zweisprachige Volltextsuche.

Dadurch ergeben sich umfassende und damit auch innovative, grenzuberschreitende 
Auswertungsmóglíchkeiten fur Historiker, Heimat- und Familienforscher. Die durchweg 
positiven Erfahrungen mit dem bayerisch-tschechien Archivfíihrer und derQuellenbasis 
"Parta fontium" werden dadurch konsequent erweitert und durch einen neuen, oft 
benutzten Quellentypus ergánzt

Plánovaný postup a záměr projektu*
Jaký postup / přístup projekt využívá? V čem se liší postup / přístup projektu od dosud 
realizovaných projektů, resp řešení v dané oblasti? Jaké inovativni prvky f sou v projektu 
zahrnuty?
Popisce prosím nová řešení, která budou v projektu vyvíjena a/nebo jíl existující řešení, 
která budou v rámci projektu upravena a realizována Uvedte, jakýnr. způsobem přesahuje 
zvolený přistup stávající postupy v daném odvětví / v dotačním území / v členských 
státech

Poprvé v dějinách obou států dojde k jedinečné vizuaíizaci map a plánů česko-bavorského 
příhraničí, systematickému uspořádání a v průběhu realizace projektutaké k jejích 
přeshraničnímu propojení a bezbariérovému zpřístupnění široké veřejnosti v portálu 
"Porta fontium".

Bude navázána ojedinělá spolupráce odborníků z příhraničí ze dvou sousedních států a 
několika výzkumných oblastí: historie, stavebně historický průzkum, archeologie a 
informatika, což umožní portál rozšířit o unikátní funčnost: moderní vizualizaci 
obrazových materiálů, efektivní vyhledává ní požadovaných informací v obrazových 
materiálech (ručně psané texty a fotografie) a inteligentní dvojjazyčné full-textové 
vyhledávání.

Tím se otevře cesta k možnostem rozsáhlého a tím i inovativního přeshraničního bádání 
pro historiky, regionální badatele a genealogy. Veskrze pozitivní zkušenosti s projektem 
Cesko-bavorského archivního průvodce a pramennou databází Porta fontium budou 
konsekventně rozšířeny o nový typ často využívaného pramene s lepší dostupností všech 
uložených informací, které budou ve významně větší míře využívat nejen odborníci, aíe i 
širší veřejnost.
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Notwendigkeit der grenzuberschreitenden Kooperation
Warum isi g« e nzubersch re i tencí e Zusamrnenarbeii notwendig. um die Projektziele und 
-ergebmsse m erreichen?Welchen toeliTweitgeneriertdas Projekt fur das 
Program mgebiet?
Bitce erklaren Sie, warum die Projetoele nichcoder nur teilweise ohne 
grenzuberschreitendeZusamnienarbeirerretchč werden konnen Welche Barneren 
zwischen Bayern und der Tschechischen Republik werden durch das Projekt abgebau t?
In tschechischen und bayerischen Archiven werden eine grolše Anzahl von Karten und 
Plánen aufbewahrt, die die Entwicklung der Grenzregíon aus dem spáten Mittelalter bis 
zuř Gegenwart verdeutllchen. Die Verbindung der entsprechenden Karten im Rahmen 
einer gemelnsamen Quellenplattform historischer Karten und Pláne schutzt zum einen 
die Originále und eróffnet zudem weitere Auswertungsmóglichkeiten. Damit wird dle 
Auswertung der gemeinsamen Geschichte des bayerisch-bĎhmischen Grenzgebietes 
gefordert. Dabeí mussvon Beginn an gemeinsam zusammengearbeitet werden.
Welche Karten genau projektrelevantsind, wíe die Verzeichnung und die Indexierung 
genormt werden soli, muss in stándiger zwischenstaatlicher Absprache geschehen. Auch 
die Formatierung der Digitalisate und Verzeichnungsdatensátze zur Onlinestellung muss 
gemeinsam durchgefuhrtwerden. Fúr Nutzer des Quellenportals rst eine gemeinsame, 
gerade lánderubergreifende Quellenbasis und einheitlrche Prásentation zwingend 
erforderlich. Andernfalls kónnen gerade Ort- und Fa milíengeschichte aus der 
Forderregion mit den bísher an separaten und ráumlich weit voneinanderentfernten 
Institutionen nícht sinnvoll betrřeben werden. Ohne grenzůberschreitende 
Zusammenarbeit kónnten dle Archivalien nebst Beschreibungen ledíglich getrennt in 
elnem jeweils deutschen und tschechischen Portál prSsenbert werden. 
Grenzuberschreitenden historischen 5achverhalten kann so kaum oder nur unter deutlich 
erschwertem Aufwand nachgegangen werden.
Die Mitarbeiterder WBU und Uni Erl. haben umfangreiche Erfahrungen in der 
Verarbeitung natúrlicher Sprache (http://nlp.kiv.zcu.cz/publications), automatischer 
Bildverarbeitung {http://home.zcu.cz/-pkral/publications.html} und Computer Vision 
{https://www5.cs.fau.de/rese a rch/grou ps/co mputer-vi 5 ion/).
Die Zusammenfuhrung der Quellen aus den CZ-BY Archiven und deren Prásentation auf 
einer einheitlichen Quellenplattform kann daher nur im Rahmen der 
grenzuberschreitenden Kooperation erfolgen.

Potřeba přeshraniční spolupráce
Proč je přeshraniční spolupiáce nutné pro dosaženi cílů a výsledku projektu? Jakou 
přidanou hodnotu přináší projekt dotačnímu území?
vysvětlete prosím, proč cíle projektu nemohou být dosaženy bez přeshraniční spolu práce 
nebo mohou být dosazeny pouze částečně Jaké bariéry mezi Českou republikou a 
Bavorskem budou projektem odstraněny?

V českých a bavorských archivech se nachází velké množství map a plánů, které znázorňují 
vývoj příhraničí od pozdního středověku do současnosti. Spojení relevantních map do 
jednoho celku umožní ochranu originálů historických mapa plánů a otevře cestu 
k plošnému bádání a vědecké činnosti rozvíjející poznání o česko-bavorském příhraničí. 
Podpoříme tak historické poznání společného bavorsko-českého pohraničí.

Otázky typu jaké mapy jsou relevantní, jak má být normováno zpracování a indexování, 
musí být řešeny v rámci kontaktu všech partnerů. Také digitalizační výstupy a metadata 
pro internetovou prezentaci musí být diskutovány společně. Pro uživatele portálu je 
společná, navíc přeshraniční databáze pramenů a jednotná prezentace, nezbytně nutná. 
Na druhou stranu nemohla regionální vlastivěda a genealogie v rámci dotačního území 
bez samostatných a dosti od sebe vzdálených institucí smysluplně fungovat. Bez 
přeshraniční spolupráce mohly být archiválie a jejich popisy prezentovány odděleně na 
německém resp. českém portálu. Přeshraniční historické souvislosti tak nemusely být za 
těchto předpokladů zřejmé vůbec nebo Jen za velmi ztížených podmínek.

Výzkumníci skupiny NLP ze ZČU dosahují výsledků světové úrovně v oblasti 
automatického zpracování při rozeného jazyka {viz http://n lp.kiv.zcu.cz/publications), 
zároveň mají velké zkušenosti s automatickým zpracováním obrazu {viz 
http://home.zcu.cz/-pkral/publications.htnnl). Výzkumníci skupiny Computer vision z 
univerzity v Erlangenu dosahují světových výsledků v oblastech strojového vidění se 
zaměřením na historické dokumenty (viz
https://www5.cs.fau.de/research/group5/computer-vislon/). Díky spolupráci v rámci 
tohoto projektu bude dosaženo ve všech výše uvedených oblastech výsledků 
mezinárodního významu.

Scelení ar chivních pramenů z ČR a Svobodného státu Bavorsko s moderním 
zpřístupněním může tedy proběhnout pouze díky společné přeshraniční spolupráci.
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Kooperationskntenen / Kritéria spolupráce
Siřte setzen Sie ein Hakchen. welche kooperationskntenen das Pro|ekt erfullt und beschreiben Sier wie diese erfullí- werden Bitce beachten Sie. dass die Krrtenen "Gemeinsame 
Ausarfoeirung" und "Gemeinsame Durchfuhrung" verpflichtend zu erhjllen sind / Prosím zaškrtněte,jaká kritéria spolupráce projekt splňuje <3 popište, iak budou splněna Prosím 
wr'"m"tři ' ř 1---- ^ "Společná realizace" je nutno splnit vidy

Beschreibung Popis

X Die Arbeitspakete des Projekts wurden bei gememsamen Plán projektu a jeho struktura byly vypracovány na společných 
Treffen von Vertretern des Gebietsarchivs Pílsen, der schůzkách zástupců ZČU, SOAv Plzni, Státních okresních
Kreisarchive Eger und Karlsbad sowie der Geneialdirektion der archivů Cheb a Karlovy Vary, Generálního ředitelství 
bayerischen Archive (GDA), des Bayerischen bavorských archivů, Státního bavorského ústředního archivu v
Hauptstaatsarchivs und des Staatsarchivs Amberg seit Juni Mnichově, Státního archivu v Ambergu a Univerzity
2015 bis jull 2017 erarbelteí Gleichzeitig wurden Fragen der Eriangen-Nurnberg v době od června 2016 do července 2017 
Antragstellung geklart, u.a. per Telefon und E-Mail Současně byly operativně telefonicky nebo prostřednictvím
Archlvmitarbeiter beider Seiten fiihrten Recherchen durch und e-mailu řešeny záležitosti ohledně podání žádosti 
erstellten Gutachten. Zaměstnanci všech partnerských organizací prováděli rešerše,

Gemelnsame Durchfuhrung (verpflichtend) / X Das beantragte Projekt ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Tato projektová žádost je společným projektem mezi 
Společná realizace {nutno splnit vždy) Bayem und Tschechien. Im Projekt sollen sámtJiche Arbeiten Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou. V projektu

in enger Absprache und Kooperation erfolgen. RegelmSRÍge budou všechny práce probíhat v úzké vzájemné domluvě a
gemeinsame Arbeitstreffen in beiden Lándern und eine spolupráci. Jsou plánována pravidelná společná pracovní
gemeinsame Tagung sind geplant. Die Internetprásentation setkání v obou zemích a společné konference. Internetová 
der Projektergebnisse soli gemeinsam erarbeítet werden und prezentace výsledků projektu bude vypracována společnými 
glelchberechtlgt zwelsprachig aufgebaut seln. Fůr Fragen, die silami v dvoujazyčné podobě. Pro řešení otázek celého 
das ganze Projekt betreffen, wird ein bayerisch-tschechíscher projektu bude ustanoven společný bavorsko-český řídící výbor, 
Lenkungsausschuss eingerichtet, dem je ein Vertreter der ve kterém budou zasedat zástupci všech partnerů projektu. 
Projekt partner angehoren werden.

1 icuT 1 ia \ cuwi 1 iir r\r 1 cc 1 m p ctv.i ig i c

Kooperationskriterium / Kritérium 
spolupráce
Gemeinsame Ausarbeitung (verpflichtend) / 
Společná příprava (nutno splnit vždy)

Gemeinsames Personál / Společný personál

Gemeinsame Fínanzierung / Společné 
financování

X Dia Kollegen aus den bayerischen Staatsarchiven werden Kolegové ze státních archivů Bavorska se intenzivně zapojí
intensiv die redaktionelle Arbert an der redakční práce na dvoujazyčných překladech, včetně intenzivní
Projekt-Zweisprachigkeit leísten, inkl der intensiven konzultační činnosti koordinátorů a zaměstnanců projektu.
Konsultationstatigkeit der Projektkoordinatoren und Dále bude budou výzkumní pracovníci ZČU a Univerzity
Projektangestellten Die Mterbeiter der beiden Umversltaten Erlangen-Nurnberg úzce spolupracovat na vývoji nových 
werden eng an der Entwicklung der neuen Methoden der metod analýzy obrazu zaměřených na zpracování historických 
Sildanalyse kooperieren Die Fachmitarbeiter von ZIP o p.s dokumentů Odborníci ze ZIP o.p sj'im budou poskytovat
werden die Forschungsmitarbeiter mit den Unterlagen und potřebnou podporu zejmena v oblasti pororumněni obsahu
Verstandmsfragen uriíersiutzen historických materiálů

X Der Kostenplan des Projekts beinhaltet auf der bayerischen, Rozpočet projektu obsahuje jak na bavorské, tak i na české 
sowie tschechischen Seite míndestens 10 % des straně minimálně 10 % vlastních zdrojů z celkových
Projekt-Gesamtbudgets. způsobilých nákladů projektu.
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3.2 Programmrelevanz / Relevance ve vazbě na program 

Spezífisches Ziel / Specifický cíl

Projektgesamtziel:
Wie laufetdas Projektgesdmtzier* Bitteer lati tem Sie des Weiteren. *ie das Projekt zu dem 
gewahlten Spe2ifi$cheri Ziel beiíragt
Die In tschechischen und bayerischen Archiven verwahrten, in unterschiedlichen 
Sprachen beschriebenen historischen Karten und Pláne beddrfen eine Zusammenfuhrung 
auf einer gemeinsamen, zweisprachigen Plattform tnnerhalb der grenzuberschreitenden 
Kooperation. Diese bereits mitvergangenen Projekten angelegte Zusammenarbeit wird 
seine Integrative Kraft nun fortsetzen und intensívieren. Um einen modernen Zugangzu 
den Dokumenten in Porta Fontium (effizlente Informadonssuche in den Handschriften 
und Bildern, intelligente Volltext-Suchmaschine in den Druckdokumenten) entwíckeln zu 
kónnen, ist die enge Kooperation der beiden Forschungselnrlchtungen auf beiden Seiten 
der Grenze (NLP Gruppe der WBU und Lehrstuhl far Mustererkennung, Universitat 
Erlangen-NGrnberg). Diese Verbindung ist fur dle guten Ergebnlsse entscheidend. Die 
Mitarbeitervon ZIP o.p.s. werden die Unterstútzungfůrdie Forschungsmitarbeiter ielsten. 
Durch die Zugánglichmachung des historischen Kartenmaterials auf der Quellenplattform 
■'Porta fontium"1 kann die gemeinsame Geschichte des Grenzraumes auf neuartíge, 
visualisierte und eindrucksvolle Welse erforscht und erzáhlt werden. Diestrágt 
entscheidend zur Forderung des gemeinsamen Hintergrundes des Grenzgebletes ber.

Programmspezifischer Ergebnisindrkator f Programový indikátor výsledku:
Wáhlen Sie einen Ergebmsmdikator des Piogramms, zu dem das Projekt beitragen wird / 
Vyberte indikátor výsledku programu, ke kterému bude projekt přispívat
Ergebmsi* des Projekts
Nennen Sie die wichtigsten angesírebten Ergebnisse Ihres Projekts Rjhrpn Sie an, wie 
diese Ergebmsse zum Ergebmsindikator děs Programms beitragen
Erstellen eines umfassenden Fundament* an gemeinsamen Karten und Planěn fur die 
weitere Forderung heimatkundlicher und wissenschafdícher Vorhaben der Geschichte des 
bayensch-tschechischen Grenzgebietes unter Verwendung aussagekraftiger 
Verzeichnungsdatensátze zuř Ermoglichung einer umfassenden Gnline-Recherche.

Intensivierung der Integration, Harmonisierung und Kohárenz im bayerísch-tschechischen 
Grenzraum / Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v 
česko-bavorském příhraničí
Hlavní cl! projektu:
Jaký je hlavní dl projektu-’ Dále prosím uvedie,jakVaš projekt přispívá k vybranému 
specifickému cíli

Historické mapy a piány popsané v několika jazykových mutacích a uložené v českých a 
bavorských archivech výslovně vyzývají ke sloučení do společné dvoujazyčné platformy v 
rámci přeshraniční spolu práce. Tato Již realizovanými projekty zcela etablovaná 
spolupráce nyní bude pokračovat a svou inegrujíd sílu ještě zlntenzivní, do projektu 
budou také zapojeni další partneři. Pro umožnění moderního přístupu {efektivní 
vyhledávání informací v ručně psaných textech a fotografiích, inteligentní dvojjazyčné 
full-textové vyhledávání v tištěných dokumentech) k historickým materiálům obsažených v 
portálu "Porta fontium" bude potřeba zapojení a úzká spolupráce dvou prestižních 
výzkumných pracovišť na české f bavorské straně (NLP skupina na ZČU a skupina 
Computer vision Univerzity Eriangen-Nurnberg). Toto spojenfje stěžejní pro dosažení 
dobrých výsledků v oblasti analýzy obrazových historických dokumentů a dvojjazyčného 
Inteligentního full-textové ho vyhledávání. Odborníci ze ZIP o. p.s. jim budou poskytovat 
nezbytnou podporu. Zpřístupněním historického kartografického materiálu a umožněním 
moderního efektivního přístupu ke všem dokumentům na portálu Porta fontium může 
začít zkoumání a interpretace společných dějin příhraničí zcela novým, vízualízováným a 
jedinečným způsobem. To zásadně přispěje k pocitu vzájemné sounáležitosti v 
pohraničních oblastech.
Intensitat der grenzubergreifenden Zusammenarbeit / Intenzita přeshraniční spolupráce

Výsledky projektu
Uveďte nejdůležitějši plánovaně výsledky Vašeho projektu Uveďte, |ak tyto výsledky 
přispívají k indikátoru výsledku programu
Zpřístupněni archivních pramenů z česko-bavorského příhraničí širokému spektru 
uživatelů z řad odborné i laické veřejnosti pomocí nejmodernějšich informačních 
technologií spolu s vytvořením široké společné základny historických map * možnostmi 
efektivních onlme rešerší významně podpoří vlastivěd né a vědecké bádání o historii 
česko-bavorské ho příhraničí.
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Positive Wirkungen und Nachhaltigkelt der Projektergebmsse Pozitivní dopady a udržitelnost výsfedků projektu
Welche positiven Wirkungen wird das Projekt fur den bayerischen Grenzraum und fur den |ake pozitivní dopady má projekt* pro bavorské příhraničí a pro české příhraničí; 
íschechischen Grenzraum haben?
Das Projekt liefert einen Beitrag dazu, dass beide Grenzregionen wieder verstárkt 
zusammenwachsen. Durch den Beleg der víelfáltigen Beziehungen zwischen beiden 
Regionen in Archivbestánden staatlicher bayerischer und tschechischer Archive werden 
wissenschaftliche und heimatkundlíche Forschungen erleíchtert, die erheblich das 
kulturelle Zusammenleben der Menschen diesseits und jenseits der Grenzefordem. 
Durch die Berticksichtigung derBezuge zu Bayern und Bohmen bzw. Tschechien 
i nsgesamt werden diegroBeren Perspektíven der gemeinsamen Geschichte deutlich, in 
die die region a len Verháltnisse des heutigen Grenzgebiets stets eirgebettetwaren,
In welchem MafŠe und wie isteirie Nutzungder Píojektmgebmsse auch nach 
Profek.tabsrhluss a uf beiden Serten der Grenze erkennbřjr5 
Welche r.achhaltigen Wirk.ungen wrrd das Projekt fur den bayerisch-tschechischen 
Grenzraum haben^
Die erstellte Quellenbasis wird weiterhin gemeinsam betrieben und kann durch die 
beteiligten Institutíonen, a ber a uch a n dere Archive laufe nd ergánzt werden. Ejn 
kontinuierlícher Zuwachs an Online recherchierbaren Quellen zu eher immer 
umfassenderen Auswertung des gemeinsamen historischen Hintergrundes Bayernsund 
Bdhmens bzw. Tschechiens kann so gewahrleistet werden. Neben denjetzigen 
Projektpartnern konnen sich zukunftig auch weítere Institutíonen beíder Lander 
beteíligen (besonders Kommuna!archíve, wissenschaftliche Institutíonen). 
Grenzuberschreitende Projekte aus den Bereichen der Geschíchtswissenschaft; der 
Heimatkunde und der Famillenforschung konnen so intensiviert bzw. ermoglicht werden.

Projekt přispěje k intenzivnějšímu srůstání obou příhraničních regionů. Díky dokladům 
obsažených v archivních fondech státních archivů Bavorska a relevantních archivů České 
republiky, které dokreslují mnohočetné vztahy mezi oběma regiony, a jejich modernímu 
zpřístupnění prostřednictvím nové verze portálu "Porta fontium", bude výrazným 
způsobem ulehčeno vědecké a vlastivědné bádání. Výrazně se tak posílí kulturní soužití 
obyvatel na obou stranách hraníce. 5 ohledem na vztahy k Bavorsku a Českým zemím, 
resp. České republice jako celku, budou akcentovány i rozsáhlejší perspektivy společných 
dějin, jejichž nedílnou součástí regionální poměry dnešního pohraničí vždy byly.
Do |aké míly budou výsledky projektu využřvanv na obou stranách hranice také po 
ukončení projektu a jak’
Jaké udržitelné dopady rriá projekt pro česko-bavorské příhraničí’

Vytvořená databáze pramenil bude i nadále společně provozována a může být 
zúčastněnými institucemi, ale také jinými archivy, neustále rozšiřována. Kontinuální 
přírůstky, navíc s umožněním volného onlíne vyhledávání, zaručí možnost stále 
komplexnějšího hodnocení společného historického zázemí Bavorska a českých zemí, 
resp. České republiky. Vedle stávajících projektových partnerů se v budoucnosti mohou 
připojit i další instutuce z obou zemí (hlavně komunální archivy a vědecké instituce). 
Přeshraniční projekty z oblastí společenských věd, vlastivědy a genealogie tak mohou být 
dále rozvíjeny a podpořeny.

Unterziele: Dílčí cíle;
Welche sind die Untecziele’ Bitte untergíiedern Sie (optional) Ihr Projektgesamtziel in max Jaké jsou dílčí cíle’ Prosím rozdělte (volitelně) Vaš hlavní cil projektu na max 3 dílčí cíle 
3 Unčerziele Biíte erlautern Sie die angelegten Unterziele Prosím vysvětlete zvolené dílčí cíle
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Identifizierung der relevanten Archivalien 
und deren Restaurierung, Digitalisierung 
und Verčffentlichung in der Datenbasis

In einem ersten Schrltt můssen in den 
teilnehmenden Archiven Bayerns und 
Tschechiens fúr das Fórdergebiet 
einschlágige Karten rmittels Recherche ín 
digitalen und analogen Funden identifiziert 
werden. Dabeiwird neben dem ínhaltllchen 
Betreff, der entscheidend íst ob die jeweilige 
Kartě projektrelevant i st, a uch der 
konservatorische Zustand der Kartě erfasst. 
Die identifizierten Karten sollen 
anschlieRend mitgenauen Angaben 
inhaltlich erschlossen und mlceiner 
Indexíerung versehen werden, die eine 
Recherche mindestens nach Gebiet und Ort, 
Zebra um, Personen usw. gestattet (die 
bisherige Verzeichriung, insbesondere auf 
analogen Findmitteln wie Karteikarten, 
erfolgte nur sehr oberfláchlich und istfUr 
eine Nutzungin einem Online-Portal nicht 
hinreíchend). Ais náchster Schrltt werden 
die ais restaurationsbedurtig elngestuften 
Karten konservátorech behandelt und zuř 
Digitalisierung vorbereitet. Dabei sollen alle 
ídentifizierten Karten und Planefachgerecht 
und schonend verpackt werden, Danach 
werden die ausgewáhlten Karten und Pláne 
dígitalisiert, georeferenziert, mít dem 
Verzeíchnungsdatensatz verknúpft und 
veroffentlicht Parallei werden dle 
Beschreibungen ins Tschechische bzw. 
Deutsche ubersetzt

Identifikace relevantních archiválií, jejich 
restaurování, digitalizace a zpřístupnění v 
databázi.

V prvním kroku provedou všechny 
zúčastněné archivy na bavorské a české 
straně ve svých elektronických a 
analogových pomůckách vyhíedání a 
identifikaci pro příhraničí (tedy pokrývajících 
celé dotační území Cíle -EÚZ) relevantních 
map , Přitom vedle podrobného popisu, 
který bude rozhodujíc! pro konečné 
posouzení relevantnosti pro projekt, dojde 
také ke zhodnocení fyzického stavu 
mapových podkladů. Identifikované mapy a 
plány budou se získanými údaji obsahově 
zpracovány a indexovány {opatřeny 
metadaty), což umožní nás led né filtre vání 
podle území, místa, časového rozmezí, osob 
atd. (dosavadní popis, pořízený především z 
analogových pomůcek a kartoték, proběhl 
pouze ve velmi hrubých obrysech a v 
žádném případě nesplňuje podmínky pro 
onlíne využití v rámci internetové 
platformy}. V dalším kroku budou předem 
vytipované mapy a plány konzervovány, 
případně restaurovány, a připraveny k 
digitalizaci. Přitom by mělo dojít také k jejich 
odbornému adjustování (přebalení). Poté 
budou relevantní mapy a plány 
digitalizovány, georeferencovány a spojeny s 
metadaty pořízenými v rámci popisu a 
zveřejněny na internetu prostřednictvím 
portálu "Porta fontíum". Paralelně budou 
probíhat překlady pořízených popisů do 
českého a německého jazyka.
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Zugang zu den historischen Quellen durch Fur die Plattform Porta Fontium wird eín 
modeme Methoden Kartenbrowser im System GIS fur die

gecgraphische Karten pra sentation, inkL der 
historischen Karten, entwickelt. Der Browser 
beinhaltet unterschiedliche 
Kartenschichten. Zwischen den 
Dokumenten und der Lokalisierung entsteht 
so eine zweigleisige Verbindung. Der 
Benutzer kann einerseits unterschiedliche 
Dokumente nai_h der Lokalisierung auf der 
Kartě aussuchen. erganzt mít einer 
Flltermóglichkeit Andererseits konnen die 
jeweifigen ausgewahlten Dokumente a uf 
der Kartě abgebildet werden. Fur die 
úberstchtlíche Prásentation und Suché in 
den Bilddokumenten, die einen GroBteil der 
veróffentlichen historischen Dokumente 
bílden, wird im Portál Porta Fontium eln 
Modul vorbereitet. Die Bllddaten werden in 
den Datenbanken des Portaís Potra Fontium 
analysiertund es wird die Segmentierung 
(Text, Hintergrund, graphischer Teíl,und 
die zusammenhángende Annotatíon 
vorbereitet. Die Analyse wird mít den 
Werkzeugen des maschmellen Lernens 
umgesetzt Die Ergebmsse werden 
nachfolgend revidíertund ergánzt. Im 
Rahmen des Portals Porta Fontinum wird 
eine Suchmaschine der Bilddokurr leňte 
vorbereitet Diese Suchmaschine ermogficht 
die Suché m den Bildern {z B 
Architekturart). SchlieBlich wird ein 
moderner zwelsprachiger 
Dokumentenbetrachter entwickelt. Das 
Hauptziel dieser Bearbeitung istdie Effizienz 
der Suché in mehreren Dokumenten. Der 
Benutzer kann dabei die Fragen in 
naturlichen Sprache stellen und eine 
relevante System a ntwor ř erhalten (z B es 
werden alle Dokumente gefunden, die 
„Hond" in allen Formen bemhalfen).

Zpřístupnění historických pramenů V rámci portálu "Porta Fontium" bude
moderními metodami vytvořen mapový' prohlížeč pro geografickou

prezentaci veškerých dat včetně nově 
zpřístupněných historických map. Prohlížeč 
bude obsahovat různé mapové vrstvy Mezi 
dokumenty a jejích lokalizací bude 
obousměrná vazba. Uživatel bude mit 
možnost vyhledávat různé typy dokumentů 
podle jejich místa na mapě s možnosti 
filtrace zobrazovaných typů dokumentu. Na 
druhé straně bude uživateli umožněno 
zobrazit vy brané dokumenty na mapě Dále 
bude vytvořen modul pro přehlednou 
prezentaci a prohledáváni obrazových 
dokumentů, které tvoří velkou část 
zveřejněných historických pramenů. Budou 
analyzována obrazová data, bude 
provedena jejích segmentace (text, pozadí, 
grafická část, .} a související anotace. V 
lámci portálu "Porta Fondům" bude 
vytvořen prohlížeč obrazových dokumentů, 
který kromě lejich kvalitní prezentace 
umožní i vyhledávání v obrazových 
materiálech (například podle určitého typu 
architektury). Tento novy prohlížeč umožní i 
vyhledáváni v rukopisných kronikách podle 
ručně extrahovaných části psaného textu. 
Analogicky aplikace uživateli umožní najít 
fotografie (obrázky), které jsou podobné 
dané předloze (výřezu) obrázku Na závěr 
bude vytvořen moderní dvojjazyčný 
prohlížeč tištěných dokumentů Hlavním 
cílem takového zpracovaní je zefektivnění 
vyhledáváni v množině dokumentů Uživatel 
bude moci provádět dotazy v přirozeném 
jazyce a odpověď systému bude více 
relevantní (např budou nalezeny všechny 
dokumenty, kde se '/yskytuje slovo "pes" v 
libovolném tvaru, a pod)
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Koordinierung des Begarf der breíten Das ganze Projekt wird von der breiten
Fachóffentlichkeit bel der Nutzung der Fachóffentlichkeit, dle an der Nutzung der 
historischen Qullen historischen Quellen interssiert ist,

begleitet. Die Ergebnlsse dieser Aktivitát 
liefem uns die potenziellen Nutzer der Porta 
Fontium Plattform, Gíeichzeítig erhalten wir 
eine Rúckmeldung uber die Anforderungen 
fur einen effizlenten Betrieb der Plattform. 
Am Anfang des Projektes wird eine 
Disskusslon uber die Bedurfnísse der 
Fachóffentlichkeit gefůhrt, die so gewonnen 
Daten werden dann bei der 
Projektumsetzung berůcksichtigt. Die 
Ergbnisse werden auf Fachkonferenzen und 
Schulungen prásenťiert. Im Rahmen des 
Projekts wird ein modulares 
Bildungsprogramm fůr die Pra sentation des 
kognitiven Potenzials der historischen 
Quellen fur die Schufer der Grundschule 
und Míttelschulegeschaffen.

Europálodhe Union 
Evropská unie
Europaischer Fonds flir 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Koordinace potřeb širší odborné veřejnosti Průběh ceíého projektu bude koordinován s 
při využívání historických pramenů širší odbornou veřejností zainteresovanou

na využívání historických pramenů s clem 
seznámení maximálního počtu 
potenciálních uživatelů portálu "Porta 
fontium" 5 jeho možnostmi a zároveň pro 
získání zpětné vazby a požadavků pro jeho 
efektivní provoz. Na počátku projektu bude 
probíhat diskuse o potřebách odborné 
veřejnosti, získané poznatky budou 
zohledněny při realizaci projektu. Výsledky 
projektu budou prezentovány na odborných 
konferencích a formou cílených školení. V 
rámci projektu bude také vytvořen 
modelový výchovně vzdělávací program pro 
prezentaci poznávacího potenciálu 
historických archivních pramenů určený pro 
studenty středních, případně pro žáky 
základních škol.
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Eunpiisdte Union 
Evropská unie
Europáischer Fůnds ftir 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

3.3 Projekt kontext / Kontext projektu
Ubergeordnete Strategien.
Falls iutretřend, nennen Sie ubergeordnete regionale, nationale oder europai&che 
Stfategfen, zu welchen das Projekt beríragí Beschi eiben Sie, wre dar Projekt zu den 
angefuhrcen Strategie n beitragt

Nadřazené strategie
Je-li to relevantní, jmenujte nadřazeně regionální, národní nebo evropské strategie, ke 
kterým projekt přispívá Popište, ial: projekt k uvedeným strategiím přispívá

EU ROPA 2020 - DIGÍTAL SINGLE MARKÉT- Digital Economy & Society-Open Data Portals 
An einem einzigen Ort wird eine groGe Datenmenge gesammelt, weíche dann unter 
offentlicher Verwaítung auf regionaler, natíonaler sowie europaischer Ebene verwendet 
werden kann.

Europáisches Datenporta!
Das Projekt trlgt zuř Sammlung der digitalen Daten und Metadaten aus dem Archivwesen 
bel, dle blsher nur analog zugžnglich sind. Die Daten kann mann wiederholt und 
kostentos benutzen. Das Projekt kann zudem das Angebot Europas gróGter 
Online-Sammlung von Kunst, Kultur und Wissenschaft erweiter; Europeana Collectíons. 
Dieses prásentiert die Sammlungen der europáischen Bibliotheken. Museen, Galerien und 
Arch i ven.

Nationale Dlgltalarchív
Das Projekt trágt zuř Entwicklung und Erweiterung des Nationalen Dígítalarchives dadurch 
bei, dass die ím Projekt erstelíten digitalen Reproduktlonen nach dem Ausbau des 
digitalen Archrvs ais Sicherheitskopien ím zentralen Datenlager aufbewahrt bleíben. Die 
dauerhafte Konservíerung wird damit ebenfalls gesíchert. Das Projekt des Nationalen 
digigitalen Archivs ist in der Anlage des Regierungsbeschlusses Nr. 536/2008, uber 
strategische Projektziele im Rahmen von Smart Administration, angefuhrt

Archivportal-D
Das von der Dt. Forschungsgemeinschaft gefórderte Vorhaben wird seit Oktober 2012 ais 
Teilprojekt der Dt. Dig. Bibliottiek umgesetzt. Das Portál bietet allen Archiven eine zentrale 
Platform fur die Online-Prásentation von Findmitteln und Archivalien und ermdglichteine 
InstítutionsObergreifende Nutzung.

Programm fůr die Entwicklung der Karlsbader Region 2014-2020
Das Projekt wird zur Veranschaulichung der historischen Entwicklung der Landschaft, im 
betráchtlíchen MaGe zuř Entwicklung in foigenden Bereichen beitragen:
4.3 Erneuerung/Erhaltung des Nátur- und Kulturraumes; 6.2 Erhohung der 
Effizienz/Qualitát der Díenstleistungen in der offentl. Verwaítung

EUROPA 2020-DIGITAL SINGLE MARKÉT- Digital Economy 8c Sccíety-Open Data Portals 
Projekt přispěje k výše uvedené strategii tím, že na jednom místě zveřejni velké množství 
dat upotřebitelných pro výkon veřejné správy na regionální, národní i evropské úrovni.

Evropský datový portál Projekt přispěje ke shromáždění digitálních dat a metadatz 
archivního sektoru, které Jsou dostupná doposud pouze v analogové podobě. Výhodou 
bude také možnost opakovaného a bezplatného použití dat Europeana 
Collections Projekt rozšíří nabídku největšího evropského portálu umění, kultury a vědy. 
Europeana Collections prezentuje sbírky evropských knihoven, muzeí a archivů.

Národní digitální archiv Projekt přispěje k rozvoji a rozšíření Národního digitálního archívu 
tím, že v projektu pořízené digitální reprodukce budou po Jeho vybudování uloženy v 
záložních kopiích v jeho centrálních úložištích se zajištěním trvalé konverze. Projekt 
Národního digitálního archivu je uveden v příloze vládního usnesení ě. 536 ze 14. května 
2008, o strategických projektových záměrech pro čerpání finančních prostředků ze 
strukturálních fondů Evropské unie v rámci Smart Administration - přííoha ke strategií 
Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby.

Archívní portál-D německým výzkumným společenstvím podpořený záměr je realizován 
jako součást Německé digitální knihovny od října 2012. Portál nabízí archívům centrální 
platformu pro online prezentaci pomůcek a archiválií a umožňuje využití napříč 
institucemi.

Program rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020 Projekt znázorněním historického vývoje 
krajiny, výraznou měrou přispěje k rozvoji v následujících oblastech programu rozvoje 
Karlovarského kraje. 43 OBNOVA/ZACHOVÁNÍ PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ A KULTURNÍ 
KRAJINY 6.2 ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY A KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OBLASTI 
VEŘEJNÉ SPRÁVY

Beítrag zur Donauraumstrategie / Přínos ke Strategii EU pro dunajský region □
Falls zutreffend, bilte beschreiben Sie mwiefern das Pro|ekč2ur Umseizung der Je-li to rele-antní, popište prosím, jakým způsobem bude proieki: přispívat k realizaci
Donauraumsr? aeegíe beitragen wird Strategie EU pio dunajský region
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■
 EuropSischer Fonds fůr 

regtonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europarsefte Union
Evropská unie

Synergien
Bestehen Synergien iv anderen ProjekLen oder lmtiativer« (laufend oder abgeschlossen, 
EU oder andere)?
Im Rahmen von Ziel 3 Freístaat Bayern - Tschechischc Republik 2007 - 2013 (1NTERREG IV)
1. Bayerlsch-tschechisches Netzwerkdígitaler Geschichtsquellen (Projekt Nr. 182}
2. Tschechisch-bayerischer Archivfuhrer (Projekt Nr. 288)

Synergie:
Existují synergie 8 dalšími projekty nebo iniciativami (běžící nebo ukončeně, EU nebo jiné)?

V rámci Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko (2007 - 2013)
1. Bavorsko-ceská síť digitálních historických pramenů (projekt č. 182)

2. Česko-bavorský archivní průvodce (projekt č. 288}

3.4 Horizontále Prinzipien / Horizontální zásady

Bitte gehen Sie eine Emschatzung, inwiefem das Projekt zu dem jeweiligen Horizontálen Prinzip beivragt (0 neutrál, * positiv, +* sehr positiv) und begrunden Sie Ihre Emschatzung / 
Prosím uvecíte, jak projekt bude přispívat V. jednotlivým horizontálním zásadám (0 neutrální, + pozitivní, ++ velmi pozitivní) a doplňte stručné zdůvodnění
Horizont a les Prinzip / Horizontální Beitrag / Přínos
zásada
Nachhaltige Entwlcklung / Udržitelný rozvoj neutrál / neutrální

Beschreibung

Im Rahmen des Projekts soli eine 
systematische fdentifizierung relevanter 
Karten und Pláne intschechischen und in 
bayerischen staatlichen Archiven, zunáchst 
bis zum Stichjahr 19 i 8, vorgenommen und 
im Internet prášentiert werden Dadurch 
entsteht eine dauerhafte, leicht zu 
aktualisierende und fúr spatere 
Erweiterungen offene Daten ba sis Durch 
laufende Behordenabgaben, aberauch 
durch die Erwerbung emschlágiger 
Nachlasse und der Bestánde weiterer 
nichtstaatíicher Archive, sowie von 
Sammlungsgut, ist in der Zukunft mít emer 
Erwelterung der Datenbasis zu rechnen 
Darůber hinaus werden die Im Projekt zu 
schdffenden technischen Struktuien auch 
offen stehen fur eine Beteilígung 
interessíerter kommunaierund anderer 
nichtstaatíicher Archive, die ihre 
emschlágigen Bestánde dort prásentieren 
konnen Auf diese Weise bietet das 
vorgeschfagene Projekt einen 
Ausgangspunkt fur eine Vernetzung 
sámtlichereinschlágiger Archive in Bayern 
und Tschechien, wober naturgemáfó ein 
Schwerpunkt im Grenzraum entstehen wird 
Das Modul "Karten und Pláne" ín der

Popis

V rámci tohoto projektu dojde k 
systematické identifikaci relevantních map a 
plánů v českých a bavorských státních 
archivech, a to do roku 1918, a k následné 
prezentaci na internetu prostřednictvím 
portálu"Porta fontium11 a funkčnost 
stávajícího portálu bude významně 
rozšířena a to zej měna o moderní 
prezentací dokumentů a efektivní podporu 
vyh I e dává n í poža d ova ných informaci v 
historických materiálech. Vznikne tak trvalá. 
Jednoduchým způsobeni aktualizovatelná a 
pozdějšímu rozšiřování otevřená databáze.
V rámci pravidelného předávání písemností 
od úřadů, získáváni pozůstalosti a dalšího 
přísunu akvizic či sbírek, je v budoucnosti 
nutno s daíšími přírůstky do databáze 
počítat 2 tohoto důvodu zůstanou do 
projektu zakomponované technické 
struktury otevřené i pro případnou účast 
zainteresovaných komunálních i ostatních 
nestátních archivů, které budou chtít 
prezentovat své příslušně fondy. Takto se 
tento projekt múze stát základnou pro 
případné propojení všech dotčených archivů 
v Bavorsku a České r epublice, přičemž 
ovšem hlavni řežište zůstane v pohraničí 
Modul map a plánu v databázi Porta

Selte/Strana 21 von /z 58,16.032018 14:07



■^^ziĚTĚtz

Chancengleichheitund Nichtdískrimíniemng neutrál/neutrální 
/ Rovné příležitosti o zamezení diskriminace

Datenbasis "Porta fontium" wird der 
interessierten Offentlichkeitzur Verfugung 
stehen, wobei neben Wissenschaftlern, 
Heimat- und Familienforschern auch 
Studenten und Schulern die HinfLihrung zu 
kulturell bedeutsamen Geschichtsquellen 
erheblich erleichtert wird. Insbesondere Im 
Grenzraum, wo durch entsprechende 
Forschungsschwerpunkte an den 
Umversitáten (z B Osteuropa-lnstitut der 
Univers itát Regensburg, Philosophische 
Fakultát der Westbóhmischen Universitát In 
Pilsen) und Vertiefungen im Schulunterrícht 
die Bescháftigung mít der gemeinsameri 
Geschichte íntensiv betrieben wird, wird das 
Projekt die Bedurfmsse und Interessen 
vieler Burger stimulieren Durch den 
erleichterten Zugang zu bzw die gezielte 
Heranfúhrung breiter Kreise an die 
archivalischen Quellen kónnen talsche 
Geschichtsbilder korrigiert und die 
historísche Bildung vertieft werden.
Das Projekt wird zweifellos inhaltlich 
Auswirkungen auf diese beiden Punkte 
haben, indem mit der Beschreibung 
einschlágiger Karten und Pláne die 
Erforschung geschlechterspezifischer 
Fragestellungen auf beiden Seiten der 
Grenze gefórdert werden. Durch die 
Bereitstellung der neuen Datenbasis im 
Internet und dank des effektiven Zugangs 
kónnen Recherchen vom heimisthen PC aus 
durchgefíihrt werden. Gleichzeitig konnen 
Archivreisen von zu Hause ausgezieft 
geplant werden, was dem Prinzip der 
Vereinbarkertvon Famílie und 
Beruf/Forschung entsprlcht.

EuropBIsche Union 
Evropská unie
Europáischer Foods Rlr 
reglonafe Bntwícklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

fontium i další doplněné inovativními prvky 
do této databáze budou plně k dispozici 
zainteresované veřejnosti, přičemž vedle 
využiti vědeckými pracovníky, vlastivěda 
genealogy a také studenty a školní mládeží, 
rovněž pražně ulehčí přístup ke kulturně 
významným histonckýrn pramenům. 
Obzvlášťv příhraničí, kde se hladné díky 
badatelským zájmům regionálních univerzit 
{např Východoevropský institut na 
univerzrtě v Řezně nebo Filozofické fakultě 
Západočeské univerzity v Plzni) a 
prohlubování učiva zmtenzivnuje a rozvijí 
badání kolem společných dějin, vyjde tento 
projekt vstříc mnoha potřebám a zájmům 
velkého počtu obyvatel. Díky usnadněnému 
přístupu resp prostřednictvím dle něho 
nasměrování širokých kruhů na archivní 
prameny, mohou být různé dějinné 
předsudky korigovány a dojde též k 
potřebnému prohloubení historických 
znalostí a povědomí
Projekt bude mít bezpochyby obsahové 
dopady na rovnost žen a mužů a zamezení 
diskriminace, poněvadž díky popisu 
předmětných map a plánů bude umožněno 
bádání na témata spojené s problematikou 
žen a mužů na obou stranách hranice. Díky 
zveřejnění nové databáze na internetu a 
efektivnějšímu přístupu ke všem dostupným 
materiálům budou prostřednictvím 
domácích PC umožněny a výrazným 
způsobem i ulehčeny přípravy cest do 
archivů, což odpovídá principu slučitelnosti 
rodiny a povolání/výzkumu.
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EuropSísďier řondsfur 
reglonale Entwicklung 
Evropský fond pra 
regionální rozvoj

Europálsche Union
Evropská unie

Gleichsteílung von Mďnnern und Frauen / neutra! / neutrální 
Rovnost mezi muži a ženami

Das Projekt wird zwerfellos inhaltlích 
Auswirkungen auf die G lei cti stel lung von 
Frauen und Mannern haben, indem mitder 
Beschreibung und Veróffentlichung 
einschlágiger Karten und Pláne die 
Erforschunggeschlechterspezlfísrher 
Fragestellungen auf beiden Selten der 
Grenze gefórdert werden Durch die 
Berei ts tel lung der Datenbasis im Internet 
konnen Recherchen vom heimischen PC aus 
durchgefuhrt werden Gleichzertig konnen 
Archivreisen und auch die Forschung selbst 
von zu Hause aus gezielt geplant und 
durchgefuhrt werden, was dem Prinzip der 
Vereinbarkeit von Familie und 
Ber uf/Forschung entspricht

Projekt bude mít bezpochyby obsahové 
dopady na rovnost žen a mužů a zamezení 
diskriminace, poněvadž díky popisu a 
zpřístupnění předmětných map a plánů 
bude umožněno bádání na témata spojená 
s problematikou žen a můžu na obou 
stranách hranice Diky zveřejněni na 
internetu a efektivnějšímu přístupu ke všem 
dostupným materiálům budou 
prostřednictvím domácích PC umožněny a 
výrazným způsobem i ulehčeny přípravy 
cest do archivů i samotný výzkum, což 
odpovídá principu slučitelnosti rodiny a 
povn laní/výzkumu.
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Europflischer Fonds fúr 
reglonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europftifche Union
Evropská unie

4. Projektdurchfuhrung / Realizace projektu

4.1 Arbeltspakete und Aktlvltáten / Pracovní balíčky a aktivity 
Vorbereitung und Planung/ Příprava a plánování

Nr4 AP / C PB Beginn / Začátek Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
P 03.2018 03.2018 0,00 €
Beteilkgte Projektpartner / Zapojení partneři projektu
Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets: Souhrnný popis pracovního balíčku:
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die In balte diese^Arberts pakete und den Beitrag Prosím popište obsah tohoto pracovního baličku a zapojení jednotlivých partnerů 
der emzelnen Projekiparmer projektu

Durchfuhrung / Realizace

Nr. AP / Č. PB Beginn / Začátek Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
A1 03.2D18 02.2021 185.931,33 €

Name des Arbeitspakets Název pracovního balíčku
Identifizierung der relevanten Archivalien und deren evl. Restaurierung, Verpackung, Identifikace relevantních archiválií a jejich případné restaurování, adjustace, digitalizace a 
Digitalisierung und Veróffentlichung in der Datenbasis zveřejnění v databázi
Fur AP verantwortlicher Partner f Partner zodpovědný za PB Generaldirektion der Staatlichen Archive Sayerns

Beteiligte Projekt partner / Zapojení partneři projektu
• Západočeská univerzita v Plzní
• Státní oblastní archiv v Plzní
• Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayems
• ZIPo.p.s.

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets. Souhrnný popis pracovního balíčku
Bitce beschreiben Sie zusammenfassend die Inhufte dieses Arbeitspakets und den Beitrag Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů 
der emzelnen Projektpartner projektu
Identifizierung und Verzeichnung der relevanten Archivalien und deren mógl. Identifikace a zpracování relevantních archiválií a jejich případné restaurování, adjustace,
Restaurierung, Verpackung, Digitalisierung, Georeferenzierung und Veróffentlichung in digitalizace, georeferencování a zveřejnění v databázi, 
der Datenbasis.
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Europáisdier Fonds fflr 
regionals Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europ&lsche Union
Evropská uni«

Outputs/Výstupy*
Bitte íegen Sir: die wichíigsten Outputs des Arbeitspakets mkl Beschreibung an und vmíšen 5ie diese einem der Outpuímdikatoren des Programnris zij / Prosím uveďte hlavní výstupy 
pracovního baličku, popište je a přrřadte.ie k programovým indikátorům výstupu

Nr\ des Outputs /1. Bezeiehnung des Outputs / Název výstupu Outputindikator / Indikátor výstupu Zlelwert / Cílová
výstupu hodnota
O.A1.1 Identifizierung, Erfassung, Beschrelbung, Zusammenarbeit

an der Digitalisierung und Onlinestellung der Karten und 
Plane i Identifikace, pořádání, popis, spolupráce na 
digitalizaci a zpřístupnění map a plánů na internetu
In den Staatlichen Archiven Bayerns werden anhand eíner 
bereits vorgenommenen ersten Schatzung Karten und 
Plane aus dem Fdrdergebiet anhand der vorhandenen 
Find- und Hilfsmittel recherchiert und erfasst Zwei fůr die 
Prnjektdurchfuhrung elnzusteflende Arbeitskrářte werden 
im Bayenschen Hauptstaatsarchiv und den weiteren 
5taatsarchiven (insbesondere Ambergund Landshut)die 
Recherchearbeften unter Betreuung eines fůr das Projekt 
abgestellten Archivars vornehmen Die identifinerten 
Karten und Plane werden durch die selbe Arbeitskraft nach 
vorgegebenen Regefn einheiclich verzeichnet Dabei wird 
ein umfangreiches Registerzur spateren Recherche erstellt. 
Neben den inhalthchen Merkmalen werden auch 
Informationen zu Formát und Erhaltungszustand der 
emzelnen Karten und Pláne aufgenommen Im Staatlichen 
Gebietsarchiv in Plíseň werden die selben Arbeiten wie bei 
dem bayenschen Partner durchgefuhrt Die relevanten 
Texte werden dann Ins deutsche bzw tschechische 
ubersetzt Anhand der Beschrelbung des 
konservatorischen Zustandes werden die Karten und Plane, 
soweiterforderlich, fachmanmsch restauriert Danach 
werden alle ais pr oiektrelevant identifizierten und erfassten 
Plane fachgtrecht und schonend in mafcangefertigte 
Kartons verpackt Diese MaBnahmen dienen zum einen der 
Bescandserhaltung, zum anderen dei notwendigen 
Vorfrereitung fúr die Digitalisierung Die ausgewahlten und 
konser vatorisch vorbereíteten Karten und Plane werden 
digitalisiert, soweií mcht bereits ein entsprechend 
hochauflusendes Digitalisat vorhanden ist Die erstellten 
Digitalisate werden danach mit den Metadaten verknupft 
und fur den Export rormatiert Zuletzt werden die 
Datensátze rnit den Digitalisaten zu Hánden des 
Lead-Partners exportierc, der die Onlinestellung in Porta 
tonnum vornimmt

Žahl der in institutlonellen, langfristigen Kooperationen 5,00
eingebundenen Partner / Počet partnerů zapojených do 
dlouhodobých institucionálních kooperací

Pop 15 výstupu Ve státních archivech Bavorska budou na základě již
provedeného hrubého odhadu v archivních pomůckách 
vyhledány a zpracovány relevantní mapy a piany spadajíc! 
do dotačního územ i Pro tyto účely budou zaměstnaný dvě 
pracovní síly, které budou působit na půdě Hlavního 
státního archivu v Mnichově a v dalších státních archivech 
(nejvíce však v Ambergu a Landshutu), a jejichž hlavní 
náplní činnosti bude prováděni rešerší pod dohledem pro 
projekt vyčleněného kmenového archivá ře Stejnou 
pracovní silou budou dle předem daných podmínek mapy a 
plány také uspořádaný (zpracovány) Přitom vznikne 
obsáhly registr určený k pozdějšímu vyhledávání Vedle 
obsahových náležitostí budou zapisovaný i Informace k 
formátu a fyzickému stavU jednotlivých map a plánů Ve 
Stótnm oblastním archívu v Plzni budou vykonávány stejné 
práce, jako u bavorského partnera. Relevantní texty budou 
následně přeloženy do německého, resp. českého Jazyka.
Na základě popisu fyzického stavu budou mapy a plány, 
pokud to bude nutné, odborně restaurovány Poté budou 
všechny relevantní, identifikované a popsané mapy a plány 
odborně a pečlivě adjustovány (zabaleny) do odpovídajících 
archivních obalů* Tato opatření slouží v první řadě k 
řádnému uloženi a péči, druhotně také k nutné přípravě 
pro digitalizaci Vybrané a korzervátorsky ošetřené mapy a 
plány hudou digitalizovány, pokud nebude k dispozici již 
nas ken ováný digital ií.át s potřebným rozlišením Pořízené 
dígitali2áty budou spojeny s metadaty a připraveny k 
exportu Nakonec budou digltalízáty georeferencovány a 
předány ke zveřejnění na portálu Porta fontium

Beschreibung des 
Outputs

Aktivitaten / Aktivity
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 Europáfscher Fonds fOr 

reglonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Eurflpiiaehe Union
Evropská unie

Nr. der Aktivitat / Č. Bezeichnung der Begirrn der Aktivitat / Ende der Aktivitat / Voraussichtliche Kosten Zuordnung der Aktivitat
aktivity Aktivitat / Název 

aktivity
Začátek aktivity Konec aktivity / Předpokládané 

náklady na aktivitu
(entspr Kostenplan und 
Verantwortungsbereich) / 
Přiřazení aktivity (dle 
rozpočtu a zodpovědnosti)
(durch die Zuoidnung wird 
angegeben, in welchen 
Kostenplan und 
Verantwommgshereich die 
Aktivitat valit)/ (přiřazením se 
stanovuje, ke kterému 
rozpočtu a do jaké 
zodpovědnosti aktivita 
spadá)

Aktivitat A1 1 / Aktivita A1 1 Identifizierung und 
Verzeichnung der 
projektrelevanten 
Archivanen 1 Identifikace a 
zpracování pro projekt 
relevantních archiválií.

03.2018 02.2021 77 716/33 € Freistaat Bayern / Svobodny 
stát Bavorsko

Beschreibung der 
Aktivitat.
Bitte beschreiben Sie die 
Inhaltederjeweiligen 
Aktivitat Bitce geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitat 
durchfuhren wird

In den Staatlichen Archiven Bayerns werden anhand einer 
bereits vorgenommenen ersten Schátzu ng Karten und 
Pláne aus dem Fordergebiet anhand der vorhandenen 
Find- und Hilfsmittel recherchiert und erfasst. Eine fúr die 
Projektdurchfúhrung eínzustellende Arbeitskraft wird im 
Bayerlschen Hauptstaatsarchív und den welteren 
Staatsarchíven (insbesondere Amberg und Landshut) die 
Recherchearbeiten unter Betreuung einesfur das Projekt 
abgesteílten Archivars vornehmen. Die identifizlerten 
Karten und Pláne werden durch die selbe Arbeitskraft nach 
vorgegebenen Regeln elnheltlich verzeichnet. Dabel wird 
ein umfangrelches Reglster zur spáteren Recherche erstellt. 
Neben den inhaltllchen Merkmalen werden auch 
Informationen zu Formát und Erhaltungszustand der 
einzelnen Karten und Pláne aufgenommen.

Popis aktivity: Ve státních archivech Bavorska budou na základě již
Prosím popište obsah provedeného hrubého odhadu v archivních pomůckách
aktivity Usedle prosím, který vyhledány a zpracovány relevantní mapy a plény spadající 
partner bude aktivitu do dotačního území. Pro tyto účely budou zaměstnány dvě
realizovat pracovní síly. které budou působit na pudě Hlavního

státního archivu v Mnichově a v dalších státních archivech 
(nejvíce však v Ambergu a Landshutu), a jejichž hlavní 
náplní činnosti bude provádění rešerší pod dohledem pro 
projekt vyčleněné ho kmenového archiváře. Stejnou 
pracovní silou budou dle předem daných podmínek mapy a 
plány také uspořádány (zpracovány). Přitom vznikne 
obsáhlý registr určený k pozdějšímu vyhledávání. Vedle 
obsahových náležitostí budou zapisovány i informace k 
formátu a fyzickému stavu jednotlivých map a plánů.

Aktivitat A1 .2/Aktivita A1.2 Identifizierung und 03.2018 08.2020 19180,00 € Tschechische Republik/
Ve rzei chrt u ng d er Č eská řep u b I ika
projektrelevanten
Archivahen, Ubersetzungen
der relevanten Texte /
Identifikace a pořádání pře 
projekt relevantních 
archiválii, překlady 
relevantních textů
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Europgischer Fonds fur 
regicnale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

EuroptiEscho Union
Evropská unit

Beschreibung der 
Aktivitat.
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte derjewerhgen 
Aktivitat Bitte geben Sie an, 
welche i Partner d le Aktivitat 
durchfuhren wird

Aktivitat AI 3 / Aktivita a1 3

Beschreibung der 
Aktivitat:
Biřte beschreiben Sie die 
Inhalte der |eweiligen 
Aktivita? Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitat 
durchfuhren wird

Aktivitat Ai 4 / Aktivita a1 4

Beschreibung der 
Aktivitat
3itte beschreiben Sie dre 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitat. Bitte geben Sie anr 
welcher Partner dre Aktivitat 
durchfuhren v*nrd

Aktivitat A1.5 / Aktivita AI .5

Im Staatlichen Gebietsarchív in Pilsen werden anhand einer 
bereits vorgenommenen ersten Schátzung Karten und 
Pláne aus dem Fěrdergebietanhand der vorhandenen 
Rnd- und Hilfsmittel recherchiert und erfasst. Fur die 
Recherchen und Erfassung der relevanten Archivalien 
werden Arbeitskráfte angestellt, Die identifizierten Karten 
und Pláne werden durch die selbe Arbeitskraft nach 
vorgegebenen Regeln eínheitíich verzeichnet. Dabei wird 
ein umfangreiches Register zurspáteren Recherche erstellt 
Neben den inhaltlichen Merkmalen werden auch 
Informationen zu Formát und Erhaltungszustand der 
einzelnen Karten und Pláne aufgenornmen. Die relevanten 
Texte werden dann ins deutsche bzw. tschechische 
úbersetzt.
Restaurieru ng und 06 2018
Verpackung der 
verzeichneten Archivalien /
Restaurování a adjustace 
uspořádaných archiválií
Anhand der Beschreibung des konservatoríschen 
Zustandes werden die Karten und Pláne, soweit 
erforderlfchrfachmánnisch restauriert. Danach werden aíie 
ais projektrelevant identifizierten und erfassten Pláne 
fachgerecht und schonend in maEangefertigte Kartons 
verpackt Drese MaSnahmen dienen zum einen der 
Bestandserhaltung, zum anderen der notwendígen 
Vorbereltung fur die Digitalisierung.
Restaurierung und 06 2018
Verpackung der 
verzeichneten Archivalien /
Restaurování a adjustace 
uspořádaných archiválií
Anhand der Beschreibung des konservatoríschen 
Zustandes werden die Karten und Pláne, soweit 
erforcíerlich, fachmánnísch restauriert. Danach werden alle 
ais projektrelevant identifizierten und erfassten Pláne 
fachgerecht und schonend in maBangefertigte Kartons 
verpackt Diese MaGnahmen dienen zum einen der 
Bestandserhaltung, zum anderen der notwendígen 
Vorbereitung fúr dle Digitalisierung. Die 
RestaurlerungsmaBnahmen werden von dem Gebietsarchív 
auf eigene Kosten durchgefuhrt.

Digitalisierung / Digitalizace 03.2013

Popis aktivity. Ve Státním oblastním archivu v Plzni budou na základě již
Prosím popište obsah provedeného hrubého odhadu v archivních pomůckách
aktivity Uveďte prosím, který vyhledány a zpracovány relevantní mapy a plány spadající 
partner bude aktivitu do dotačního území. Pro rešerše a zpracování relevantních
realizovat archiválií budou zaměstnány pracovní síly. Stejnou pracovní

silou budou dle předem daných podmínek mapy a piány 
také uspořádány (zpracovány). Přitom vznikne obsáhlý 
registr určený k pozdějšímu vyhledávání. Vedle obsahových 
náležitosti budou zapisovány i informace k formátu a 
■fyzickému stavu jednotí ivých mapaplánů. Relevantní texty 
budou následně přeloženy do německého, resp. českého 
jazyka.

02.2021 50.000,00 € Freistaat Bayern / Svobodný
stát Bavorsko

Popis aktivity' Na základě popisu fyzického stavu budou mapy a plány,
Prosím popište obsah pokud to bude nutné, odborně restaurovány. Poté budou
aktivity Uvedte prosím, který všechny relevantní, identifikované a popsané mapy a plány 
partner bude aktivitu odborně a pečlivě adjustovány (zabaleny) do od povídajících
reál izovat a r ch tvn ích o ba I ů. Ta to o p atření s lou ží v p rvn í řa d ě k

řádnému uložení a péči, druhotně také k nutné přípravě 
pro digitalizací.

02 2021 4.500,00 € Tschechische Republik /
Česká republika

Popis aktivity Na základě popisu fyzického stavu budou mapy a plány.
Prosím popište obsah pokud to bude nutné, odborně restaurovány. Poté budou
aktivity Uveďte prosím, kreiy všechny relevantní, identifikované a popsané mapy a plány 
partner bude aktivitu odborně a pečlivě adjustovány (zabaleny) do odpovídajících
realizovat archivních obalů. Tato opatření slouží v první řadě k

řádnému uložení a péči, druhotně také k nutné přípravě 
pro digitalizaci. Restaurování provede SOA v Plzni na vlastní 
náklady.

02.2021 11 005,00 € Frelstaat Bayern / Svobodný 
stát Bavorsko
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EuropSIscher FondsfQr 
regíonale Entwicklung
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

EuropBIsche Union
Evropská unie

Beschreibung der 
Aktivitat:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte derjeweiligen 
Aktivitat. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitat 
durchfuhren wnd

Aktivttat A1 6 / Aktivita A1 6

Beschreibung der 
Aktivitat*
Birte beschreiben Sie die 
Inhalte der |eweiligen 
Aktivitat Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitat 
dui chfuhren wird

Aktivitat A1 7 / Aktivita A1 7

Beschreibung der 
Aktivitat:
3iti*e beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitat Bitte geben 5ie anr 
velchei Partner die Aktivitat 
durchfuhren wird
Aktivitat A1.8 / Akbvita A1.8

Beschreibung der
Aktivitat:
Bitte besthreiben sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitat Bitte geben Sie an, 
wekher Partner die Aktivitat 
durchfuhren wird

Die ausgewáhlten und konservatořích vorbereiteten 
Karten und Pláne werden digitalisíert, soweit nicht bereits 
ein entsprechend hochauflosendes Digitalisatvorhanden 
ist. Die erstellten Digitalisate werden danach mít den 
erstellten Meta daten verknúpft und fúr den Export 
formatiert. Zuletzt werden die Datensátze mit den 
Digitalisaten zu Hánden des Partners (Gebietsarchív in 
Pilsen) exportiert, der die Onlinestellung in "Porta fontium" 
vornimmt.
Digitalisierung und 03.2018
Onlinestellung / Digitalizace 
a zveřejnění na internetu
Die ausgewáhlten und konservatorísch vorbereiteten 
Karten und Pláne werden digitalisiert, soweit nicht bereits 
ein entsprechend hochauflosendes Digitalisat vorhanden 
ist, Die erstellten Digitalisate werden danach mit den 
erstellten Metadaten verknCipft und fOr den Export 
formatiert. Zuletzt werden die Datensátze mit den 
Dlgítalisaten exportiert und fOr die Onlinestellung in "Porta 
fontium" vorbereitet
Bewerbung des Projekts / 03.2018
Publicita projektu

. Prasentation des Projekts in der Presse, Ausgaben fúr 
Werbung.

Popis aktivity. Vybrané a konzervátorsky ošetřené mapy a plány budou,
Prosím popište obsah patrně prostřednictvím externího dodavatele,
aktivity Uveďte prosím; klety digitalizovány, pokud nebude k dispozici již naskenovaný 
partner bude aktivitu digitalizát s potřebným rozlišením. Pořízené digitalízáty
realizovat budou spojeny s metadaty a připraveny k exportu. Nakonec

budou meta data spolu s digitalízáty exportovány do 
dispozice Partnera (Státní oblastní archiv v Plzni), který 
provede zveřejnění na portálu Porta fontium.

02.2021 19 526,00 € Tschechische Republik /
Česká republika

Popis aktivity: Vybrané a konzervátorsky ošetřené mapy a plány budou
Prosím popište obsah digitalizovány, pokud nebude k dispozici jíž naskenovaný
aktivity Uvedle prosím, který digitalizát s potřebným rozlišením. Pořízená digitalízáty 
partner bude aktivitu budou spojeny s metadaty a připraveny k exportu. Nakonec
realizovat budou metadata spolu s digitalízáty exportovány a

připraveny ke zveřejnění na portálu Porta fontium.

02.2021 2 000,00 € Tschechische Republik /
Česká republika

Popis aktivity: Prezentace projektu v tisku, náklady na reklamu.
Prosím popište obsah
aktivity Uvedte prosím, který
partner bude aktivitu
realizovat

Bewerbung des Projekts i 03 2018 02.2021 2.000,00 € Freistaat Bayern / Svobodný
Publicita projektu stát Bavorsko
Werbeaktíonen fOr das Projekt (z. B. Werbemíttel, Anzelgen, Popis aktivity; Propagace projektu (např. reklamní opatření, Inzerce,
Roll-Ups, Imagefilm) Prosím popište obsah Image-film)

aktivity Uvedte prosím, který' 
partner bude aktivitu 
realizovat
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ZIEt CTZ Europaisctier Fonds fúr 
reglonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europálsche Union
Evropská unie

Nr. AP / Č PB Beginn /Začátek
A2 03.2018

Name des Arbeitspakets
Prásentation der geographischen Daten, inkl. der Vorbereitung der Kartensuchmaschine 
fůr die bearbeiteten historischen Karten

Fúr AP verantwortlícher Partner / Partner zodpovědný za PB 
Betei ligte Projekt partner / Zapojeni partneři projektu

Ertde / Konec Budget AP / Rozpočet PB
02.2021 63.844,63 €

Název pracovního balíčku
Prezentace geografických dat včetně vytvoření mapového prohlížeče zpracovaných 
historických map
Západočeská univerzita v Plzni

• Západočeská univerzita v Plzni
• Státní oblastní archiv v Plzni
• Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns
• ZIPo.p.s.

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag 
de r einzelnen Proj e ktpa rtner
Fur die Plattform Potra Fontium wird ein Landkartenbrowser im System GIS entwickelt. 
Die bestehenden Daten Im System werden fur die Anwendung und Prásentatiin in GIS 
vorbereitet und um die Qrtungsangaben erganzt Es wird ein System fúr die 
Veróffentlichung der historischen Karten in Kombination mitihrer Georeferenzierung 
entwickelt.

Souhrnný popis pracovního balíčku
Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a za pojen íjed nedivých partnerů 
projektu
V rámci portálu Porta Fontium bude vytvořen nový mapový prohlížeč v systému GIS. 
Stávajíc! data v systému budou připravena pro publikaci v GIS dolněním lokalizačních 
údajů. Bude zpracován systém publikace historických map s vyžitím jejich 
georeferencovánf.

Outputs / Výstupy;
Bitte legen Sie die wichíigsten Outputs des Arbeitspakets inkl Beschreibung an und ^eisen Sie diese einem der Outputindikatoien des Programms >u / Prosím uvecfte hlavní výstupy 
pracovního baííčku, popište je a přiřaďte je k programovým indikátorům výstupu

Nr. des Outputs / Č. Bezeictinung des Outputs / Název výstupu 
výstupu
0,A2 1 Moderner Kartenbrowser / Moderní mapový prohlížeč

Beschreibung des Es wird em Kartenbrowser fur die geographische
Outputs Karten pra sentation. inkl der historischen Karten,

entwickelt Der Browser beinhaltet unterschiedliche 
Kartenschichten Zwischen den Dokumenten und der 
Lokalisierurig entsteht eine zweifache Verbindung Der 
3enutzer kann einerseits unterschipdliché Dokumente 
anhand der Lokalisierung auf der Kartě aussurhen, 
unterstutzt mitverschiedenen Rltermoglichker. 
Andererseits. kann der Benutzer auch ausgewahíte 
Dokumente auf der kartě selbst vlsualisieren.

Gutputindlkator / Indikátor výstupu Zielwert / Cílová
hodnota

Žahl der in institutionellen, íangfristígen Kooperationen 0,00
eíngebundenen Partner / Počet partnerů zapojených do 
dlouhodobých institucionálních kooperací

Popis výstupu Bude vyvinut moderní mapový prohlížeč pro geografickou
prezentaci vybraných dat včetně nově zpřístupněných 
historických map Prohlížeč bude bude obsahovat různé 
mapové vrstvy a bude integrován do portálu Porta 
Pontiům Mezi dokumenty a jejich lokalizací bude 
obousměrná vazba. Uživatel bude mít možnost ohledá vat 
různé typy dokumentu podle jejich místa na mapě s 
možnosti filtrace zobrazovaných typů dokumentu Na 
druhé straně bude uživateli umožněno zobrazit vybrané 
dokumenty na mapě.
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Europaischer Fondsftir 
reglonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

EuropSischa Union
Evropská unie

Aktivitaten / Aktivity
Nr. der Aktivitat f Č. 
aktivity

Aktivrtat A2 1 / Aktivita A2 1

Beschreibung der
Aktivitat:
Bitte beschreib^n Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitat Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitat 
durchfúhren wird

Aktivitat A2.2 / Aktivita a2 2

Beschreibung der
Aktivitat:
Brčte beschreibeu Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitat bitte geben Sie an, 
wekher Partner die Aktivitat 
durchfuhren wird

Bezelchnungder 
Aktivitat / Název 
aktivity

Beginn der Aktivitat/ 
Začátek aktivity

Entwicklung des Browsers / 03 2019
Vytvoření mapového
prohlížeče
Die WBU wird einen Kartenbrowser im System GIS fQr dle 
geographische Karten prase ntatian, inkl. der historischen 
Karten, entwickelt Der Browser beinhaltet unterschiedliche 
Kartenschichten. Zwischen den Dokumenten und der 
Lokalisierung entsteht eine zweigleisige Verbindung. Der 
Benutzer kann zum einen unterschiedliche Dokumente 
nach ihrer Lokalisierung auf der Kartě suchen, mit der 
Móglichkeit; die angezeigten Dokumenttypen zu filtem. 
Zum anderen, kann der Benutzer auch die ausgewáhlten 
Dokumente auf der Kartě anzeigen. Die Prasentationsart 
wird mit den Kollegen von ZIP o.p.s und nach Absprache 
mit den Kollegen aus den BY und CZ Archiven entwickelt 
Im Rahmnen dieser Aktivitát wird zudem der neu 
entwickelte Browser validřert und getestet. Mógliche 
gefundene Fehler werden verbessert.

Ende der Aktivitat / 
Konec aktivity

02,2021

Voraussichtliche Kosten 
/Předpokládané 
náklady na aktivitu

10 775,00 €

Zuordnung der Aktivitat 
{entspr Kosten pian und 
Věra ntwortungs bere ich) / 
Přiřazení aktivity (dle 
rozpočtu a zodpovědnosti) 
{durch die Zuordnung wird 
angegeben. m welchen 
Kostenplan und 
Verantwortungsbereirh die 
Aktivitat fállt) / (přiřazením se 
stanovuje, ke kterému 
rozpočtu a do jaké 
zodpovědnosti aktivita 
spadá)
Tschechische Republik / 
Česka republika

Popis aktivity: Na pracovišti ZČU bude vytvořen mapový prohlížeč v
Prosím popište obsah systému GIS pro geografickou prezentaci veškerých dat
aktivity Uvecfte prosím, který včetně nově zpřístupněných historických map. Prohlížeč 
partner bude aktivitu zapojený do portálu Porta Fontium bude obsahovat různé
realizovat mapové vrstvy. Mezi dokumenty a jejich lokalizací bude

obousměrná vazba. Uživatel bude mít možnost vyhledávat 
různé typy dokumentů podle jejich místa na mapě s 
možností filtrace zobrazovaných typů dokumentu. Na 
druhé straně bude uživateli umožněno zobrazit vybrané 
dokumenty na mapě. Způsob prezentace geografických dat 
bude vyvinut ve spolupráci s odborníky ze ZIP o.p.s., jeho 
podoba bude konzultována s odborníky z archivů ČR i 
Bavorska. V rámci této aktivity bude provedena validace a 
testování tohoto nově vyvinutého prohlížeče. Nalezené 
chyby budou odstraněny.

Automatische Analyse der 03,2018 
Lokalisierungsangaben /
Automatická analýza 
lokalizačních údajů
Die WBU wird die automatische Anayse der bestehenden 
Daten In Porta Fontium durchfQhren um mOglichst vlele 
Lokalisierungsangaben zu erhalten. Die automatische 
ErgánzungderLokalisierungsdaten erfolgt uberall dort, wo 
der Standorteíndeutig bestimmt ist. Es werden die bereits 
vorhandenen GPS Koordinaten der Datenbankbenutzt.

022020 15.393,00 € Tschechische Republik /
Česka republika

Popis aktivity: Na pracovišti ZČU bude provedena automatická analýza
Prosím popište obsah stávajících dat v databázích porráfu Porta Fontium s cílem
aktivity Uvecfte prosím, který získání maximálního množství lokalizačních údajů, 
partnei bude aktivitu Automatické doplnění lokalizačních údajů bude vytvořeno
realizovat všude tam, kde bude jednoznačně určena lokace. K určení

pozice budou použity existující dostupné GPS databáze.
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Aktivitat A2.3 / Aktivita A2.3

Beschreibung der 
Aktivitat;
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitat Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die aktivitat 
durchfuhren wird

Europáiscfier Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáfsche Union
Evropská unie

Identifizierung und 10.2018 09.2020 37.676,30€ Tschechische Republik/
Ergánzung der Česká republika
Lokalisierungsdaten /
Identifikace a doplnění 
lokalizačních údajů
ZIP o.p.s wird die automatisch generierten Popis aktivity:
Lokalisíerungsangaben uberprufen und dle Angaben gf. Prosím popište obsah 
anpassen oder ergánzen. Besondere Aufmerksamkeit wird aktivity Uveďte prosím, který 
dabeí der rlchtigen Zuordnung der zweisprachigen partner bude akm/itu
Ortsnamen im CZ-BY Grenzbereich und der bereits realizovat
physlsch ausgelúschten Ortschaften gewidmet.

Na pracovišti ZIP o.p.s. bude provedena revíze automaticky 
generovaných lokalizačních údajů a jejich případná úprava 
a doplnění. Veíká pozornost bude věnována správnosti 
lokalizace z hlediska dvojjazyčnosti místních jmen v 
česko-bavorském příhraničí a především z hlediska 
fyzického zániku velké části lokalit jichž se historické 
prameny týkají.
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Europálscher Fonds ftír 
reglongle Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europfilsche Union
Evropská unie

Nr, ap / c. pb Beginn / Začátek
A3 03,2018

Name des Arbeitspakets
Gbersichtliche Prásentation der BiJddokumente und Einrichtung der Suchfunktion

Fúr AP veramwortlícher Partner / Partner zodpovědný za PB 
Betetlígte Projektpartner / Zapojení partneři projektu

Zusammenfassende Beschreibung des Arheítspakets;
Bitte besrhreiben Sie zusammenfasserid die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag 
der einzelnen Pr ajektpartner
Fúr die Gbersichtliche Prásentation und Suché in den Bilddokumenten, die einen GroGteil 
derveróffentlichen historischen Dokumente bildenrwind ím Portál Porta Fontium ein 
Modul vorbereitet Die Bilddaten werden in den Datenbanken des Portals Potra Fontium 
analysiert und es wird die Segmenierung (Text, Hintergrund, graphíscher TeiJ,...) und die 
zusammenhángende Annotation vorbereitet Die Analyse wird mit den Werkzeugen des 
maschinellen Lernens urngesetzt. Die Ergebnisse werden nachfolgend revidiert und 
ergánzt. Im Rahmen des Portals Porta Fontinum wird eine Suchmaschine der 
Bilddokumente vorbereitet Diese Suchmaschine ermoglicht die Suché in den Bildern (z.0. 
Architektur a rt).
Die neue Suchmaschine ermoglicht auch die Suché nach handschriftlichen Chroniken 
mittels extrahierten graphischen Muštem. Der Benutzer markiertzuerst mehrere 
Vorkommen des gewúnschte Texte im Manuskript (z.B, „KlosteO, der Computer speichert 
diese ab, erzeugt ein generisches Modell und anhand díeses Modells wird die ganze 
Chronik (oder mehrere Chroniken mit dergleichen Handschríftjdurchsucht. Der Benutzer 
bekommt ais Suchergebnis dře Seiten, in denen áhnlichen Muster zu frnden sind. Analog 
dazu ermóglicht die App dem Benut2en dle Bílder zu fínden, welche der Vorlage (Bildteil) 
áhnlich sind.
Fúr die lmplementierungdes Moduls muss angewandte Forschung in den Bereichen 
Segmentation, Indexlerung und Bildannotatlon und SchlQsselwortersuche ím Text 
urngesetzt werden (siehe A3.5-7).

Ende / Konec Budget AP l Rozpočet pb

02.2021 448.836,08 €

Název pracovního balíčku
Přehledná prezentace obrazových dokumentů a jejich prohledávání 
Friedrich-AJexantíer-Universitát Erlangen-Núrnberg

* Západočeská univerzita v Plzni
• Státní oblastní archiv v Plzni
• Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns
* ZIP o.p.s.
# Friedrich-Alexander-Uníversitát Erlangen-Núrnberg

Souhrnný popis pracovního balíčku
Prosím popište obsah tohoto pracovního baličku a zapojeni jednotlivých partnerů 
projektu
V rámci portálu Porta Fontium bude vytvořen modul pro přehlednou prezentaci a 
prohledávání obrazových dokumentů, které tvoří velkou část zveřejněných historických 
pramenů. Budou analyzována obrazová data v databázích portálu Porta Fontium, bude 
provedena jejich segmentace (text, pozadí, grafická část,..) a související anotace. Tato 
analýza bude provedena s maximálním využitím automatických metod strojového učení. 
Výsledky budou následně ručně revidovány a doplněny. V rámci portálu Porta Fontium 
bude vytvořen prohlížeč obrazových dokumentů, který kromě jejich kvalitní prezentace 
umožní i vyhledávání v obrázcích (například podle určitého typu architektury).
Nový prohlížeč umožní i vyhledávání v rukopisných kronikách podle ručně extrahovaných 
vzorů. Uživatel si nejdříve označí několik výskytů požadovaného textu v rukopisu (např. 
"klášteOr počítač si tyto vzory uloží, vytvoří si obecný model a dále bude prohledána celá 
kronika {několik kronik se stejným rukopisem) a uživateli budou zobrazeny strany, kde 
bude detekován podobný vzor (s velkou pravděpodobností se jedná o stejný rukopisný 
text). Analogicky aplikace uživateli umožní najít fotografie (obrázky), které jsou podobné 
dané předloze (výřezu) obrázku.
Pro implementaci tohoto nového modulu bude potřeba provést aplikovaný výzkum v 
oblastech: segmentace, indexace a anotace obrazu, identifikace pisatele a hledání 
klíčových slov v textu (viz aktivity A3.5-7).
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22 EL ET2

■
 EunopBíscber Fonds fur 

reglonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

EuropSi*che Union
Evropská unie

Outputs/Výstupy:
Bitte legen Sie die wichtigsten Outputs des Arbeitspakets inkl Beschí eibung an und wetsen Sie diese einem der Gutputindikatoren des Programms zu / Prosím uvedte hlavní výstupy 
pracovního baličku, popište je a přiřaďte je kprugramovým indikátorům výstupu

Nr. des Outputs /Č. Bezeichnungdes Outputs / Název výstupu Outputindíkator/ Indikátorvýstupu Zielwert / Cílová
výstupu hodnota
O.A3.1 Modeme Suchmaschine fur die Bilddokumente / Moderní

prohlížeč obrazových dokumentů

Beschreibung des Es wird eine modeme Suchmaschine fur Bilddokumente
Outputs entwickelt Diese Suchmaschine wird in das Portál Prota

Fonhnum integriert Die Suchmaschine ermoglicht das 
Durchsuchen der Bilddokumente nach einzelnen Schichten 
(Yextschicht, Bíldschicht mit Beschreibung) Die 
Suchmaschine basiert aut den neuesten 
Forschungsergebmssen der Bilddacenanalyse, mklusive der 
Anwendung der Analysemeih oděn fur Handschriften 
historischer Chroniken

Žahl der in ínstitutionellen, langfristigen Kooperationen 0,00
eingebundenen Partner f Počet partnerů zapojených do 
dlouhodobých institucionálních kooperací

Popis výstupu Bude vyvinut moderní prohlížeč obrazových dokumentů s
podporou vyhledáváni, který bude integrován jako moaul 
do portálu Porta Fontium. Prohlížeč umožní zobrazovat 
obrazové dokumenty po vrstvách {zvlášť text, zvlášť obrázky 
s popisem). Tento modul bude využívat nej novější výsledky 
výzkumu v oblasti analyzy obrazových dat, včetně aplikace 
metod analýzy obrazových dat na rukopisné texty 
historických kronik

Aktivítaten / Aktivity
Nr. der Aktivitat /č. Bezeichnung der Beginn der Aktivitat / Ende der Aktivitat / Voraussichtllche Kosten Zuordnung der Aktivitat
aktivity Aktivitat / Název 

aktivity
Začátek aktivity Konec aktivity / Předpokládané 

náklady na aktivitu
(entspr Kosten pian und 
Verantwortimgsbereich) / 
Přiřazení aktivity (dle 
rozpočtu a zodpovědnosti)
(durch die Zuordnung wird 
angegeben, in weJchen
Kosten pian und
Věra ntwortungsbe reich di^ 
Aktivitat fa lit) / {přiřazením se 
stanovuje, ke kterému 
rozpočtu d do jaké 
zodpovědnosti aktivita 
spadá)

Aktivitat A3 1 / Aktivita AB 1 Ersteílung einer moder nen 
Suchmaschine fur 
Bilddokumente / Vytvoření 
moderního prohlížeče 
obrazových dokumentů

03.2020 02.2021 13.854,00 € Tschechische Republik/ 
Česká republika
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Beschreibung der 
Aktivitat:
Bilte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitat Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitat 
durchfuhren wird

In der Kooperatíon der WBU und Universitát 
Ergangen-Nurnberg wird eine modeme Suchmaschine fur 
die Bilddokumente entwickelt. Diese Suchmaschine wird ín 
das Portál Prota Fontinum integriert. Die Suchmaschine 
ermdglicht das Durchsuchen der Bilddokumente nach 
einzelnen Schichten (Textschicht, Bildschicht mit 
Beschreibung), was eine ůbersichtlichere Darsteliung 
erlaubt. Die Suchmaschine basiert auf den neuesten 
Ergebnissen des Forschungsbereichs Analyse der 
Blídtíaten, hier werden dle Methoden aus den Aktivítaten 
A3.5-7 integriert, inklusive der Anwendung der 
Analyse methoden fGr dfe Handschriften der historischen 
Chroniken. Fordaufend wird eine Validiemng und Testen 
der neuen Funktionalitáten der neuen Suchmaschine 
durchgefuhrt. Mdgliche Fehler werden dabei beseitigt Bei 
der Entwicklung werden sowohl die Anmerkungen der 
Fachleute ais auch der breiten Óffentlichkeit (síehe AP 5) 
berucksichtigt.

Popis aktivity.
Prosím popište obsah 
aktivity IJvedte prosím, který 
pai iner bude aktivitu 
realizovat

Aktivitat A3.2 / Aktivita A3.2 Analyse der historischen 03.2013 02 2D20
Daten der Bilddokumente /
Analýza obrazových dat 
historických pramenů

Beschreibung der Dle detalllíerte Analyse der Bilddoku mente des Bestands Popis aktivity;
Aktivitat. des Portals Porta Fontinum wird von der WBU Prosím popište obsah
Bitte beschreiben Sie die durchgefGhrt. Anhand der Analyse werden die Dokumente aktivity Uveďte prosím, který
inhalte der jeweiligen segmentiert und eine Annotation vorbereitet Diesbetrifft partner bude aktivitu
Aktivitat Bitte geben Sie an, auch die automatische Erkennung und Extraktion der realizovat
welcher Partner die Aktivitat Fotografien in den Dokumenten. Die Bilddokumente 
durchfuhren wird werden durch eine weitere Schicht {einzelnen Fotos, Bilder)

und beschreibende Informationen (Metadaten) erganzt Die 
Mitarbeiter werden sich um eine móglichst automatische 
Gewínnungder Daten bemúhen. Die Revision wird manuell 
durchgefuhrt und dient der Kontrolle der automatisch 
gewonnenen Daten, Ais Belsplel kann die automatische 
Extraktion der Texte von Blldbeschrelbungen anfúhren.
Eine notwendige Bedingung Ist eine gute Scanquadtát und 
zudem muss erkennbarseln, dass es sich um die 
Beschreibung handelt- der Text ist nahé am Bíld (daruber 
oder darunter). Wenn die automatische Extraktion nicht 
móglich ist, werden die Annotationen {beschreibende 
Metadaten) manuell durchgefiihrt. Wáhrend der 
Bilddokumentenanalyse wird auch der Inhalt soweit 
móglich mltanalyslert.

Europfiifdie Union 
Evropská unie

■
 Europáischer Fonds Fiír 

regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Ve spolupráci ZČU a Univerzity Erlangen-Núrnberg bude 
vytvořen moderní prohlížeč obrazových dokumentů $ 
podporou vyhledávání, který bude integrován jako modul 
do portálu Porta Fontium. Prohlížeč umožní zobrazovat 
obrazové dokumenty po vrstvách {zvlášť text zvlášť obrázky 
5 popisem), což bude přehlednější, než současná podoba. 
Tento modul bude využívat nejnovější výsledky výzkumu v 
oblasti analýzy obrazových dat, budou v něm integrovány 
metody vyvinuté v rámci výzkumných aktivit A3.5-7, včetně 
aplikace metod analýzy obrazových dat na rukopisné texty 
historických kronik. Průběžně bude prováděna validace a 
testování nově přidávané funkčnosti do tohoto nově 
vyvinutého prohlížeče. Nalezené chyby budou 
odstraňovány. Při vývoji budou zohledněny připomínky z 
řad odborníku i široké veřejnosti získané v rámci 
pracovního balíčku 5.

36 943,00 € Tschechische Republik '
Česká republika

Na pracovišti ZČU bude provedena podrobná analýza 
obrazových dokumentů v databázích portálu Porta Fontium 
a na základě této analýzy bude provedena segmentace a 
související anotace. Jedná se například o automatickou 
detekcí a extrakci fotografií v kronikách. Obrazové 
dokumenty budou doplněny o další vrstvu (jednotlivé 
fotografie, resp. obrázky) a o popisné informace 
(metadata). Bude maximální snaha tyto informace získat 
pokud možno automaticky. Ruční revize a doplnění budou 
provedeny pouze jako kontrola automatických metod Jako 
příklad zde můžeme uvést automatickou extrakcí textu z 
popisků fotografií, kde musí být dostatečné kvalita skenu a 
zároveň musí být z pozice zřejmé, že se jedná o popisek - 
umístění v dostatečné blízkosti nad nebo pod fotografií. 
Pokud se automatická extrakce nepodaří, budou anotace 
(popisná metadata) vytvořeny ručně. V rámci analýzy 
obrazových dokumentů bude v maximální možné míře 
analyzován jejich obsah.
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Europttbrche Union

Aktivitat A3.3 / Aktivita A3.3

Beschreibung der 
Aktivitat
Bitte beschreiben Sie die 
Inhaíte der jeweiligen 
Aktivitat Bitte geben Sie anr 
welcher Partner die Aktivitat 
durchfuhren wird

Aktrvitat A3.4 / Aktivita A3 4

Beschreibung der 
Aktivitat'
Bitte be^chreiben 3ie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitat Bitte geben Sie an, 
■velchei Par i ner die Aktivitat 
durchfuhren wird

Aktivitat A3 5 / .Aktivita A3.5

Evropská unie
Eurapáíscher Fonds fůr 
regionale EntwickJung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Analyse der Bilddaten der 03.2018 02,2020 36.943,00 € Tschechische Republik /
handgeschriebenen Česká republika
historischen Chroniken /
Analýza obrazových dat 
rukopisnvch textu 
historických kronik
Im Rahmen des Projekts wird an der WBU die Metbode der 
Suché In den Handschriften (Chroniken) nach den 
handextrahierten Mustern entworfen und tmplementiert. 
Der Benutzer markiert zuerst die Stellen im Text (z.B. 
Kloster) und diese Muster werden im Computer 
abgespeichert, Anhand dieser Muster wird die ganze 
Chronik durchsucht (oder auch mehrere Chroniken mit der 
gleíchen Handschrift). Der Benutzer bekommt dann das 
Ergebnls - es werden Seiten angezeígt, fur die áhnliche 
Muster zu fínden sind (bei diesen handelt sich miteiner 
hohen Wahrscheinlichkeit um die gleichen 
handgeschriebenen Texte). Analog dazu kann man auch 
jene Fotografien suchen, die der Vorlage visuell am 
Žhníichsten sind.

Popis aktivity* V rámci projektu bude pracovišti ZČU navržena a
Prosím popište obsah implementována metoda vyh ledávání v rukopisných
aktivity Uvedte piosim, který kronikách podle ručně extrahovaných vzorů. Uživatel si 
partner bude aktivitu nejdříve označí několik výskytů požadovaného textu v
reagovat rukopisu (např. “klášteOr počítač si tyto vzory uloží, vytvoří

sl obecný model a dále bude prohledána celá kronika 
(několik kronik se stejným rukopisem) a uživateli budou 
vráceny strany, kde bude detekován podobný vzor (s 
velkou pravděpodobností se jedná o stejný rukopisný text). 
Analogicky aplikace uživateli umožní najít fotografie 
(obrázky), které jsou podobné dané předloze (výřezu) 
obrázku.

Analyse der 03.201 a 02.2020
Handschnfttexten der
Chroniken f Rozbor
rukopisných textů
historických kronik

37.676,00 € Tschechische Republik /
Česká republika

Fúr die Analyse der historischen Handschriften werden von 
ZIP o.p.s. die Muster von den ausgewáhlten Chroniken 
bearbeitet, Anhand dieser Muster wird dře Methode der 
Suché nach handextrahierten Mustern getestet. Es werden 
die geeigneten Chroniken ausgewáhlt und die Muster 
werden umbeschrieben. Es werden dle Schlússelworter fur 
die automatische Suché in der Kooperatíon mit WBU und 
Universitát Erlangen-Núrnberg bestimmt, nachfolgend wird 
die Korrektur der Suchergebnfsse gemacht.

Popis aktivity: Pro potřeby analýzy rukopisných textů historických kronik
Prosím popište obsah budou na pracovišti ZIP o.p.s. zpracovány vzorky textů z
aktivity Uvedte prosím, který vybraných kronik na jejichž základě bude testována 
partner bude aktivitu metoda automatického vyhledávání podle ručně
realizuvat extrahovaných vzorů. Bude proveden výběr vhodných

rukopisných kronika budou zpracovány (přepsány) vzorky z 
nich. Budou určena klíčová slova vhodná pro automatické 
vyhledávání a ve spolupráci 5 Univerzitou 
Erlangen-Núrnberg a ZČU bude provedena kontrola 
výsledků vyhledávání.

Angewandte Forschung in 03 2018 08.2020 76.448,00 € Freistaat Bayern / Svobodný
der Segmentierung, stát Bavorsko
Inriexienjng und
Textannotation / Aplikovaný
výzkum v oblasti
segmentace, indexace a
anotaceobra2u
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EurOpSfscher Fonds Fur 
reglonole Entwřcklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europ&lscha Union
Evropská unie

Beschreibung der 
Aktivitat:
Bitte beschreíben Sie dre 
inhalte der jeweiligen 
Aktivitat Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitat 
durchfuhren wird

Akovrtat A3 6 / Aktivita A3.6

Beschreibung der
Aktivitat.
Bitte beschreiben Sie die 
inhalte der jeweiligen 
Aktivitat Bitte geben Sie an, 
welrher Partner die Aktivitat 
durchfuhren wird

Aktivitat A3 7 / Aktivita A3.7

Beschreibung der 
Aktivitat!
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitat Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitat 
durchfuhren wird

Das Sucheri soli aufzwei Ebenen unterstútzt werden: 
Seitenweise und ínhaltlich. Zuerst soli eine Methode zur 
Suché nach áhnlichen DokumeritenbiIdern (Indexierung) 
erstellt werden. Um eine effizientere Suché nach Text und 
Grafiken zu ermóglichen, werden dafur die Bilder in einem 
Vorverarbeitungsschrltt segmentlert, d.h. die Bilder werden 
in Text-, Hintergrund-und graphische Bereiche unterteilt 
Dieser Segment!erungsschritt wird auch fur die 
Meta daten extraktion (Annotatíon) benotígt. Methodísch 
sollen sowohl traditionelle ais auch Deep Learning baslerte 
Methoden der M usterer ke nnung verwendet werden. In 
beiden Bereichen sollen auGerdem effiziente Methoden fúr 
eine umfangreiche Dokumenten a na lyse erforscht werden.
Angewandte Forschung Im 03.2018 
Rahmen der
Schreiberidenbfizierung /
Aplikovaný výzkum v oblasti 
identifikace pisatele
Die Schreiberkennung fúr zeitgenossische Testdaten 
erlangt Je nach Datensatz schon Erkennungsraten von 
95-98%, Schreiber historischer Daten sind aus 
verschiedenen Grunden (Artefakte, inhomogenes 
Schriftbild, zeitlicher Abstandjjedoch deutiich schwíeríger 
zu erkennen so dass Standard methoden hier nur ca. 
75-85% Genauígkeít erzielen. Es sollen deshalb Methoden 
zur Schreibererkennung entwickelt werden, die eine 
robustere Erkennung ermóglichen. Da die Hauptstorquelle 
der inhomogene Hintergrund sind, sollen, aufbauend auf 
A3.5, die Text und Híntergrundtrennung mit einer 
Schreiberidentifizierung gemeinsam optimicren.
Angewandte Forschung im 03.2013 
Be reich
Schlusselwortersuche im 
Text / Aplikovaný výzkum v 
oblasti hledání klíčových slov 
v textu
Eine Schlilssehvortsuche {Word Spottlng) ermóglicht das 
Durchsuchen vieler Dokumente ohne dass diese manuell 
oder automatisch {mittels Handschrifterkennung) 
transkribiert wurden. Híerfúr sollen unsere Untersuchung 
im Bereich der unúberwachtěn Merkmalsextraktion 
fortgesetzt werden und auf den Einsatz ín Word Spotting 
ubertragen werden. Daru ber hinaus soli das Lernen von 
Áhnlichkeiten zur Verbesserung der Ranking-Ergebnisse in 
Word Spotting und Bildsuche untersucht werden. Ein 
Ausgangspunkt kónnten hierbei Exemplar-Klassifikatoren 
sein, dlewlr vor kurzem verwendet haben, um Schreiberzu 
erkennen.

Popis aktivity: Vyhledávání bude podporováno na dvojí úrovni: dle stránek
Prosím poplité obsah a obsahové vyhledávání. Nejprve bude vytvořena metoda
aktivity U ve die prosím, který vyhledávání podobných obrazových dokumentů (indexace), 
partner bude aktivitu Aby bylo možné efektivní vyhledávání dle textu a grafiky,
realizovat budou obrazy segmentovány, tzn. budou rozděleny do

textových, podkladových a grafických částí (vrstev). Pro 
tento krok je nutná příprava meta dat (anotace), Metodicky 
bude využF/áno tradičních postupů, ale i hluboké učení 
(deep learning) metody rozpoznávánívzorů, V obou 
oblastech budou vytvořeny efektivní metody analýzy 
dokumentů.

08,2020 76.448,00 € Freistaat Bayern / Svobodný
stát Bavorsko

Popis aktivity: Identifikace pisatele v současných textových souborech je
Prosím popište obsah dle objemu souborů již možná s 95-98% přesností. Pisatelé
aktivity' Uveďte prosím, kteiý historických dat jsou z nejrůznějších důvodů hůře 
partner bude aktivitu rozpoznatelní (artefakty, nehomogenní písmo, časový
realizovat odstup) a získáváme data se 75-85% přesností. Budou tedy

vytvořeny metody identifikace pisatele, které umožní 
robustnější rozpoznávání. Hlavním rušivým elementem při 
identifikací pisatele je nehomogenní pozadí, budou na 
základě A3.5 textová pole a pozadí oddělené a bude 
optimalizovaná identifikace pisatele.

08.2020 76 448,00 € Freistaat Bayern f Svobodný
stát Bavorsko

Popis aktivity Hledání klíčových slov (Word Spotting) umožňuje
Prosím popište obsah prohledávání mnoha dokumentů bez toho aniž by musely
aktivity. Uvedte prosím, který být manuálně transkribovány (přes rozpoznávání rukopisu), 
partnei bude aktivitu Pro tyto účely bude sloužit náš výzkum v oblasti extrakce
realizoval: znaků a bude převeden na využití Word Spottingu. Dále

bude prozkoumána možnost učení z podobností a to k 
vylepšení výsledků hledání ve Sord Spottingu a híedání v 
obrazech. Jako výchozí bod mohou složit klasifikace 
exemplářů, které budeme využívat pro identifikaci pisatele.
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Europaíscher Fonds fúr 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáischa Union
Evropská unie

Aktivitat A3.8 / Aktivita A3.8

Beschreibung der 
Aktivitat:
Bitte besrhreiben Sie die 
Inhalte der |eweiligen 
Akrivrtat Bitte geben Sie an, 
wetcher Partner die Aktivitat 
durchfuhren wird

Vorbereitung der modernen 03.2020 
Suchmaschine der 
Bilddokumente / Vytvoření 
moderního prohlížeče 
obrazových dokumentů
In der Kooperatíon der WBU und Unlversítát 
Ergangen-Nurnbergwird eine modemeSuchmaschine fur 
die Bilddokumente entwickelt. Diese Suchmaschine wird in 
das Portál Frota Fontinum integriert. Dle Suchmaschine 
ermoglicht das Durchsuchen der Bilddokumente nach 
einzelnen Schíchten (T extschicht, Bildschicht mit 
Beschreibung). Dieser Vorgang ist ůbersichtlicher, ais der 
bisherlge. Dle Suchmaschine basiertauf den neuesten 
Ergebnissen des Forschungsbereichs Analyse der 
Bllddaten, hler werden die Methoden aus den Aktivitáten 
A3.5-7 integriert, InkJusive der Anwendung der 
Analysemethoden fúr die Handschriften der historischen 
Chronikem Durchlaufend wird eine Validíerung und Testen 
der neuen Funktlonafitáten der neuen Suchmaschine 
durchgefuhrt Mdgliche Fehler werden dabei beseitigt Ber 
der Entwicklung werden sowohl die Anmerkungen der 
Fachíeute ais auch der breřten Óffentlichkeit (siehe AP 5) 
berucksichtigt.

02.2021 47 496,00 € Freistaat Bayern / Svobodný
stát Bavorsko

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity U'*edte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat

Ve spolupráci ZČU a Univerzity Erlangen-Núrnberg bude 
vytvořen moderní prohlížeč obrazových dokumentů s 
podporou vyhledávání, který bude integrován jako modul 
do portálu Porta Fontium. Prohlížeč umožní zobrazovat 
obrazové dokumenty po vrstvách (zvlášť text, zvlášť obrázky 
s popisem), což bude přehlednější, než současná podoba. 
Tento modul bude využívat nej novější výsledky výzkumu v 
oblasti analýzy obrazových dat budou v něm integrovány 
metody vyvinuté v rámci výzkumných aktivit A3.5-7, včetně 
aplikace metod analýzy obrazových dat na rukopisné texty 
historických kronik. Průběžně bude prováděna validace a 
testování nově přidávané funkčnosti do tohoto nově 
vyvinutého prohlížeče. Nalezené chyby budou 
odstraňovány. Při vývoji budou zohledněny připomínky z 
řad odborníků i široké veřejnosti získané v rámci 
pracovního balíčku 5.
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Nr AP / Č PB Beginn J Začátek
A4 03.2018

Name des Arbeitspakets
Intelllgenter zwelsprachiger Full-TextZugang zu den Dokumenten

Fur AP verantwortlieher Partner f Partner zodpovědný za PB 
Beteiligte Projekt partner / Zapojení partneři projektu

Zusammenfessende Beschreibung des Arbeitspakets;
Bitte beschreiben Sie; zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Bertrag 
der emzelnen Projektparmer
Die WBU Mitarbeiter werden bei den Druckdokumenten, die im Potra Fontium zugánglich 
sind, die Segmentierung durchfuhren. Jedeš Dokument wird in Text, Tabellen und Bilder 
aufgeteiít, Die Textpassagen werden dann in $ektionengeteilt(Úberschrift, Autor, Inhalt, 
etc.). Desweiteren werden die Textpassage durch Methoden der optischen 
Zefchenerkennung(ORC) InTextform ůberfuhrt. Drese modífizierten Dokumente werden 
duruch Methoden der riatůrlichen Sprachverarbeitung (NLP) verarbettet bzw. analysiert. 
Die Worter werden normiert(in Grundform úberfuhrt), es wird eine semantísche Analyse 
durchgefuhrt (Inhalt des Textes}, die Entáten (d.h. wichtigen Wórter im Text - Personen, 
Institutíonen, Adressen, Zeitangaben, usw.), die Kategorien und Schlusselwórter bestimmt 
(Politik, Kultur, Geschichte, o.á.}. Nach Bedarf wird auch die automatische 
Zusammenfassung der Texte durchgefuhrt. Die Dokumente werden zweisprachig 
zugánglich gemacht. Es werden dabej zwei moglichen Lósungsansátze analysiert. Der 
erste Ansatz wird durch maschinelie Úbersetzung erfolgen {und ggf. dle manuellen 
Korrekturen), der zweite Ansatz besteht in einer allgemeinen (sprachiích unabhángígen) 
Repřásentation der Dokumente. Basierend auf den Ergebnissen der Experimente wird 
uber die mogliche Intergration in das System entschieden.

Es wird somít eine modeme zweisprachige Suchmaschine von Druckdokumenten, mit 
erweiterten Suchmoglichteinen, entwickelt und in der Plattform integriert werden. Diese 
Suchmaschine wird hauptsáchlich Sammlungen htstorischer Zeitschriften aus dem BY-CZ 
Grenzgebietzugánglich machen.

Europáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáisehe Union
Evropská unie

Ende/ Konec Budget AP / Rozpočet PB
02.2021 220.121,71 €

Název pracovního balíčku
Inteligentní dvojjazyčné fuil-textové zpřístupnění dokumentů 
Západočeská univerzita v Plzni

♦ Západočeská univerzita v Plzni
* Státní oblastní archiv v Plzni
• Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns
• ZIP o.p.s.

5ouhrnný popis pracovního balíčku
Prosím popisce obsah tohoto pracovního baličku a zapojenijednoihvych partnerů 
projektu
Na pracovišti ZČU bude nejdříve provedena segmentace tištěných dokumentů 
přístupných v databázích portálu "Porta Fontium". Tím bude každý dokument rozdělen na 
text tabulky a obrázky. Text bude následně rozčleněn na sekce (nadpis, autoři, tělo, 
apod.). Dále bude textová vrstva (v podobě obrázku) převedena pomocí metod optického 
rozpoznávání znaků (OCR) do textové podoby. Takto upravené dokumenty budou 
zpracovány / analyzovány metodami automatického zpracování přirozeného jazyka (NLP). 
Bude provedena normalizace slov (převod slov do základního tvaru), sémantická analýza 
{určenívýznamu textu), automatické určení pojmenovaných entit (důležitá slova v textu - 
např. osoby, organizace, adresy, časové údaje, apod.), určení kategorií (politika, kultura, 
historie, apod.) a klíčových slov v dokumentu. V případě potřeby bude dáfe proveden 
automatický souhrn textů. Taktéž bude provedeno dvojjazyčné zpřístupnění dokumentů. 
Budou analyzovány dva možné přístupy řešení tohoto problému. První přístup bude 
pomocí strojového překladu (a případná následné ruční korekce). Druhý přístup spočívá v 
obecné (jazykově nezávislé) reprezentaci dokumentů. Na základě výsledků experimentů 
bude rozhodnuto o možnostech integrace do stávajícího systému.

Bude tak vytvořen moderní dvojjazyčný prohlížeč tištěných dokumentů s podporou 
efektivního vyhledávní, který bude integrován jako modul v rámci portálu "Porta Fontium". 
Tento prohlížeč bude zpřístupňovat zejména sbírky historických periodik z česko-bavonské 
obíasti.
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■
 EuropSischer Fonds rar 

reglonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europážsche Union
Evropská unie

Outputs / Výstupy
Bitte legen Sie die wichagsten Outputs des Arbeitspakets inkl Beschreibung an und weisen Sie diese einem der Outpudndikatoren des Progiamms zu / Prosím uvedte hlavni výstupy 
pracovního balivu, popište je a primdteje k programovým indikátorům výstupu

Nr. des Outputs / Č. Bezelch n ung des Outputs / Název výstupu Outputindikator / Indikátor výstupu
výstupu

Zielwert / Cílová 
hodnota

O A41 Intelligenter zweis prach iger Browser der Druckdokumente
/ Inteligentní dvojjazyčný prohlížeč tištěných dokumentů

Beschreibung des Es wird eine intellígente zweisprachige Suchmaschine der
Outputs Druckdokumente entwickelt Dank der Suchmaschine wird

eine effektive Suché Irt den Dokumenten in Porta Pontiům 
móglich Der Benutzer kann dabei Suchanfragen m 
natúrlicher Sprache stellen und nach verschiedenen 
Knterien verfemern Dabei wird die Morphologie der 
Sprache berucksichtigt und die Suché nach den Entitaten 
ermoglicht Die Suché wird in beiden Sprachen (CZ, DE) 
móglich sem Dieses Modul wird auch die neuesten 
kentmsse der angewandten Forschung in der 
automaíischen Verarbeitung natúrlicher 5prache 
(Akti vítáte n A4 2-A4 8) integneren

Žahl der in instltutlonellenr tangfristigen Kooperationen 0,00
elngebundenen Partner / Počet partnerů zapojených do 
dlouhodobých institucionálních kooperací
Popis výstupu Bude vyvinut inteligentní dvojjazyčný prohlížeč tištěných

dokumentů, který umožní efektivní vyhledáš ní v množině 
histonckvch dokumentů obsažených v portálu "Porta 
fontium" Uživatel bude moci provádět dotazy v přirozeném 
jazyce podle řady různých kritérií Bude zohledněno 
tvarosloví jazyka, bude umožněno vyhledávání dle 
pojmenovaných entit apod. Při vyhledávání bude 
podporován český i německý jazyk. Tento modul bude 
integrovat nej novější výsledky aplikovaného výzkumu v 
oblasti automatického zpracování přirozeného jazyka, které 
budou dosaženy v rámci aktivit A4.2-A4.8

Aktivit a ten f Aktivity
Nr der Aktivitat / & Bezeichnung der Beginn der Aktivitat / Ende der Aktivitat /
aktivity Aktivitat / Název Začátek aktivity Konec aktivity

aktivity

Aktivitat A4.T / Aktivita A4.1 Entwicklung der mtelíígenten 03.2020 02 2021
zweisprachigen 
Suchmaschine der 
Druckdokumente / vytvoření 
Inteligentní! io dvojjazyčného 
prohlížeče tištěných 
dokumentů

Voraussichtlíche Kosten Zuordnung der Aktivrtat 
/ Předpokládané (entspr Kosten pian und
náklady na aktivitu Verantwortungsbereidi) /

Přiřazení aktivity (dle 
rozpottu a zodpovědnosti) 
(durch di* Zuordnung wird 
angegeben, in welchen 
Kosten pian und 
verantwortungsbeteich die 
Aktivitat- fallt) / (přiřazením se 
stanovuje, ke kteremu 
rozpočtu a do jaké 
zodpovědnosti aktivita 
spadá)

ld.853,00 € Tschechische Republik/
Česká republika
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Europálsche Union 
Evropská unie 
Europáischer Fonds fur 
reglonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Beschreibung der Es wird eine intelligente zweisprachige Suchmaschine der
Aktivitát Druckdokumente entwickelt. Dank der Suchmaschine wird
Bitte beschreiben Sie die eine effektive Suché in den Dokumenten in Porta Fontium 
Inhalte der jeweiligen moglich. Der Benutzer kann dabei Suchanfragen in
Aktivitat Bitte geben Sie an, natúrlicher Sprache stellen und nach verschiedenen 
weicher Partner die Aktivitat Kríteríen verfetnern. Dabei wird die Morphologie der 
durchfuhren wird Sprache berúcksichtlgt {d.h. es werden alle Dokumente

gefunden, die z.B. "Flund" in allen Formen belnhalten), und 
die 5uche nach Entitáten (z.B. Personen, Subjekte, 
Adressen, Zeitangaben,...} ermoglicht. Die Suché wird in 
beiden Sprachen (CZr DE) mbgllch se n. Dieses Modull wird 
auch die neuesten Kentnisse der angewandten Forschung 
in der automatischen Bearbeiteung der naturlichen 
Sprache (Aktlvltáten A4.2-A4.8) integrleren. Die 
Suchmaschine wird ebenfalls getestetund validíert und 
můgliche Fehler beseitigt. Dle Anmerkungen der breíten 
Óffendichkeít (AP 5) werden ebenso 3erucksichtígt.

Aktivitat A4.2 / Aktivita A4.2 Angewandte Forchung im 03.201 S
Rahmen des zweisprachigen 
Zugangs zu den historischen 
Druckdokumenten /
Aplikovaný výzkum v oblasti 
dvojjazyčného zpřístupněni 
tištěných histor ických 
dokumentů

Beschreibung der Zur Zeit gibt es einen wesentlichen Teíl der Dokumente in
Aktivltát: Porta Fontium entweder fn deutscher oder in tschechlscher
Bitte beschreiben Sie die Sprache. Im Falle einer Abfrage auf tschechisch, werden 
Inhalte der feweilígen relevante deutsche Dokumente aktuell nicht gefunden und
Aktivitat Bitte geben Sie an, umgekehrt. Die WBU wird die angewandte Forschung im 
welcher Partner die Aktivitat Bereich des zweisprachigen (BY-CZ) Zugangs zu den 
durchfuhren wird Druckdokumenten umsetzen. Es werden dabei zwei

Losungsansatze analysiert. Zum einen handelt e$ sich um 
den Zugang durch eine maschinelle Úbersetzung (und ggf. 
manueller Korrekturen). Zum anderen werden allgemělněn 
(sprachlich unabhángigen) Reprasentation der Dokumente 
erstellt. Fúr diese Re prá sentation nutzen wir semantlsche 
Ráume (Reprasentation des Inhalts durch reelle 
Zahlenvektoren). In beiden Fállen werden Methoden des 
maschinellen Lernens mit mini malér Uberwachung 
angewendeL Dieser Vorgang spart etiebllche Zeit bei der 
Datenvorbereitung. Basierend auf den Ergebnissen der 
Untersuchimg wird dle geeignetste Methode gewáhlt und 
angewendet

Popis aktivity Na pracovišti ZČU bude vytvořen moderní dvojjazyčný
Prosím popište obsah prohlížeč tištěných dokumentů, který umožní efektivní
aktivity I Ivedte prosím, který vyhledávání v množině historických dokumentů 
partnei hude aktivitu obsažených v portálu "Porta fontium". Uživatel bude mocí
realizovat provádět dotazy v přirozeném jazyce podle řady různých

kritérií. V rámci vyhledávání bude zohledněno tvarosloví 
jazyka (tj. budou nalezeny všechny dokumenty, kde se 
vyskytuje dané slovo, např. "pes", v libovolném tvaru), hude 
umožněno vyhledávání dle pojmenovaných entit {důležitá 
sfova v textu - např. osoby, organizace, adresy, časová 
údaje,...) apod. Odpověď systému tak bude mnohem více 
relevantní než dosud. Při vyhledávání bude podporován 
český i německý jazyk. Tento modul bude integrovat 
nejnovější výsledky aplikovaného výzkumu v oblasti 
automatického zpracování přirozeného jazyka, které budou 
dosaženy v rámci aktivit A4.2-A4.8. Průběžně bude 
prováděna validace a testování nově přidávané funkčnosti 
do tohoto nově vyvinutého prohlížeče. Nalezené chyby 
budou odstraňovány. Při vývoji budou zohledněny 
připomínky z řad odborníků i široké veřejnosti získané v 
rámci pracovního balíčku 5.

08.2020 46.179,00 € Tschechische Republik/
Česká republika

Popis aktivity: V současné době je významná část dokumentů uložených v
Prosím popište obsah portálu "Porta fontium" buď v českém, nebo v německém
aktivity Uveďte prosím, který jazyce. V případě položení dotazu v českém jazyce nejsou 
partner bude aktivitu nalezeny relevantní německé dokumenty a naopak. Na
realizovat pracovišti ZČU bude proto proveden aplikovaný výzkum v

oblasti dvojjazyčného (česko-německého) zpřístupnění 
tištěných historických dokumentů. Budou analyzovány dva 
možné přístupy řešení tohoto problému. První přístup bude 
pomocí strojového překladu (a případné následné ruční 
korekce). Druhý přístup spočívá v obecné (jazykově 
nezávislé) reprezentací dokumentů. Pro tuto reprezentaci 
použijeme sémantické prostory (reprezentace významu 
pomocí vektoru reálných čísel). V obou případech budou 
použity metody strojového učení s co nej menší supervizí, 
což významně ušetří čas při přípravě trénovacích dat. Na 
základě výsledků experimentů bude nejlepší metoda 
využita v rámci stávajícího systému.
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Europáisciier Fonds ftír 
regionale Entwícklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

Aktivitát A4.3 / Aktivita M.3

Beschreibung der 
Aktivitát
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivita* Bilte geben Sie an, 
wekher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát A4.4 / Aktivita A4.4

Beschreibung der 
Aktivitát;
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalteder jeweiligen 
Aktivitát Brite geben Sie an, 
wekher Partner die Aktivita 
durchfuhren wird

Aktivitát A4 5 / Aktivita A4.5

Angewandte Forschung im 03.2018 
Beretch Segmentierung der 
Druckdokumente in Bildform 
/ Aplikovaný výzkum v oblasti 
segmentace tištěných 
dokumentů v obrazové 
podobě
Die Dokumente aus Porta Fontlum werden im Detail 
analysiert. Die Analyse dient der Bestimmung und 
Abgrenzung der einzelnen Typen der In halte (z.B. Text, 
lllustration, Tabelle usw.). Vor der Segmentlerung erfolgt 
eine Anpassung der Dokumente, dabei wird Blldrauschen 
beseřtigk das Bild in schwarzwelss QberfOhrt und jede 
Drehung bezuglich der horizontálen ^ches korrigiert. Mit 
den Methoden des maschinelíen Lernens werden die 
einzelnen Typen abgegrenzt. Im náchsten Schritt wírd die 
Segmentierung (in CJberschrfften und Absátze) 
durchgefuhrt Soweit relevant, werden auch die Auto re n 
der Dokumente bestiimmt. Bei den Blldern werden die 
Břldbeschreibungen erkannt. Alle diese Informatlonen 
werden in Form von Metadaten zur VVelterverarbeitung 
weitergeleitet.
Angewandte Forschung i m 06.2018 
Bereich OCR der historischen 
Druckdokumente /
Aplikovaný výzkum v oblasti 
OCR tištěných historických 
dokumentů

02.2019 18.472,00 € Tschechische Republik /
Česká republika

Popis aktivity. Dokumenty z databáze portálu Porta Fontium budou
Prosím popište obsah podrobně analyzovány za účelem určení a oddělení
aktivity Uvedťe prosím, který různých typů obsahu (např. text, ilustrace, tabulky a pod.), 
partner bude akrwitu Úloze segmentace samotné bude předcházet úprava
realizovat dokumentu, která umožní dosáhnout kvalitnějších výsledků

segmentace. Bude odstraněn šum, bude proveden převod 
na černobílý obraz a bude korigováno případné natočení 
vůči horizontální ose. S pomocí metod strojového učení 
budou odděleny uvedené typy obsahu. V dalším kroku 
bude provedena segmentace textů na nadpis a odstavce. V 
případě, kde to bude relevantní, budou určeni autoři 
dokumentu. U obrázků budou pak detekovány popisky. 
Všechny tyto informace budou předány v podobě metadat 
k dalšímu zpracování.

07 2020 40 022,00 € Tschechische Republik /
Česká republika

Furdie Úberfiihrung, derin Bildform vorhandenen 
Dokumente, in Textform wird eine optische Texterkennung 
(OCR) benutzt. Zíel dieser Forschung ist der Entwurf und die 
Implernentierung eíner geeigneten OCR Methode, die die 
Eigenschaften der historischen Dokumente berucksichtigt. 
Dies betrífft vor allem die Sprache, Schriftart und ggf. auch 
Struktur der Dokumente. Zunachst werden wir 
Experimente mít neuen, robusten Sprachmodellen 
durchfuhren, um "nicht Standardmáttige" hístorische Texte 
zu verarbeiten. Desweíteren werden wir uns der effektiven 
Verarbeitung historischer Schriftarten widmen. 
Insbesondere werden tiefe neuronale Netze (deep neutrál 
networks) eingesetzt. Dledaraus resultierenden Methoden 
sollten eine robustere Textumwandlung ermóglichen ais 
verfugbare kommerzíelle und nicht kommerzieíle 
Werkzeuge.

Popis aktivity: Pro převod textů uložených v obrazové podobě do podoby
Prosím popište obsah textové bude použita metoda optického rozpoznávám
aktivity U-edte prosím, který znaků (OCR). Cílem tohoto aplikovaného výzkumu je 
partner bude aktivitu navrhnout a Implementovat takovou OCR metodu, která
realizovat zohlední vlastností historických dokumentů, jako jsou

zejména odlišnosti v Jazyku, typu písma a případně 
struktuře dokumentů. V první řadě budeme provádět 
experimenty 5 použitím nových robustních jazykových 
modelů pro zpracování "nestandardních” historických 
textů. Dále se zaměříme na efektivní zpracování 
historických typů písem (fontů). Budou využity především 
postupy založené na hlubokých neuronových sítích (deep 
neural networks). Výsledné metody by měíy umožnit 
robustnější převod textu oproti dostupným komerčním i 
nekomerčním nástrojům.

Angewandte Forschung im 03.2018 02.2019 18 472,00 € Tschechische Republik/
Bereich Wortnormierung/ Česká republika
Aplikovaný výzkum v oblastí 
normalizace slov
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Beschreibung der 
Aktivitát
Bitce beschreiben Sie die 
Inhaltederjeweiligen 
Aktiv itat Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát A4.5 / Aktivita M.6

Beschreibung der 
Aktivitát
Bilte beschreiben Sie die 
Iníialte derjeweiligen 
Aktivriať Bitre geben Sie ar», 
wekher Partner die Aktwitai 
durchfuhren wird

Aktivitát A4,7 / Aktivita A4 7

Europáischer Fonds fiir 
regionale Ehtwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Eurapiiische Union
Evropská unie

Das Ziel dieser Aktivitát ist die Normierung der Worter in Popis aktivity Cílem této aktivity je normalizace slov v dokumentech do
Grunrfform, dieser Vorgang ist fůr die effektive u nd genaue Pr osím popijte obsah standardního tvaru, což je klíčovým prvkem pro efektivní a
Suché in den Dokumenten entscheldend. Es werden die aktivity Uveďte prosím, !-terý přesné vyhledávání v dokumentech. Budou prozkoumány a
Moglichkeiten und Lemmatisierung (Oberfuhrung des partner bude aktivitu srovnány možnosti využití lemmatizace (převod slova na
Wortes in Grundform) und Stemmingsmóglichkelten <eln realizovat
Wort ohne Práfixe und Suffixe). Standard methoden
erzielen fur die o.a. Verfahren keine guten Ergebnisse. Da
es sích um hlstorlschen Texte handelt, mussen die
Methoden an die gegebene Sprache angepasst werden. Wir
konzentrieren uns dabeí auf Methoden, die die
Morphologie dervorlíegenden Texte bestimmen{Lernen
ohne Supervision), Dieser Punk ist vor allem fur die
tschechische Sprache wichtig, dasie reich an Morphologie
ist. in der deutschen Sprache ist es giinstig einige Worter zu
teilen (Komposita). Bei derlosung dieser Aufgabe wird
Wert auf uniiberwachte Methoden gelegL Fur die
Suchmaschine wird dann die Methode mit den besten
Evaluationsergebnissen benutzt.
Angewandte Forschung im 03.2018 08.2020
Bereich dersemantischen
Textanalyse / Aplikovaný
výzkum v oblasti sémantické
analýzy iextu

slovníkový tvar) a stem mi ngu (odtržení sufixů slova). 
Standardní metody pro lemmatizaci a stemmíng na dané 
úloze zřejmě nebudou dosahovat dobrých výsledků, 
protože se jedná o historické texty, a proto Je bude nutné 
adaptovat na danou podobu jazyka. Zde se soustředíme 
zejména na metody, které se učí morfologii jazyka přímo 
z daných textů (učení be2 supe rvi ze). Tento bod je důležitý 
zejména pro češtinu, jakožto zástupce jazyka s velmi 
bohatou morfologií. V případě němčiny bývá výhodné 
některá slova (vzniklá kompozicí více slov) rozdělit. Při 
řešení tohoto úkolu bude rovněž kladen důraz na metody 
učící se z textů bez supervize. Pro potřeby prohlížeče pak 
bude využita metoda dosahující nej lepších výsledků,

46.179,00 € Tschechische Republik/
České republika

Im Rahmen dieser Aktivitát widmen wir uns der Forschung Popis aktivity: V rámci této aktivity se budeme zabývat výzkumem metod
von Methoden der automatischen Reprásentation der Prosím popište obsah automatické reprezentace významu slov a textů.
Wortbedeutungen. Das Textve r stá nd nis trágt wesentlich aktivity U vedle prosím, který Porozumění textu totiž významně přispěje ke zlepšení
zuř Verbesserung der Suché in den Textdokumenten beí (es partner bude aktivitu výsledků vyhledávání v dokumentech (nebudeme brát v
werden nicht nur konkrete Worter oder Phrašen realizovat
betrachtet, sondern diegesamte Bedeutung). Die
Reprásentation der Bedeutung wird in den Aktivitáten A4.7
urid A4.8 zuř Verbesserung der Ergebnisse benutzt. Zur Zeit
erzielen viefversprechende Ergebnisse Methoden der
Dlstrlbutionssemantík. Dlese Art Methode baslert darauf,
dass die Worter in áhníichen Kontexten auch eine áhnliche
Bedeutung haben. Das Prinzip ermoglicht die Ableitung der
Wortbedeutung von Texterr, ín denen das Wort vorkommt
und ist dahersprachlich unabhángig, Die erfolgreichsten
Methoden nutzen dabeí neuronale Netze, oder
Wahrschefnlichkeltsmodelle. Insbesondere werden wir uns
der Anpassung der Methoden widmen, so dass díese
Methoden fůr historische (DE und CZ) Texte auch
anwendbarsind.
Angewandte Forschung im 03.2019 02.2020
Bereích Automatisches 
Lernen der Entítáten /
Aplikovaný výzkum v oblasti 
automatického určení 
pojmenovaných entit

úvahu pouze konkrétní slova či slovní fráze, ale jejich 
význam). Reprezentace významu bude dále použita pro 
zlepšení výsledků v dalších aktivitách (A4.7 - určení 
pojmenovaných entit a A4.8 - klasifikace dokumentů a 
extrakce klíčových slov). V současné době dosahují velmi 
slibných výsledků metody distribuční sémantiky, která je 
založena na předpokladu, že slova vyskytující se 
v podobných kontextech mají podobný význam. Tento 
princip umožňuje odvození významů slov pouze z textů, 
kde se slova vyskytla, a je tedy jazykově i doménově 
nezávislý. V současnosti nejúspěšnější metody používají 
neuronové sítě, či pravděpodobnostní grafová modely. My 
se budeme zabývat zejména tím, jak tyto metody co nejlépe 
adaptovat a použít na danou úlohu (tj. české a německá 
historické texty).

18 472,00 € Tschechische Republik /
Česká republika
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Beschreibung der 
Aktivitát*
Brite beschrerben Sie die 
Inhalte derjeweiligen 
Aktivitát 3itte geben Sie s^n, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát A4.8 f Aktivita A4.8

Etiropáische Union 
Evropská unie 
EuropžlIschEr Fands fOr 
reglonale Entwfcklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Unter den Entitáten verstehen wir wichtlge Worter im Text, 
wie z.B. Personennamen, Institutionen, Orte, Datum, 
Uhrzeit, usw., die automatísch markiert werden konnen. 
Aufgrund dieser Angaben kann dann die Suché erfolgen. In 
der ersten Phase werden Entitáten, die fur historische 
Texte relevant sind, definiert Dabeo wird ein annotierter 
Datensatz erstellt um eine quaíitativ hochwertige 
Darstellung zu schaffen. Gleichzeit entstehen auch 
Wórterbucher der Entitáten. Fur die Losung wird 
maschinelles Lernen mit Wórterbůchern benutzt. Ein 
Vorteil dieses Losungsansatzes ist, dass kefne manuellen 
Regeln notwendig sind und dennoch sehrgute Ergebnisse 
erzielt werden. Es wird mitverschiedensten 
Parametersátzen und Klassifizlerungsverfahren 
experimentiert. Zum Schluss wird die beste Kombination 
aus Parametersatz / Kfassifizierungsalgorithmus gewáhít 
und in das System integriert.

Popis aktivity: Pojmenovanými entitami rozumíme zásad ní významová
Prosím popište obsah slova v textu, jako Jsou například jména osob, názvy
aktivity Uveďte prosím, který organizací, míst, označení data a času apod,, které je 
partner bude aktivitu vhodné automaticky označit a podle kterých je dále možné
realizovat provádět dotazy. V úvodní fázi budou definovány

pojmenované entity relevantní pro historické texty a bude 
vytvořena a noto váná datová sada pro vytvoření kvalitní 
reprezentace. Zároveň budou vytvořeny slovníky entit. Pro 
řešení bude použito strojové učení s využitím slovníků. 
Výhodou tohoto přístupu je, že nevyžaduje žádnou O/orbu 
ručních pravidel a zároveň dosahuje dnes vynikajících 
výsledků. Bude experimentováno s nejrůznějsími sadami 
parametrů a různými klasifikačními přístupy. Na závěr bude 
pro účely integrace do systému zvolena nejlepší kombinace 
sada parametru/klasifikační algoritmus.

Angewandte Forschung auf 03.2019 02.2020 18.472,00€ Tschechische Republik/
dem Gebiet der Česka republika
automatischen
Dokumenten klassif ikation
und Schlússelwort-Extraktion
f Aplikovaný výzkum v oblasti
automatické klasifikace
dokumentů a extrakce
klíčových slov
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Beschreibung der
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalíederjeweiligen 
Aktivitát Bitte gehen Sie an, 
welchei Partner die Aktivitát 
durch řuhren wird

Unter der Klassifizierung der Dokumente verstehen wir die Popis aktivity:
automatische Zuordnung der Dokumente in Klassen nach Prosím popište obsah
Themenbereichen (Politik, Kultur, usw.). Im Rahmen des aktivity Uyedte prosím, který
Projektes kann ein Dokument mehreren Klassen partner bude aktivitu
zugeordnetwerden, es handeltsich somit um eine realizovat
Mehr-Klassen-Zuordnung. Unter dem Begriff Schlůsselwort
verstehen wir ein Wort, das am besten die Bedeutung des
Textes beschreibt (es handelt sich nicht um dle
meistbenutzten Worter im Dokument). Die einzelnen
Kategoríen und Schlússelworter dienen der besseren Suché
und Navigation ímText Der Auszug der wichtigsten Worter
fůrdiegegebene Kollektíon der Dokumente díent dann
zugleich eíner eínfachen Zusammenfassung der
Dokumentinhalte. Im Rahmen dieser Aktivitát widmen wir
uns der Forschung der Algorithmen fur die automatische
Klassifizierung und Kategorisierung der Dokumente fur die
Bestimmung der Schl us sel worter i m Dokument Es werden
zwei Lósungsansátzeverglichen undggf. kombiniert, es
handeít sich um Graphenmodele und neuronale
Netzwerke, die in diesem Bereich gute Ergebnisse
autweisen. Fur die Klassifizierung der Dokumente und fur
die 8estimmung der Schíusselworter ist das Textverstehen
entscheidend. Es werden die Ergebnisse der Aktivitát A4.6
benutzt

Eurapaisch? Union 
Evropaká unie

■
 Eiiropáischer Fónds fůr 

reglonale Entwícklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Klasifikací dokumentů rozumíme automatické zařazování 
dokumentů do tříd podle jejích tématu (např. politika, 
kultura, apod.). V rámci tohoto projektu budeme uvazovat, 
že jeden dokument múze být zařazen do více tříd současně, 
tzv. více-tfídní klasifikace. Pojmem klíčové slovo se rozumí 
takové slovo, které nejlépe reprezentuje význam celého 
textu {nejedná se tedy o nejfrekventovanější slovo v 
dokumentu). Kategorie dokumentů i detekovaná klíčová 
slova přispějí k efektivnějšímu vyhledávání a navigaci (bude 
možné dokumenty podle nich filtrovat). Výpis 
nejdůležrtějších slov pro danou kolekci dokumentů bude 
dále sloužit jako jednoduchý souhrn obsahu dokumentů. V 
rámci této aktivity se budeme zabývat výzkumem algoritmů 
pro automatickou klasifikaci/kategorizaci dokumentů a pro 
detekování klíčových slov v dokumentech. Budou srovnány, 
případně zkombinovány dva základní přístupy a to grafové 
modely a neuronové sítě, které dosahují v této oblasti 
výborných výsledků. Tyto algoritmy budou využívat v 
maximální možné míre strojové učení z textů a zároveň 
budou adaptovány na historické texty. Pro klasifikaci 
dokumentů i detekci klíčových slov Je klíčový 
význ a m/po rozumění textu. Proto zde budou využity 
výsledky aktivity A4.6. - sémantická analýza textu.
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ZrÍTÍtí*-'- Europaiscíier Fonds fur 
regionale Entwfddung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Eurap&iache Union
Evropská unie

Nr. AP / £. PB Beginn / Začátek
A5 03,2018

Name des Arbeitspakets
Koordrerung der Bedurfnisse der breiteten Óffentlíchkeit bei der Nutzung der hrstorschen 
Quellen

Fur AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB 
Beteiligte Projektpartnei / Zapojeni partneři projektu

Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
02.2021 45,406,30 €

Název pracovního baličku
Koordinace potřeb Širší odborné veřejnosti při využívání historických pramenů

ZIP o.p.s.

• Západočeská univerzita v Plzni
• Státní oblastní archiv v Plzni
• Generaldirektlon der Staatlichen Archíve Bayerns
• ZIP o.p.s.
• Friedrich-Alexander-Uriiversitát Erlangen-Núrnberg

Zusammenfassende Beschreibung des Artertspakets
Bitte beschreiben Sie zusammentassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag 
der einzelnen Projektpartner
Dasganze Projekt wird von der breiten Fachóffentlichkeit, dle an der Nutzung der 
historíschen Quellen interssiert ist, begleitet, Am Anfang des Projektes wird eine 
Disskussion uber den Bedarf der Fachóffentlichkeit gefúhrt dle so gewonnen Daten 
werden dann bei der Projektumsetzung berucksichtigt. Die Ergbnisse werden auf den 
entsprechenden Fachkonferenzen und Schulungen prásentiert. Im Rahmen des Projekts 
wir ein Modell-padagogisches Programm fůr die Prásentation des kognitiven Potenzials 
historischer ArchIvquellen fur dle Schulerder Grundschule und Mittelschule geschaffen.
Dutputs / Výstupy;
Bitte legen Sie die wirhtigsíen Outputs des Arbeitspakets mkf Beschreibung an und weisei 
pracovního balíčku, popište je a přiíadteje !•: programovým indikátor ůrn výstupu

Nr. des Outputs / Č. Bezekchnung des Outputs / Název výstupu 
výstupu

Souhrnný popis pracovního balíčku
Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jedno divých partnerů 
proiektu

Průběh celého projektu bude koordinován s širší odbornou veřejností zainteresovanou na 
využívání historických pramenů. Na počátku projektu bude probíhat diskuse o potřebách 
odborné veřejnosti, získané poznatky budou zohledněny při realizaci projektu. Výsledky 
projektu budou prezentovány na odborných konferencích a formou cílených školení. V 
rámci projektu bude vytvořen modelový výchovně vzdělávací program pro prezentaci 
poznávacího potenciálu historických archivních pramenů určený pro studenty středních, 
případně pro žáky základních škol.

Sie diese emem der Outpuftndrkatoren des Programm* zu / Prosím uveďte htomí výstupy

Outpurtindikátor / Indikátor výstupu Zielwert / Cílová
hodnota

O AS 1 Koordierung der Bedurfnisse der breiteten Óffentlíchkeit /
Koordinace potřeb širší odborné veřejnost?

Beschreibung des 1 Workshopm Prásentation des Projektes an 2
Outputs Konferenzen, 3 Schulungen, I

Beispielausbildungsprogramm

Žahl der in institutioneflen, langfristigen Kooperationen 0,00
eingebundenen Partner / Počet partnerů zapojených do 
dlouhodobých institucionálních kooperací

Popis výstupu 1 workshop. prezentace projektu na 2 konferencích, 3
dlená školení, 1 modelový výchovně vzdělávací program

Aktivrtaten / Aktivity
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C.ik.V Clí.

sss

Nr. der Aktivitát / Č. 
aktivity

Aktivitát A5 2 / Aktivita A5.2

Bexeíchnungder 
Aktivitát l Název 
aktivity

Beginn der Aktivitát / 
Začátek aktivity

Aktivitát A5 1 i Aktivita a5 1

Beschreibung der
Aktivitát:
3itte btrschreiben Sie die 
Inhaltederjeweiligeri 
Akdviíat Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Beschreibung der 
Aktivitát’
Bitte beschreiben Sie die 
Inhaltederjeweiligen 
Aktivitát Blité geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durrhfuhren wird
Aktivitát A5.3 / Aktivita A5.3

Workshop uber den bedarf 03 2018 
der brerten Óffentlíchkeit /
Workshop o potřebách širší 
veřejnosti
lm Rahmen des Projekts wird ein Workschop organisiert, 
der sich um die Bedurfnisse der breiten Óffentiichkeřt im 
Umgang mit historischen Archivquellen konzentriert. Die 
Zielgruppe bilden Denkmálschutzer, Bearbeiter 
Bau-Historischer Untersuchungen, Museumsmitarbeiter, 
Archáologen, NGOs - im Bereích Denkmalerbe. Das Thema 
des Works ho ps wird dle Nutzung der Archívbestánde, 
Denkmalschutzpflege, Barrierenanaíyse der Zugánglichkeit 
der Quellen und Verbesserungsmoglichkeiten umfassen. 
Die gewonnenen Ergebnisse werden dann in den AP 2-3 
genutzt.

Prasentation der Ergebnisse 01 2020 
{der breiten Óffentlíchkeit)/
Prezentace výsledků projektu 
širší odborné veřejnosti
Zum Schluss des Projekts werden die Moglichkeíten des 
modernen Zugangs zu den Archivbestánden und Quellen 
der breiten Fachoffentlichkeitvorgestellt Wáhrend zwei 
Konferenzen werden drei 5chulungen fur 
Denkmálschutzer, Archáologen, Bauhistoríker und 
Museu msmitarbeiter vorbereitet

Modellausbiídungsprogram 
m / Modelový výchovně 
vzdělávací program

01.2019

Ende der Aktivitát f 
Konec aktivity

Europáischer Fonds fur 
regionale Entwlcklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europělsche Union
Evropská unie

Voraussíchthche Kosten Zuordnung der Aktivitát
/ Předpokládané 
náklady na aktivitu

12.2019 15 135,40 €

(entspr Kostenplan und 
Věra ntwortungsbe reich) f 
Přiřazení aktivity (dle 
rozpočtu a zodpovědnosti)
(durch die Zuoidnung wird 
angegeben, in wekhen 
kostenplan und 
Vetanhvorčungsbereích die 
Aktivitát fa liti / {přiřazením se 
stanovuje, ke kterému 
rozpočtu a do jaké 
zodpovědnosti aktivita 
spadá)
Tschechische Republik / 
Česká republika

Popis aktivity V rámci projektu bude uspořádán jeden workshop
Prosím popište obsah zaměřený na diskusi o potřebách jednotlivých subjektů širší
aktivity Uvedle prosím, který veřejnosti při práci s historickými archivními prameny.
partner bude aktivitu 
realizovat

Cílovou skupinou jsou památkáří (pracovníci Národního 
památkového ústavu i orgánů státní památkové péče), 
zpracovatelé stavebně historických průzkumů, pracovníci 
muzeí, archeologická pracoviště, nestátní neziskové 
organizace působící v oblasti historického dědictví. 
Předmětem jednání budou možnosti využívání historických 
archivních pramenů v procesu péče o hmotné historické 
dědictví, analýza bariér v přístupnosti pramenů, možnosti 
zlepšování práce s nimi. Získané poznatky budou využity v 
pracovních balíčcích 2-3.

OZ2021 15.135,40 € Tschechische Republik / 
Česká republika

Popis aktivity.
Prosím popište obsah

Na závěr projektu budou možnosti moderního zpřístupnění 
historických archivních pramenů prezentovány širší 

aktivity Uvedte prcsím, který odborné veřejností na dvou odborných konferencích, 
partner bude aktivitu budou uspořádána tři cílená školení pro památkáře.
realizovat

02,2021

archeology, zpracovatele stavebně historických průzkumů a 
pracovníky muzeí.

15.135.40 € Tschechische Republik/ 
Česká republika
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EuropSlscher Fands fUr 
regionale Entwfddung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europiíscho Union
Evropská líni*

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
fnhalte der ieweiligen 
Aktivitát Bilte geberi Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Innerhalb des Projektes wird ein Modelípadagogisches 
Programm fur die Prásentation des kognitiven Potenzials 
historischer Archlvquellen fur Schuler {Grund- und 
Mittelschule) entwíckelt

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity Uveďte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat

V rámci projektu bude vytvořen jeden modelový výchovně 
vzdělávací program pro prezentaci poznávacího potenciálu 
historických archivních pramenů určený pro studenty 
středních, případně pro žáky základních škol.

4.2 Zielgruppen / Cílové skupiny

Bitte wahlen Sie pro|fektrelevante 
ZielgTuppen aus / Prosím vyberte cílově 
skupiny relevantní pro projekt

Bevolkerung / Obyvatelstvo

Óffentlíche und přiváté Institudonen / 
Veřejné a soukromé instituce

Behorden / Orgány veřejná správy

GemelnnUtzlge Organisationen / Obecně 
prospěšné organizace

Bitte spezifizieren Sie dieZielgruppe und 
beschieiben Sie, wie das Proiekt dieser 
Zielgruppe emen Nutzen stifcen soli

Forderung der Familien- und Ortsgeschichte 
und Verankerung des lokalen historiscben 
Bewusstseins in der Bevolkerung des 
bayertsch-tschechischen Grenzgebiets.
Umversitaten und Schýlen profitieren von 
der barnerefreien Zugánglichkeit und den 
verbesserten Recherche- und 
Auswertungsmóglichkeiten Historische 
Projekte und Seminararbeiten werden 
ermogficht, grenzubei sd ireitende 
kooperationen nachhaltig gefordert.
Staatliche und kommunale Archive kónnen 
ihre Bestánde ortsubergreifend zugánglich 
machen und so ihrem archivgesetzlichen 
Auftrag in zeitgemáGer Weise nachkommen.

Gemeinnutzige Vereine aus den Bereichen 
Heimat- und Familienforschungfvor allem 
Heimatverbánde und Heimatstuben) 
profitieren ebenfalls von der barrierefreien 
Zugánglichkeit und den verbesserten 
Recherche- und Auswertungsmóglichkeíten.

Prosím specifikujte cílovou skupinu a 
popište jaký užitek bude projekt pro cílovou 
skupinu mit

Podpora genealogického 0 vlastivědného 
bádání a upevnění regionálního 
historického povědomí u obyvatelstva 
bavorsko-českého příhraničí.
Univerzity a školy budou profitovat díky 
možnosti neomezeného přístupu a 
zlepšeným možnostem vyhledávání a 
vyhodnocování Budou umožněny realizace 
historicky zaměřených projektu, opracování 
kvalifikačních prací a v neposlední radě také 
trvale podpořeny přeshraniční spolupráce.
Státní a komunální archívy mohou díky 
realizaci projektu zpřístupnit své fondy nad 
rámec svého působiště a dostát tak v 
reálném čase svým zákonem daným 
kompetencím.
Komunální sféra (obce, zemské okresy a 
kraje) mohou své sbírky taktéž zveřejnit na 
portálu Porta fontium.

Obecně prospěšné organizace a spolky z 
oblasti vlastivědy, genealogie (především 
krajanské spolky a jednotlivé místní 
historická sdružení) budou taktéž profitovat 
díky možnosti neomezeného přístupu a 
zlepšeným možnostem vyhledávání a 
vyhodnocování.

Zielwert/ Cílová hodnota 
Bitte schatten Sie die ungefahre Žahl der 
Personen / Urgamsationseinheiten fur jede 
Zielgruppe * Prosím odhadněte přibližný 
počet osob / organizačních jednotek pro 
každou cílovou skupinu

1.000.000,00

500,00

100,00

600,00

100,00

Gebíetsk5rperschaften / Územní korporace Kommunen {Gemeinden, Landkreise und
Bezirke), bzw deren Archive konnen ihre 
Bestánde ebenfalls in Porta fontium 
zugánglich machen
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4.3 Zeitplan f Harmonogram

Nr: Període /
Č. období

0

1

Dauer (in Monaten) / 
Doba trvání (v měsících)

0
36

EuropSiscter Fonds fur 
regionale Entwkklumg 
Evropský ford pro 
regionální rozvoj

Europfiisdie Union
Evropská unie

Begínn / 
Začátek

01.03.2018 
01 03.2018

Ende/
Konec

01.03.2018
28.02.2021
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Europáische Union 
Bvlrůpiká unie

Europaisdier fionds fOr 
regionale Entwlcklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

5. Projektbudget und Projektort / Rozpočet a místo realizace projektu
5.1 Partnerbudget / Rozpočet partnera
Partner budget / Rozpočet partnera - Západočeská univerzita v Plzni

Kostenpían J Rozpočet
Anwendung der Personál koste n pa uschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein/ ne
GewUMter Prozentsatzfurdie Pauscbale fur Buro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů
Person alko sten / Peisonálni náklady
Buró- und Veřwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 
Reise- und Uiiterbringungskosien/ Náklady na cestování a ubytování
Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 
Au srustungs koste n / Výdaje na vybavení

G esa not / Celkem
270 939,92 S 
40 640,99 € 
17 150,00 € 

0,00 € 

5 300,00 €
Anschaffung und rvlieie von Immobilien sowie Baukosten / Pořízen l a pronáfem nemovitostí a stavební práce 
Neícoeinnahmen / Čisté příjmy

Žfeirtrtt ./Celfcem

0,00 €

OrQÚ t

Finanzierungsplan / Finanční plán

Ziel ETZ Míttel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EUS (prostředky ERDF)

Fórderfáhiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera

Gesamt / Celkem Fórdersatz ! Dotační sazba
_____________________283.926,26 €_______________________  85,00%

334.030,90 €

Finanzierungsquellen der Partnermíttel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzterungsquelle / Zdroje financování Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Fínanzierung/ Druh financování Gesamt / Celkem
Západočeská univerzita v Plzni óffentlich / veřejné Bundesmittel / Státní rozpočet 33.404,64 €
MMRČR óffentlich / veřejné Bundesmittel / Státní rozpočet 16.700,00 €
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Europaischer Fonds Fůr 
regionale Entwlcklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europtilscfte Union
Evropská unie

Partnerbudget / Rozpočet partnera - Státní oblastní archiv v Plzni 
Kostenplan / Rozpořet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady; neln / ne
Gewáhiter Prozentsatz fůr die Pauschalefúr Bůro- und Verwaítungsausgahen l Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 0,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů
Personál koste n / Personální náklady
Buro- und Verwaltungsaus^áben / Kancelářské a administrativní výdaje 
Reise- und Unterbnngungskosten / Náklady na cestováni a ubytování

Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství e na sluíby 
Ausrustungsk osten / výdaje na vybaveni
Anschaffung und Miete von Immabilien sowie baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 
Nettoemnahmen / Gsté příjmy

Gesamt / Celkem
26 206,00 € 

0,00 c
5 000.00 € 
9 500,00 € 
4 500,00 € 

0,00 € 
0,00 €

Gesamt / Celkem 45,206,00 €

Finanziarungsplan / Finanční plán

Gesamt / Celkem Fordersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 38.425,10 € 85,00 %

Fórderfáhiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 45.206,00 €

Fínanzferungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Fina nzierungsquelle / Zdroje financování Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung/ Druh financování Gesamt /Celkem
Státní oblastní archiv v Plzni óffentlich / veřejné Bundesmittel / Státní rozpočet 6.780.90 €

6.780,90 €
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■
 EuropaíscTier Fonds fur 

regionale Entwlcklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europdlsche Union
Evropská unie

Partnerbudget / Rozpočet partnera - Gen era Id I rekt i on cfer Staatlkhen Archive Bayerns 
Kostenplan / Rozpočet
Arwendung der Persnnalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady; neln / ne
Gewšhlter Prozentsatz f()r dle Pauschale fur Buro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů
Personalkosten / Personální náklady
Buro- und Verwalttmgsausgabert / Kancelářská a administrativní \#daje 
Reise- und Unterbringungskosten/Nafdady na cestování a ubytování
Kosten flir extern* Expertise und bienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 
Ausrusrungskosten ? Výdaje na vybaveni
Ar kschaříung und Miete von Imrnobilien sowie Bauk osten f Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce

Gesamt/Celkem
62 587,25 € 

9 388,09 5 

8.000,00 € 
60 750,00 € 

0ř00€ 
0,00 €

Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 €
140 72534 €

Ffnanzlerungsplan / Finanční plán

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittef) / Prostředky Cíl EÚS {prostředky ERDF)

Fórderfáhiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera

Gesamt / Celkem Forctarsatz / Dotační sazba
119.616.53 € 85,00%

140.725,33 €

Flnanzierungsquellen derPartnermlttel / Zdrojefinancování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje 
financování

Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh 
financování

Gesamt / Celkem Status / Stav

Generaldirekťion der Staatlichen Archive 
Bayerns

óffentlich / veřejné Bundesmittel / Státní rozpočet 21.108,80 € geslchert t zajištěné

W&ggfl
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Europáischer Fónds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europ^Ksche Union
Evropská unie

Partnerbudget / Rozpočet partnera - ZIP o.p.s.
Kosten pian / Rozpočet
Anwendung der Personál kosten pa usďiale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne
Gewáhiter Prozentsatzfůr die PauschalefDrBUro-und Yerwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů
Personál kosten / Personální náklady
Buro- und Yerwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 
Reise- und Unterbringungskosten/ Náklady na cestování? ubytováni
kosten fur extern e Expertise und Diensíleistungen / Naklady na externí odborné poradenství a na služby 
Ausrustungskosien / Výdaie na vybavení
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitosti a stavební práce 
Netřoeinnahmen / čisté příjmy

Gesamt / Celkem
«* 526.00C 
13.278,9Ů* 

5 000,00 € 
8 452,00 € 
5.502,00 € 

0,00 € 

0,00 €

Flnanzlerungsplan / Finanční plán

Zíel ETZ Mittel (EFRE-Mitteí) / Prostředky Cfl EÚS (prostředky ERDF}

Fórderfáhiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera

Gesamt / Celkem Fordersatz ! Dotační sazba
____________________ 102.645,06 € 85,00 %

■■■T ^:^MM W/ĚĚĚĚtĚĚĚtĚĚM
120.758,90 €

Fínanzlerungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzíerungsquelle / Zdroje financování Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh financování Gesamt / Celkem
ZIP o.p.s. přivát / soukromé Přiváté Mittel / Soukromé zdroje 12.075,94 €
MMR ČR offenrlich / veřejné Bundesmittel /Státní rozpočet 6 037,90 €

tefcrn 18 113,84 €
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Europáisctier Fonds fur 
regionale Entwlcklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europálsche Union
Evropská unlo

Partnerbudget / Rozpočet partnera - Frledrfch-AJexander-Universitat Erlangen-Núrnberg 
Kostqnplan/ Rozpočet
Anwendung der Personál koste npauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein ! ne
Gewahlter Prozentsatz fOr die Pauschale fur Buro- und Verwalajngsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů
Personalkosten / Personální náklady
Buro- und Ven-valtungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 
Reise- und Unterbnngungs koster. / Náklady na cestování a ubytováni
Kosten fur exteme Expertise und Dienstlei&tungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 
Ausnjsfungskosten / Výdaje na vybaveni
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební prače 
Nettoeinnahmen / Čisté pri| my

Gesamt / Celkem
276.842,55 € 

41 526,38 € 
5 050,00 € 

0,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

0,00 €
Gesamt / Celkem

Flnanzlerungsplan / Finanční plén

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mitteí) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF)

Fórderfáhiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera

Gesamt / Celkem Fordersatz / Dotační sazba
_____________________274.906,09 €._________________________85,00 %

' ' W&XwM ~

323.418.93C

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financováni prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje 
financování

Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh 
financováni

Gesamt / Celkem Status / Stav

Fríedrích-Alexander-Universltát
Erlangen-Núrnberg

ofřentlich / veřejné Lantíesmittel / Krajský rozpočet 48.512,84 € gesíchert / zajištěné

Sesamt/ o®.úrr<

5.2 Ort der Projektdurchfuhrung/ Místo realizace projektu

Bilte setzen Sie ein Hakchen, m wekhem Landkrers im Fí eistaat Bayern bzw in wekhem 
Bezirk in derTschechischen Republik das Projekt durchgeruhrt wird

Ausgewáhlte NUTS Regionen des ProgrammgebÉets im Freistaat Bayern / 
Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko

Prosím zaškrtnete, v jakém zemskem okresu ve Svobodném státě Bavorsko resp v jakém 
kraji v Česke republice bude projekt realizován

Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tsehechischen 
Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice

* Plzeňský kraj
♦ Karlovarský kraj
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EuropJSIscher Fonds fOr 
regionale Entwlcklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáfsche Union
Evropská unie

Bií+e erlautem Sie im Textreld, ob die ausgewahlten raumlichen Einheiten volfstándig oder V textovém poli prosím uveJte, -;da jsou vybrané územní jednotky pokryty zcela nebo 
nur teilweise abgedeckt werden Falls diese nur teilweise abgedeckt werden, riennen Sie pouze Částečné Pokud jsou tyto územní jednotky pokryty pouze částečně, vyjmenujte 
bitte die betrofferien Gememden prosím dotyčné obce
Der Leadpartner hat den Sitz in Pilsen. Von Plíseň wird das gesamte Projekt ko ord i niert 
und weiter werden hier die Forschungs- und Ěntwicklungsarbeiten umgesetzt (eine 
Ausnahme bilden die Aktivitáten A3.5 - 3.8 - wefche von der FAU umgesetzt werden). Der 
Projektpartner GDA hat seínen Sitz in Munchen, Daher záhlen sámtliche durchzufuhrende 
Arbeiten ais in Munchen und mithin aufcerhalb des Forderungsgebietes durchgefuhrt, 
obschon geschátzte 50% der fur das Projekt relevanten Karten und Pláne in fur die 
Regierungsbezirke Níederbayern, Oberpfalz und Oberfranken zustándigen Archive 
a ufbewahrt werden. Zudem werden gro&e Teile der angegebenen Aktivitáten im 
Bayerlschen Hauptstaacsarchlv in Múnchen durchgefúhrt, da dort dle zentrale Sammlung 
der historíschen Karten und Pláne aus ganz Bayern aufbewahrt wird. Aus dieser 
Sammlung sollen alle das Fůrdergeblet betreffende und darstellende Archlvallen 
identífiziert und verzeichnet werden. Der Projektpartner ZIP o.p.s. mit dem Sitzin Pilsen 
Ist fůr dle Koordínlerung des Projektes mit der breiten Óffentiichkeit im Rahmen des APS 
zustándig. Weiter íeistet der Partner die notwendige historische Unterstútzung fúr die 
Forschungsarbeiten und Entwicklungsarbeiten im Rahmen der anderen APs. Der 
Projektpartner FAU hat sernen Sitz in Erlangen und liegt damlt auGerhalb des 
Fordergebiets. Der Lehrstuhl fur Mustererkennung bringt die notige Expertise mit um die 
Arbeitspakete 3.5-3.8 zu bearbeiten.

Vedoucí partner ZČU má sídlo v Plzni. Z tohoto pracoviště bude probíhat celková 
koordinace projektu, dále zde budou prováděny veškeré výzkumné a vývojové činnosti (s 
výjimkou výzkumu a vývoje v rámci pracovních balíčků A3.5-3.8, které Jsou v kompetencí 
FAU), Projektové činnosti budou u bavorského projektového partnera prováděny v 
regionech Dolní Bavorsko (Státní archiv Landshut), Horní Falc (Státní archiv Amberg) a 
Horní Franky (Státní archiv Bamberg). Odhadem zhruba 50% pro projekt relevantních map 
a plánů je uloženo právě v příslušných archivech pro výše uvedené vládní kraje. Ktomu 
budou velké Částzi uvedených aktivit realizovány v Mnichově (Bavorský hlavní státní 
archiv), poněvadž Je zde uložena centrální sbírka map a plánů, která pokrývá celé území 
Bavorska. Z této sbírky budou identifikovány a uspořádány pro dotační území relevantní 
archiválie. Projektový partner ZIP se sídlem v Plzni bude zodpovědný za koordinaci 
projektu s širší odbornou veřejností v rámci pracovního balíčku A5. Dále bude zajišťovat 
nezbytnou odbornou historickou podporu pro výzkumnou a vývojovou činnost v rámci 
ostatních pracovních balíčků. Projektový partner FAU má sídlo v Erlangenu a sídlí tedy 
mimo dotační území. Katedra Rozpoznávání vzorů dodá nutné expertízy, aby bylo možno 
zpracovat balíčky 3.5-3.8.

Aktivitáten aufeerhalb des Programmgebiets/ Aktivity mimo dotační území
Brtfe benennen Sie jene Aktivitáten. die au Ber hal b des Programmgebiets sčattrinden, und Prosím vyjmenujte aktivity, které se konají mimo dotační území, a uveďte, kde se tyto 
geben Sie an, wo diese Aktivitáten jeweils stattřinden Bitte beschreiben Sie, welchen aktivity konají Popište prosím, jaký přínos máji tyto aktivity pro dotační území 
Mehrwert diese Aktivitáten fur das Programmgebiet haben
Die Steuerung und das Management des Projekts erfolgt beim Projektpartner GDA m Řízení a management projektu přejezme u projektového partnera Generální ředitelství 
Munchen. Dle Identifizierung und Verzeichnung, sowie die weitere Behandlung bavorských archivu (GDa) v Mnichově. Identifikace, popis a další pére o předmětné
einschlágiger historischer KartenundPlánedes Bayerischen Hauptstaatsarchivs werden historické mapy a piany Hlavního státního bavorského arch rvu v Mnichově bude 
auch in Munchen vorgenommen Der Mehrwert liegt in der erstmaligen Recherche des fúr realizována také v Mnichově. Přidaná hodnota spočívá v jedinečné rešerší mapového 
den bayerlsch-tschechischen Grenzraum emschlagigen kartenmaterials, der im Rahmen materiálu relevantního pro bavorsko-české příhraničí, který bude právě v rámci tohoto
des Projekts auch Online zuganglich gemacht wird Arbeitspaket 3 5-3 8 werden am projektuzpřístupněn veřejnosti prostředmctvfm internetu. Pracovní balíčky A3 5 - A3.8
Lehrstuhl fůr Mustererkennung der FAU in Erlangen durrhgefííhrt Sie belnhalten die budou realizovány Katedrou rozpoznávání vzorů FAU v Erlangen Zahrnují potřebné 
notige Biídverarbaitung und -analyse der Dokumente, dle automatische zpracování a analýzu snímků, automatické obohacováni rnetadat a hledání klíčových slov
Metadatananreicherung und Schlusselwortsuche
1 Gesamtbudget der Aktivitáten auBerhalb des Programmgebiets (indikativ) / cd kov é způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území (indikaci vně) 464.144,00 €
2 Devon Kosten fur MarketirigmaBriahmen und Aufbau von Kapazíváten (indikativ) / Z toho výdaie na aktivity mimo dotační úzpmí týkající se 2 000,00 €
propagačních činností a budování kapacit (índikativně)
3 Gesa mí budget der Aktivitáten auBerhalb des Programmgebiets abzugfich der kosten fur MarketíngmaRnahmen und Aufbau von Kapazitaten 462.144,00 €
(indikativ, Zeile 1 minus Zeile 2} / Celkové způsobile výdaje aktivit mimo dotační uzeml bez aktivit mimo dotační území týkajících se propagačnirh 
čmností a budování kapacit (indikativní, 1 řádek minus 2 řádek)
4. EFRE-Mictel auSerhalb des Programmgebiets (indfkatrvj / Prostředky ERDF mimo dotační území (.indikaci vně) 394 522,00 €
5 EFRE-Mittel auBerhalb des Programmgebiets ohne Mdrketingma&nahmen und Aufbau von Kapazítáten (indikativ, Zeile 4 minus Zeile 2 mulíiplizierf 392,822,00 €
mitdem Fordersatz - falls imterschíedlíche Fordersaue der Projektpartner. mit dem niedrigeren) / Prostředky ERDF mimo dotační území bez aktivit 
tykajících se propagačních činností a budování kapacit (indikativně, 4 řádek minus 2 řádek krát dotační sazba - v případě rozdílných dotačních sazeb 
projektových partnerů nižší dotační sazba} 0 7000000000
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6 Ariteil der EFRE-Miítel auKerhalb des Programmgebiets ohne Marketingma&nahmen und Aufbau von Kapaziíaten an den EFRE-Gesamtmitteln des 47,93 %
Projekts (indikativ, Zeile 5 dividiert durch EFRE-Gesamtmittel des Projekts) / Podíl prostředků ERDF mimo dotační území bez aktivit týkajících se 
propagačních činností a budovám kapacit na celkových prostředcích ERDF za projekt {indi kati vně, 5 řádek děleno celkově prosředky ERDF za projekt)

5.3 Erwerb von Grundstíicken / Nákup pozemků

Kosten fur den Erwerb des Grundstucks / Náklady Gesamt budget des Projekts / Celkové způsobilé Anteil der Grundstuckkosten am Gesamtbudget / 
na nákup pozemku výdaje projektu Podíl nákladů na nákup pozemku na celkových

způsobilých výdajích
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Anlagen / Přílohy
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Nr. / Dateiname / Název souboru
t

2 Q-partnerska_dohoda.pdf
3 1-cestn e_prohlaseni_ZCU.pdf

4 1-jmenovanLrektor_ZCU.pdf
5 2-cestne_prohlaseni_SOA.pdf
6 2-jmenovani_Hijbka_SOA.pdf
7 2-podrobny_rozpocet_SOA.xlsx
3 3-Subventionserheblichkeit_GDA.pdf
9 3-pod ro bny_ro?pocet_G D A xlsx
10 4-j me nova n i_Z|P .pdf
11 4*cest ne_prohlaseni_ZIP.pdf
12 4-vypis_ZIP.pdf
13 5-Subventionserheblichkeit_FAU pdf
14 5-podrobny_rozpo[iet_FAU.xlsx
15 4-podrobny_jozpocet_ZI P.xlsx
16 1-podrobny_/ozpocet_ZCU.xlsx

17 5-Subventionserheblichkeit_FAU-v3.pdr
18 3-S u b venti on se r he bl ichkei DA-v3. pdf
19 0-partnerska_dohoda-orig.pdf
20 2<estne_p roh laseni_SOA_v2.pdf
21 4-cesttie_prohlaseni_ZIP_v2.pdf
1 SOA v Plzni spolufinancovanl.pdf
2 SOA v Plzni identifikace 8U pdf
3 SOA v Plzni přehled ZR.pdf
4 211JBU SR ČR.pdf
5 211JBÚ EFRE.pdf

6 Rozhodnuti o spolufinancovánfJ)0_'i33j 73_2ú1_2 iOJ>1 1 .pdf
7 211 _Rámcová smlouva_registr smluv.pdf
8 Priloha_A_Prehled_reallzovanych_ii-predpokladanych_ZR-scan.pdf
10 ZIP o.p.s.Jdentifikace BU.pdf
11 zlPo.ps._preh[ed ZR pdf
12 211 _Zei tp I a n B e ric htszei tr á u me_H armonogramMO.pdf
13 ZIP o.p.s._spolufinancovanl 2.pdf
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Mít Elnreichen des Antrags bestátigt der Leadpartner die Kenntnfsnahme und dle Beachtung der folgenden Ausfíihrungen:

1. Der Leadpartner beantragt mit dem vorliegencen Antrag die Fórderung des beschrlebenen Projektes aus dem Zet ETZ Pragramm zur grenzilhergrelfenden Zusammenarbelt Frelstaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020.
2. Der Leadpartner bestatlgt, dass mit der Durchfuhrung des Projektes erst nach Abschluss des Rahmervertrages Zle! ETZ Frelstaat Bayem-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. nach dem In der Zustimmung zum Beginn der 

Projektdurchfůhrung festgelegten Datum begonnen wird. Vor Abschluss des Rahnenvertrages Zlel ETZ Prelstaat Hayern-Tschechisdie Republik 2014-2020 bzw. vor dem In der Zustimmung zum Beginn der ProjektdurchfOhrung 
fcstgelegten Datum diJrfen ledlgllch MaGnahrrven zur Vorbereltungdes Projektes durchgefúhrt werden, die in begrenzter Hůhe zuschuwGáhig sind

3. Auf die BewiBígungder beanb agten EU-Mittef besteht kein Rechcsanspruch.
4. Die EU-MIttel werden ausschlIeíSllch zur Finanzierung der zuschussfáhlgen Kosten des beschrlebenen Projektes verwertdet.
b. DleSereltstellungderEU-MItlel istvom BngangentsprecbenderEU-Mittel bei der EU-Bescheinigungsbeh5rde<5tMWI) abhánglg. DleAuszahlungderEU-Mittel kann erst nach Elngangder EU-Míttel erfofgen.
6. Der Abruf der EU-Mřttel kann erst erfolgen, wenn tatsáchlich getátigte Ausgaben In entsprechender Hdhe vorliegen {Erstattungsprinzip).
7. Der Leadpartner wird daraurf hingewřesen. dass dře im Zusammenhang mit den beantragten EU-MItteln stehenden Daten auf Datentráger gespeichert werden Mitseinem Antrag erklárt sich der Leadpartner damltelnverstenden, dass 

díe Daten im Rahmen der europaischen und nationalen Redrtsvorschrlftenan Drftte(z.B. Europálsche Kommlsslon) weltergegebenv/erden kónnen.
8. Werden Elf-MIttel gewahrt, so erklárt sich dar Laadpartnar damít eínverstanden, dass er ín das gemSB Arllkel 115 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu veróffentlichcndc Vcrzeithnis der BegĎnstlgten aufgencmmen wird.
9. Der Leadpartner hat im Rahmen der europálschen und nationalen Rechtsvorschríften an der Begleltung, Bewertung und Kontrolle des Zid ETZ Frelstaat Bayťrm-Tschechlsche Republik 2014-2020 mitzuwirken und die erfordedlchen 

AuskQnftezu ertellen.
10. Der Leadpartner bestátigtdie Richtigkeitund die Voli stán dlgkelt der )m Zusammenhang mit den beantragten EO-MItteln gemachten Angaben in deutscherund tschechlscher Sprache. Der Leadpartner ist verpflichtet Ándemngen In den 

gemachten Angaben unvsrzůglich anzuzelgen.
11. Der Leadpartner bestStigt, dass bel der Entwlcklung des Projektes die Grundsátze der Sparsamkeit der Wirtschaftlichkelt und der Wírksamkelt beachtet wi^den.
12. Vorrátzllch oder leichtfertig falsche oder unvolbtándige Angaben sowie das vorsátzlíche oder lelchtfertíge Unterlassen eírer Mítteilung Liber ánderungen in dlesen Angaben kúnnen dle Strarverfolgung wegen SubventlansbetrugHs zur 

Folge haben. Zusátzlídi wurde dle Anlage ,Subventionsertieblichkeit der Angaben des Antrages" vDm bayerisrhen Projektpartner zur Kenntnfs genommen, unterzekhnet uhd dem Antrag beřgefúgt
13. Ergánzend zur Einreichung des Projekte ntrags uber das eMS úbermitteltder Leadpartner den Antrag In Paplerform (mít rechtsverbfndllcher Unterschrift) in zwaifacher Ausfertígung im Originál an dlezustíndige antragsbearbeltende 

Stelle des leadpartners. Dl es gllt ebenfalls fůr die gemelnsame Anlage „Partnerschaftsverelnbarung".

Předložením Žádosti vedoucí partner stvrzuje, že bere na vědomí následující ustanovení a bude Jich dbát:

1. Vedouci partner touto žádosti žádá o podporu výše popsaného projektu z Programu přeshranlční spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 Cfl EÚS.
2. Vedoucí partner potvrzuje, že s realizaci projektu začne teprve po uzavřeni Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. po datu uvedeném v Souhlasu se zahájením realizace projektu. Před 

uzavřením Rámcové smlouvy Cl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. před datem uvedeným v Souhlasu se zahájením realizace projektu smějí být realizovány pouze aktivity související s přípravnu projektu, 
které Jsou způsobilé v omezené výši.

3. Právní nárok na schválení žádaných prostředků EU je vyloučen.
4. Prostředky EU ízc použít výhradně k financování způsobilých výdajů popsaného projektu.
5. Poskytnutí prostředků EU závisí na převodu odpovídá]Fcfch prostfédkú EU na účet Certlflkačnfho orgánu EU {StMWi}. Proplacení prostředků EU může proběhnout teprve po jejich převodu,
t. Prostředky EU je možno /MaL ač po prokázání skutečně uhrazených výdajů v příslušná výši (princip refundace).
7. Vedoucí partner se upozorňuje na to, že data související s požadovanými prostředky EU jsou ukládána na nosiče dat, Svou žádostí vedouci partner prohlašuje, že souhlasí s dm, že údaje mohou být v rámci evropské a národní legislativy 

dále předávány třetí osobě (např. Evropské komisi}.
8. Pokud bucíou poskytnuty prostředky EU, pak vedoucí partner souhlasí s tím. že bude dle č|. 115 odst. 2 Nařízení (EU) L13a3/2Q13 zveřejněn v seznamu příjemců.
9. Vedoucí partner je povinen spolupracovat v Támci evropských a národních právních předpisů na monitorováni, hodnocení a kontrole programu Cíl EUS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a poskytovat potřebné 

Informace.
10. Vedoucí partner potvrzuje správnost a úplnost údajů v německém a českém jazyce poskytnutých v souvislosti s požadovanými prostředky EU. Vedoucí partner Je povinen Ihned oznámit změny v uvedených údajích.
11. Vedoucí partner potvrzuje, 2e při přípravě projektu postupoval podle zásady hospodárnosti, účelností a efektivnosti.
12. Úmyslně nebo z nedbalosti poskytnuté nesprávné nebo neúplné údaje a úmyslně nebo nedbalostí způsobené opomenutí oznámení změn v těchto údajích mohou mít právní důsledky. Navíc byla bavorským partnerem vzata na vědomí, 

p odepsán a a přiložena k žádostí příloha „Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení datace".
13. K žádosti, podané přes elektronický Monitorovací systém, doručí vedoucí partner příslušnému místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera také žádost v tištěné formě ve dvojím vyhotovení v originále {$ podpisem statutárního 

zástupce). To platí rovněž pro společnou přílohu 'Partnerská dohoda'

Ort/Mfeto Datum/Datum

Name der unterzeichnenden Person / Jméno podepisující osoby Unterschrift des Leadpartners / Podpis vedoucího partnera
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Programm zur grenzubergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 
2014-2020 /
Program přeshranicní spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Entscheidungdes Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnuti Monitorová tího výboru k projektu 211

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 211

Moderní zpřístupnění historických pramenů Moderner Zugang zu historischen Quellen

Kommentarfeld / Pole pro komentář Das Projekt wurde zum 1. Mal im Begleitausschuss vorgelegt. / 
Projekt byl předložen po 1 na Monitorovací výbor.

Zustandige Stellen f Příslušná místa
Antragsbearbeitende Stelle LP i Místo zpracovávající žádost VP Plzeňský kraj
Antragsbearbeitende Stelle PP / Místo zpracovávající žádost PP Oberpfalz

Ressortzustándigkeít In BY / Rezort v BY StMBW

5?

ry

r
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ZIEL ETZ
EurapBlsche Union 

___ Evropská unie
Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 211 HHHH Europaíscher Fonds f(lr

' regionale Entwicklung 
•' Evropsky fond pro 

regionální rozvoj

l- Zusammenfassende Angaben zum Projektantrag i Shrnující údaje k projektové žádosti

Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu
P roj ektia ufzei t / Doba realizace projektu 
36 Monate/ měsíců

Prioritátsachse / Prioritní osa

Spezifisches Zieí / Specifický cřl 

Ergebnísindikator / Indikátor výsledku

Outputindíkator / Indikátor výstupu | Zielwert / Cílová hodnota

Gesamtes fórderfáhiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet
Gesamtbudget der Aktivitáten aufterhalb des Programmgebiets {indikativ) / Celkové způsobilé 
výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně)
Belhilferelevani des Projekts / Relevance veřejné podpory projektu
Falls ja, Umsetzung uber AGVO oder de mlnlmis / Pokud ano, realizace v souladu s obecným 
nařízením o blokových výjimkách nebo v rámci de minímis

Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu 
01.03.2018 28.02,2021
4 Nachhaltige Netzwerke und institutionelle Kooperatlon / Udržitelné sítě a institucionální 
spolupráce
Intensívierung der Integration, Harmonisierung und Kohárenz im bayensch-tschechíschen 
Grenzraum / Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v 
česko-bavorském příhraničí

Intensitát der grenzubergreifenden Zusammenarbeit/ Intenzita přeshraníční spolupráce 
Žahl der in institutionellen, langfristigen
Kooperationen eingebundenen Partner / Počet s 0Q
partnerů zapojených do dlouhodobých 
institucionálních kooperací

964.140,06 €

464.144,00 €

Nem/ Ne

Ort der Projektdurchfuhrung / Místo realizace projektu
Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Vybrané regiony NUTS Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen Republik / Vybrané 
v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko regiony NUTS v dotačním území v České republice •

• Plzeňský kraj
• karlovarský kraj
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 211

Projektzusammenfassung
Die digitalisierten Archivquellen des CZ-BY Grenzgebiets stehen auf dem Portál „Porta Fontium" 
zuř Verfugung. Das System entstand vornehmlícb fur den physischen Schutz der wertvoflen 
Dokumente, Das Recherchieren erfolgt dabei allerdings manuell und ist sehr textíntensiv. 
Gleichzeitig sind in der aktuellen Version die historischen Karten nicht enthalten, Das Hauptziel 
des Projektes ist daher die Archivquellen aus dem CZ-BY Grenzgebiet der breiten Laien- und 
Fachoffentlichkeit durch modernste Informationstechnologien zugánglich zu machen.

Teilzřel des gemeinsamen Projekts ist die erstmalige Zusammenfúhrung und 
Online-Prásentatíon historíscher Karten und Pláne zuř gemeinsamen tschechíscb-bayerischen 
Geschichte bis zum Jahre 1918 aus bayerischen und tschechlschen Archiven. In einem ersten 
Schritt werden indem Gebíetsarchiv In Pilsen und den staatlíchen Archiven Bayerns nach 
einschlágigen Karten und PíSnen aus dem Grenzgebiet (Fordergebiet) recherchiert, Die ais 
projektrelevant Identifizierten Archivalien werden von eigens zu schaffenden Projektstellen 
nach einheltllchen Krrterien verzeichnet und verschlagwortet. Dabel wird auch der 
Erhaltungszustand der Archivalien festgehalten. AnschlieGend werden die ausgewáhlten Karten 
und Piáně verpackt und zur Digitalislerung vorbereitet. Alle digitalisierten Karten und Pláne und 
auch die Metadaten werden auf dem Portál veróffentlicht.

Weiter werden wir uns einer ůbersichtlichen Prásentation und dem Rechechieren von bzw, )n 
Bilddateien widmen. Zuerst wird eine Bildanalyse durchgefúhrt, basierend auf dieser Analyse 
wird eine Segmentierung und Verš chlagwo rtu ng umgesetzt. Der Benutzer siehtdie Daten 
daraufhin in ůbersichtlichen Schichten (Texte, Brlder mit Beschreibung). Ein weiteres Angebot 
betrifft die Suché in den handgeschriebenen Chroniken nach extrahierten Biltímustern. Man 
kann so die Suchergebnisse auf jene Seiten begrenzen, bei denen ein Teil des Textes zu fínden 
ist (z.B. „Kloster"), ggf. Fotos, die der Vorlage áhnllch sind.

Das vierte Ziel ist der intelligente Volltext-Zugangzu den Dokumenten. Zuerst werden 
ausgewáhlten Zeichen optlsch in Textform ůberfúhrt. Díese Dokumente werden anschlleGend 
mit Methoden der linguistischen Datenverarbeřtung anaíysiert. Der Benutzer kann die Fragen in 
natůríicher Sprache stellen und bekommt daraufhin reievante Antworten angezelgt (z.B. 
werden Dokumente gefunden, bei denen „Fíunď* in beliebiger Form auftaucht),

SchlieBlích sollen die Projekte rgebnisse der Fach- und Laien óffentlíchkeit durch Workshops und 
Schulungen prásentiert werden. Das Porta! dlent somitder Fach- und Laienóffentlichkeit in 
einem gróBeren Umfang ais btsher. Gleichzeitig wird so Feedback von den Benutzem elngehořt, 
das bei der Umsetzung derTeilziele helfen soli.

Wáhrend der Projektům5etzung vernetzen sich die Fachleute beider Nachbarstaaten aus 
verschiedenen Bereichen: Geschichte, Bau-Historische Forschung, Archáologie und Informatik,

Europ&ifiche Union 
Evropská unie
EuropSlsdier Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Shrnutí projektu
V současné době jsou digitalizované archívní prameny v česko-bavorskám příhraničí k dispozici 
prostřednictvím portálu "Porta Fontium". Tento systém vznikl především pro fyzickou ochranu 
cenných dokumentů, proto je vyhledávání informací stále závislé na ručním procházení a 
pročítání mnohostránkových textů. Zároveň v aktuální verzi systému nejsou obsaženy historické 
mapy. Hlavním cílem předkládaného projektuje zpřístupnění archivních pramenů 
z česko-bavorského příhraničí širokému spektru uživatelů z řad odborné i laické veřejnosti 
pomocí nejmodemějších informačních technologií.

Prvním dílčím cílem společného projektuje vůbec první spojení historických map a plánů ke 
společným česko-bavorským dějinám až do roku 1918 a jejich online prezentace. V prvním 
kroku dojde k vyhledání relevantních map a plánů z pohraničí (spadajících do dotačního území). 
Nalezené archiválie budou popsány a oklíčovány. Návazně budou vybrané mapy a plány 
adjustovány a připraveny k digitalizaci. Na závěr budou všechny digitallzáty I příslušná metadata 
zveřejněny v portálu.

Dalším dílčím cílem bude umožnění vyhledávání informací podle lokalizačních údajů. Portál 
bude propojen 5 mapovými podklady. Bude možno tak vyhledávat různé typy dokumentů podle 
jejich místa na mapě s možností filtrace zobrazovaných typů dokumentů (napr. pouze kroniky). 
Dále bude umožněno zobrazit vybrané dokumenty na mapě.

Dále se zaměříme na přehlednou prezentaci a efektivní vyhledávání obrazových dokumentů. 
Nejdříve bude provedena podrobná analýza a jejím základě bude provedena segmentace a 
související anotace. Uživatel tak uvidí dokument ve vrstvách (text, obrázky s popisem), což bude 
přehlednější. Dále bude nabídnuto vyhledávat v rukopisných kronikách podle extrahovaných 
vzorů. Bude tak možno omezit výsledek vyhledávání jen na strany, kde se vyskytuje určitá část 
textu (např. "klášter"), případně fotografie, které jsou podobné dané předloze.

čtvrtý dílčí cíl se zabývá inteligentním full-textovým zpřístupněním dokumentů. Nejdříve bude 
proveden optický převod znaků vybraných tištěných dokumentů do textové podoby. Tyto 
dokumenty budou dále analyzovány metodami automatického zpracování přirozeného jazyka. 
Uživatel bude moci provádět dotazy v přirozeném jazyce a odpověď systému bude více 
relevantní (např. budou nalezeny všechny dokumenty, kde se vyskytuje slovo "pes" v libovolném 
tvaru).

Posledním cílem je prezentace výsledků projektu odborníkům I širší veřejnosti prostřednictvím 
workshopů a školení. Portál tak bude sloužit odborné i laické veřejnosti v mnohem větší míře, 
než dosud. Zároveň bude od uživatelů získána zpětná vazba, která přispěje k řešení výše 
uvedených dílčích cílů.

Při řešení projektu dojde k unikátnímu navázání spolupráce odborníků ze dvou sousedních 
států a různých výzkumných oblastí; historie, stavebně historický průzkum, archeologie a 
informatika.
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EurúpBIficfie Union 
_____ ____ Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 211 EuropSischer Fonds fur
li regionale Entwicklung 
!| Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Projektgesamtziel
Die in tschechischen und bayerischen Archiven verwahrten, in unterschieclichen Sprachen 
beschriebenen hístoríschen Karten und P(áne bedurfen eine Zusammenfuhrung auf elner 
gemeinsamen, zweisprachigen Plattform innerhalb dergrenzuberschreitenden Kooperation. 
Díese bereits mit vergangerten Projekten angelegte Zusammenarbeit wird seine integrative 
Kraft nun fortsetzen und íntensivíeren, um eínen modernen Zugang zu den Dokumenten in 
Porta Fontium (effiziente Informationssuche in den Handschriften und Blldern, íntelligente 
Voiltext-Suchmaschine in den Druckdokumenten) entwickeln zu kónnen, ist die enge 
Kooperation der beiden Forschungseinrichtungen auf berden Seiten der Grenze (NLP Gruppe 
der WBU und Lehrstuhl fúr Mustererkennung, Universitát Erfengen-Núrnberg). Díese 
Verbindung ist fur die guten Ergebnisse entscheidend. Die Mitarbeiter von ZIP o.p.s. werden dle 
Unterstutzung fur die Forschungsmitarbeiter leisten, Durch dieZugánglichmachung des 
historischen Karten mateři ais auf der Quellenplattform "Porta fontium" kann die gemeinsame 
Geschichtedes Grenzraumes auf neuartlge, vísuaílslerte und elndrucksvolle Welse erforscht 
und e rzá hlt werden, Dies trágt entscheidend zur Forderung des gemeinsamen Hintergrundes 
des Grenzgebietes bel

Ergebnisse des Projekts
Er5tellen eines umfassenden Fundaments an gemeinsamen Karten und Planěn fůr die weítere 
Fbrderung heímatkundlicher und wissenschaftlicher Vorhaben der Geschichte des 
bayerisch-tschechíschen Grenzgebietes unter Verwendung aussagekráftiger 
Verzeichnungsdatensatzezur Ermoglichung einer umfassenden Onfine-Recherche.

Beltrag zu den Horizontálen Prinzipien / Přínos k horizontálním zásadám
Nachhaltige Entwicklung /
Udržitelný rozvoj

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung í 
Rovné příležitosti a zamezení diskriminace
Gleichstellung von Mánnern und Frauen/
Rovnost mezi muži a ženami

Erfullung der Kooperationskríterien / Splnění kritérií spolupráce
Die Kriterien Gemeinsame Ausarbeitung und Gemeinsame Durchflihrung werden verpflichtend 
erfullt. / Kritérium Společná příprava a Společná realizace Jsou splněna povinně,
Gemeinsames Personál / Společný personál 
Gemeinsame Finanzierung / Společné financování

Projektpartner / Partneři projektu 
Leadpartner / Vedoucí partner LP1
Name der Orgamsation í Název organizace 
Staat / Stát

Sitz aufcerhalb des Programmgebiets f Sídlo mimo dotační území 
Kontaktperson / Kontaktní osoba

Hlavní cíl projektu
Historické mapy a plány popsané v několika jazykových mutacích a uložené v českých a 
bavorských archivech výslovně vyzývají ke sloučení do společné dvoujazyčné platformy v rámci 
přeshraniční spolupráce. Tato již realizovanými projekty zcela etablovaná spolupráce nyní bude 
pokračovat a svou inegrující sílu ještě zintenzívní, do projektu budou také zapojení další 
partneři. Pro umožnění moderního přístupu (efektivní vyhledávání informací v ručně psaných 
textech a fotografiích, inteligentní dvojjazyčné full-textové vyhledávání v tištěných 
dokumentech} k historickým materiálům obsažených v portálu "Porta fondům11 bude potřeba 
zapojení a úzká spolupráce dvou prestižních výzkumných pracovišť na české i bavorské straně 
(NLP skupina na ZČU a skupina Computer vision Univerzity Eríangen-Nurnberg). Toto spojení je 
stěžejní pro dosažení dobrých výsledků v oblasti analýzy obrazových historických dokumentů a 
dvojjazyčného inteligentního full-textového vyhledávání. Odborníci ze ZIP o.p.s. jim budou 
poskytovat nezbytnou podporu. Zpřístupněním historického kartografického materiálu a 
umožněním moderního efektivního přístupu ke všem dokumentům na portálu Porta fontium 
může začít zkoumání a interpretace společných dějin příhraničí zcela novým, vízualizovaným a 
jedinečným způsobem. To zásadně přispěje k pocitu vzájemné sounáležitosti v pohraničních 
oblastech.

Výsledky projektu
Zpřístupnění archivních pramenů z česko-bavorského příhraničí širokému spektru uživatelů z 
řad odborné i laické veřejnosti pomocí nej modernějších informačních technologií spolu s 
vytvořením široké společné základny historických map $ možnostmi efektivních onlíne rešerší 
významně podpoří vlastivěd né a vědecké bádání o historii česko-bavorského příhraničí.

neutrál / neutrální 

neutrál / neutrální 

neutrál / neutrální

IZI
0

Západočeská univerzita v Plzni 
ČESKÁ REPUBLIKA 

nein/ne 
Pavef Král
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ZIEL ETZ

CÍL EÚS

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 211

Rechtsform / Právní forma 

Rechtsstatus / Typ prostředků

Projektpartner / Projektový partner PP z
Name der Organisatlon / Název organizace 
Staat / Stát

Sitz auGerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území 
Kontaktperson i Kontaktní osoba 

Rechtsform / Právní forma 
Rechtsstatus / Typ prostředků

Projektpartner / Projektový partner PP 3
Name der Organisatlon / Název organizace 
staat / Stát
Sitz auGerhalb des Programmgebiets / Sídlo mirno dotační území 
Kontaktperson i Kontaktní osoba 
Rechtsfoím / Právní forma 

Rechtsstatus / Typ prostředků

Projektpartner / Projektový partner PP 4
Name der Organísation / Název organizace 

Staat / Stát

Sitz auSerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území 
Kontaktperson / Kontaktní osoba 
Rechtsform / Právní forma 

Rechtsstatus / Typ prostředků

Projektpartner i Projektový partner PP 5
Name der Organisatlon / Název organizace 
Staat / Stát

Sitz auGerhalb des Programmgebiets/Sídlo mimo dotační území 

Kontaktperson / Kontaktní osoba 
Rechtsform / Právní forma 
Rechtsstatus / Typ prostředků

Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola 
óffentlich / veřejné

Státní oblastní archív v Plzni 
ČESKÁ REPUBLÍKa 

neln / ne 

Karel Halla

Stát, organizační složka státu 

óffentlich / veřejné

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns

DEUTSCHLAND
ja / ano

Andreas Nestl
Sonstíges (Óffentlich)

óffentlich / veřejné

ZIP o.p.s.
ČESKÁ REPUBLIKA 

neln / ne 

Radek Široký

Obecně prospěšná společnost soukromé prostředky 
přivát / soukromé

Friedrich-Alexander-Universitát Eríangen-Nurnberg 
DEUTSCHLAND 

ja / ano 

Lisa Ebert

Korperschaft des offentlichen Rechts 
óffentlich / veřejné

Europáischer Fonds fur 
regionale Entwícklung 
Evropský fond pra 
regionální rozvoj

EuropSlsehe Union
Evropská unie

Projektbudget / Rozpočet projektu
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EuropBIacta Union 
Evropská unie

Entscheidungdes Begleitausschusses 2um Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 211 HH ■ Europářscher Fonds fur
;j regionale Entwlcklung 
ji Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Kos ten pian / Rozpočet
LPI (CZ> PP2 (CZ) PP3 (DE) PP4(CZ) PP5 (DE) Gesamt /Celkem

Anwendung der 
Personalkostenpauschale 
/ Uplatnění paušálu na 
personální náklady

neln / ne neln / ne nein / ne nern / ne nein /ne -

Personalkosten / 
Personální náklady 270.939,92 € 26306,00 € 62 587,25 € 88.526,00 € 276.842,55 € 725.101,72 €

Buro- und
Verwaftungsausgahen / 
Kancelářské a 
administrativní výdaje

40.640,98 € 0,00 € 9388,08 € 1 3.278,90 € 41.526,38 € 104.834,34 €

Relse- und
Unterb ringu ngskosten / 
Náklady na cestování a 
ubytování

17 150,00 € 5.000,00 € 8.000,00 € 5.000,00 € 5.050,00 € 40.200,00 €

Kosten fur externe 
Expertise und 
Dienstíeistungen /
Náklady na externí 
odborné poradenství a na 
služby

0,00 € 9,500,00 € 60.750,00 € 8.452,00 € 0,00 € 78.702,00 €

Aus r Uštu ngskosten /
Výdaje na vybavení 5300,00 € 4,500,00 € 0,00 € 5,502,00 € 0,00 € 15302,00 €

Anschaffungund Miete 
von Immobilíen sowíe
Baukosten i Pořízení a 
pronájem nemovitostí a 
stavební práce

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtbudget / Celkové 
způsobilé výdaje 334.030,90 € 45.206,00 € 140 725,33 € 120.758,90 € 323.418,93 € 964.140,06 €

Nettoeinnahmen / Čisté 
příjmy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtes fórderfáhiges 
Budget / Celkový 
způsobilý rozpočet

334.030,90 € 45 206,00 € 140,725,33 € 120.758,90 € 323.418,93 € 964.140,06 €

Finanzíerungsplan ! Finanční plán

LP1 (CZ) PP2 (CZ) PP3 (DE) PP4 (CZ) PP5 (DE) Gesamt / Celkem
ziei etz Mittel 
(EFRE-Mitte!) / Prostředky 
Cíle EÚS {prostředky ERDF)

283.926,26 C 38.425,10€ 119.616,53 € 102.645,06 € 274.906,09 € 819.519,04 €
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ZIEL ETZ
Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 211

Nationale kofinanzierung
/Národní
spolufinancování

50 104,64 € 6 780,90 € 21.108,80 € 18.113,84 € 48.512,84 €

• Davon offentliche
Fí na nzi eru ngs be rtr 
áge / Z toho 
financování z 
veřejných zdrojů

50.104,64 € 6.780.90 € 21,108,80 € 6,037ř90 € 48.512,84 €

• Davon private 
Fínanzierungsbeitr 
age / Z toho 
financovaní ze 
soukromých 
zdrojů

0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.075,94 € 0,00 €

Gesamtes fórderfáhiges
Budget / Celkový 
způsobilý rozpočet

334.030,90 € 45.206,00 € 140.725,33 € 120.758,90 € 323.418,93 €

Fórdersatz/ Dotační sazba 85,00 % 85,00 % 85,00 % 85,00 % 85,00 %

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředku partnera LP1 (CZ)
Západočeská universita v Plzni Bundesmittef / Státní rozpočet 33.404,64 €
MMR ČR Bundesmittel / Státní rozpočet 16,700,00 €

Finanzierungsquellen der Partnermittef des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP2 (CZ)
Státní oblastní archiv v Plzni Bundesmittel / Státní rozpočet 6.780,90 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP4 (CZ)
ZIP o.p.s. Private Mittel / Soukromé zd roje 12,075,94 €
MMR ČR Bundesmittel / Státní rozpočet 6.037,90 €

Europaisctier Fonds TUr 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

EuropSische Union
Evropská unie

144.621,02 €

132.545,08 €

12.075,94 €

964.140,06 €
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ZIEL ETZ
Entscheídu ng des Begleitausschusses 2um Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 211 Europáischer Fonds fQr 

reglonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Euroftáfeche Union
Evropská unNi

II. Entscheidung/Rozhodnutí
Entscheidung in der 6. Sltzung des Begleitausschusses am 07.12.2017 / 
Rozhodnutí Monitorovacího výboru na 6. zasedání dne 07 12.2017: tingeplant/ Naplánován

Fřnanzíerungsplan / Finanční plán
LP1{CZ) PP2 (CZ) PP3 (DE) PP4(CZ) PP5ÍDE) Gesamt / Celkem

Zíel ETZ Mittel
(EFRE-Mittel) / Prostředky
Cíle EÚS (prostředky ERDF)

283.926,26 € 38.425,10 € 119.616,53 € 102,645,06 € 274,906,09 € 819.519,04 €

Nationale Kofinanzierung 
/ Národní 
spolufinancování

50.104,64 c 6.780,90 € 21.108,80 € 18.113,84 € 48.512,84 € 144.621,02 €

• Davon offentliche 
Finanzierungsbettr 
áge / Z toho 
financování z 
veřejných zdrojů

50 1 04,64 € 6.780,90 € 21 108,80 € 6.037,90 € 48.51234 € 132.545,08 €

• Davon private 
Flnan2íerungsbeítr 
áge i Z toho 
financování ze 0r00€ 0,00 c 0,00 € 12.075,94 € 0,00 € 12.075,94 €

soukromých
zdrojů

Gesamtes fórderfáhiges
Budget / Celkový 
způsobilý rozpočet

334.030,90 € 45.206,00 € 140.725,33 € 120.758,90 € 323,418,93 € 964.140,06 €

Fordersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 % 85,00 % 85,00 % 85,00 % -

Fmanzlerungscfuellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)
Západočeská univerzita v Plzni Bundesmittel / Státní rozpočet
MMR ČR Bundesmittel / Státní rozpočet

33.404,64 € 
16.700,00 €
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Entscheidung des Begleitausschusses zum projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 211 Europfiischer Fonds fůr 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europllsdhe Union
Evropská unie

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financováni prostředků partnera PP2 (CZ)
Státní oblastní archiv v Plzni Bundesmittel f Státní rozpočet 6.780,90 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP4 (CZ)
ZIP o.p.s. Prlvate Mittel / Soukromé zdroje 12.075,94 €
MMR ČR Bundesmittel / Státní rozpočet 6.037,90 €

Vorbehalt / Výhrada 

Er lauterungen / Vysvětlivky Enthaltungen / Zdržení se hlasování:
Bezirk Sudbohmen / Jihočeský kraj
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Kďhmenv&trjig *um Projekt/Rámcové smluuva I projel tu 211

H
Europ&kcher F~'íids fiír 
regionate Ertwickfung 
Evropský fond pio 
regionální rozvoj

Eurůpáische Union
Evropská unie

Programm zur grenzůbergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Zlel ETZ 
2014-2020 /
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 211

Moderní zpřístupnění historických pramenů ModernerZugang zu historischen Quellen

Gegenstand des Vertrags / účel smlouvy
(1) Gegenstand dus Vertrages ist díe Festícgung von Rahmenbedingungenfůr die (1) Účelem smlouvy Je. stanovení rámcových podmínek pro poskytnutí prostředků EU z
Bereitstellung von EU-Míttpfn aus dem Programm zur grerzůbe>greifenden Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS
Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020 2014-2020.
(2) FOr das Projekt / Pra projekt

* Projektnum mer / Čísla projektu: 211
■ Projektname / Název projektu: Moderní zpřístupnění historických pramenů Moderner Zugang zu historischen Quellen 

werden EU-Mittel gpmáR Beschluss des Begleitausschusses bercítgestellt jsou dle usnesení Monitorovacího výboru poskytnuty prostředky EU.

Beschluss des Begleitausschusses / Usnesení Monitorovacího výboru
In der 6. Sitzung des Begleitausschusses am 07.12.2017 wurde das Projekt wre folgt 
elngeplant:

Auflagem -

Na 6. zasedání Monitorovacího výboru dne 07.12.2017 byl výše uvedený projekt 
naplánován následovně:

Podmínky: -

o/
\i*
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EuropBkche Union 
______ _ Rvropská unie

Rdtirifc-nvenra" zum Projekt / Rámcová smícuw k projali 211 HfoflQ£3| Europiischer Fonds Fiir
B regionrtle EntwiJ<liinc| 

Evropský fnnri pro 
. *■ittflHl regionální rozvoj

Finanzierungsplan / Finanční plán
LF’1 (CZ) PP2 (CZ) PP3 (DE) PP4 (CZ) PP5 (DE) Gesamt / Celkem

2íel ETZ-Mittel 
(EFRE-Mittel) /
Prostředky Cíle
EÚS (prostředky

283.926,26 € 38.425,10 € 119.616,53 € 102.645,06 € 274.906,09 t 819.519,04 €

ERDF)
Na ti ona !e
Kofinanzierung / 
Národní 50.104,64 £ 6.730,90 € 21.108,80 € 1 o.113,84 C 48.512,84 6 144.621,02 í
spolufinancování

•< Davon 
óífentllcho
Financier ungs** 
beiti áge /
7 toho
financování z 
veřejných zdrojů

50.104,64 € 6.780,90 C 21,108,80 € 6,037,90 € 48.517,84 € 132.545,08 €

* Davon prívate 
Hiianzícrungs- 
beieráge /
Z toho
financování ze

0,00 c 0,00 € 0,00 c 12.075,94 € 0,00 € 17.075,94 €

soukromých
zdrojů

Gesamtes 
forde rte hlges
Budget / Celkový 
způsobilý

334.030,90 € 45.206,00 € 140725,33 € 120.758,90 € 323.418,93 € 964.140,06 €

rozpočet
Fbrdersat? /
Dotační sazba 85,00 % 85,00 % 85,00% 85,00% 85,00 % -

Partner/Partner
Partner im Sirine von Artlkel 2 Nr. 10 der Veron Inung (EU) Nr. 1303/2013 ist, wei an Partner ve smyslu článku 2, bodu 10 Nařízení (D') č. 1303/2013 je ten, který
der Einleítung oder Eínleltung und DurchfOhrung des Projekres verantwortlich odpovědně spolupůsobí při zahájení nebo při zahájení a realizaci projektu,
mitivirkt.

Selte/Slnna 2 von/? S,?. Verr.ro nvom / L. vcr.;c ze rfne O1,OÍ!,20t6
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Eitropaisehe Union 
Evropská unie

Rahmertverti *g zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 211 iTÍíCEi^ Europáíschcrr ronds fur
9 regionale Entwlcklung 
9 Evropský fond pix>

■ regionální rozvoj

Artikel 13 der Verordnung(EU) Nr. 1299/2013 / Článek 13 Nařízení (EU) £1299/2013
GemaB Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013

1. benennen die Partner zusammen einen íederfůhrenden Partner (Leadp?rtn*r).
2. Der Leadpartner

a. erstellt, •>usammen mít den anderen Partnern, eine V^relnbarung, die 
Bestímmungen enthált, díe unter andercm die wirtschaftllche 
Verwaltung der fur das Vorhaben bereitgestellten Mittel gewá hrlťi sten, 
sowie Vorkehrungen fur dře Wiedereínziehung rechtsgrundlos 
gezahlter Betráge.

b. trdgt die Verantwortung fur die Durchfiihning des gesarnien 
Vorhabens,

c. stellt sichčr, dass dle von den Partnern gemelrieten Ausgaben bel der 
Durchfuhrung des Vorhabens angefalfcm sind und den Aktivltáten, dře 
vnn allen Partnern vereinbart wurden, und den Doku nenten der 
rechtíichen Mittelbíndung entsprethen,

d. stelít sicher, dass von anderen Partnern gemeldete Ausgabert von 
eřnem KontroNeur bzw. mehreren Kontrolfeuren nachgeprúft wurden,

e. stellt sicher, dass die anderen Partner die EU-Beteiílgung so schnelí wie 
mdglich und In vollem Umfang erhalten. Oer den anderen Partnern íu 
Lahlende Betra^wird durch keinerlel Abzůge, Liribehnlte, spáter 
erhobene speziflsche Abgaben oder sonstige Abgaben gleicher 
Wirkurrgverringert.

Dle článku 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. jmenují partneři společně vedoucího partnera.
2, Vedoucí partner

a. s ostatními partnery uzavře dohodu, která obsahuje ustanovení, jež 
mimo jiné zaručují řádné finanční řízení finančních prostředků 
přidělenýrh na projekt, včetně mechanismů pro navrácení 
neoprávněně vyplacených částek,

b. přebírá odpovědnost za zajištění realkace celého piojektu.
c. zajišťuje, že výdaje předkládané všemi pa« tnery vznikly při 

uskutečňování projektu a odpovídají činnostem dohodnutým mezí 
všemi partnery a že jsou v souladu s dokumenty právního navázání 
prostředků,

d. zajišťuje, že výdaje předkládané ostatními partnery jsou ověřeny 
kontrolorem nebo kontrolory,

e. zajistí, aby ostatní partneři obdrželi celkovou částku příspěvku z fondů 
co nejrvchlejí a v plné výši. Žádná částka sc nesmí odedst ani zádi íovat 
a nesmí být vymáhány žácíné zvláštní poplatky Či jiné poplatky s 
rovnocenným účinkem, které by snížily tyto částky určené ostatním 
partnerům.

Artikel 27 der Verordnune(EU) Nr. 1299/2013 / Článek 27 Nařízení (EU) č. 1299/2013
GemáB Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1295/2013

1. werden alfě aufgrund von Unregelmá&ígkeiten gezahiten Betráge bel dem 
Lea d partner wledereingezogen.

2. Die Partner erstatten dem Leadpartner die rechtsgrundJos gezahlten Retrage.

Díe článku 27 odst. 2 Nařčeni (EU> č. 1299/2013

1. bude každa částka vyplacená v důsledku nesrovnalosti yrácena vedoucím 
partnerem.

2. Partneři splatí vedoucímu partnerovi veškeré neoprávněně vyplacené částky.

SeUe / Strana 3 von / z 5, 2. Versím vom / > veree "o <ine 01 OS.?016
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.mm Proickt / Rámcevá smlouvo k projektil ?.11

Irikrafttreten / Nabytí platnosti
Der Vertrag tritt erst ;n Kraft mít Bekanntgabe eines Zuwendungsbescheides, dem Tato smlouva nabývá platnosti teprve 5 o.Tiámením vydání rozhodnutí,
Abschluss etnes Vertrages oder eíner glelchwcrtlgen Ves eínbaru ng an alle / mi t bil len smlouvy nebo rovnotené dohody všem projektovým partnerům uvede:
nachfdgend aufgelisteten Projektpartnem.

♦ Fur / pro LP1 

Západočeská univerzita v Plzni

* Fur/pro PP2

Státní oblastní archív v Plzni

* Fur / pro PP3

Generaldírektion der Suatlichen Archíve Bayerns

• Fur/p roPP4 

ZIP o.p,s.

• Fúr / pro PP5

Ffiedrich-Alexander-UmVersitát Erlangen-Nurnberg

n Der Vertrag andert d?n am _ ab^esrhlossenen Rahmenverti ag. (UTato smlouva mění Rámcovou smlouvu uzavřenou dne

Europáfsche Union 
Evropská unie 
EuropSiscIier Fonds řiir 
regionalň Entwírklunfl 
Evropský fond pro 
reetóráim rozvoj

uzavřením 
lým nííe.
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R.H.hmcnw-tx3j> .nim / Rámcová smlouva fc projektu .''li

Verwaltungsbehórde/ Řídící orgán 
Bayerfst h«?s Sta a ts ministerium fur Wirtsrhaft und Medlen. 
Bavorské státní m|

Ort / Místo, Oatui

Unterschríft/ Pocii

Lea d partner / Vedoucí partner
Západočeská unlver2ita v Plzni

EuropiUsehe Union 
Evropská unie 
Europaischer frmds fťir 
region sic Entwickking 
Evropský fond pto 
regionální rozvoj
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Podrobný rozpárat 'Ograrn příhraniční apolujwáco ČOSKÁ republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Projoktnama / řítofv pnfcftto Moderner Zugang zu histortschen QueJlen / Moderní zpřístupněnf historických pramenů

K«t» ne* Proi**rtp«irtiwf« / Mm partnora Westbčhmteche Unlvereitat in Pilsen / Západočeská univerzita v Plzni

Jinwootfmijg4«- Paonofwfn /
Papini úířřwía rákfoťfó

fcráeeíantř tfw Pw^cktáp? /
PttfcNfov4»a?

* atUMdlBg* Hit dteSwechrwnfc /
HAJMpnvfpott «»

KohtrMn/
&QBÍTŤÚ$t

P^ťwiatkosteíi /
Pa«i>n4íňjrtpWKjy

NEIN/NE 0 Gesamiau^aben ohne Persnnalkoster. und ohne Buro-
und VeiwaltuhfHsausgaben /
Cšfko»6 výóaje tm. penuíiš<nťth a ^ntéfáňkych 3 
-dJnmsvato/mh

OK

BwM-irrtd VorwattUrtjjítaiaigsbert f
Kmv&íáfiKč a aóinintstnattthí Trýtíage

JA/ANO 15 PefóOralkosten /
PerwnÁtnt 'lákfddy

OK

1 PERSŮNAl ROSTEN
P&mOVÁLNl iV^KtAÍJV

XÍ2.1B 72 7± 166,55 176 545*4 27C Jk73,3S X

duševní a tvůrci pracovník - odborný garant/ der inteliektuelle und
kreativ* Tutltarbetter, Fachberatijng

3 270,99 IQ 967,10 27 513.94 41751,93 odborný garant výzkumu a vývoje, kooidlnaoe výzkumu a vývoje a IT 
aktivit, úvazek 0,4 FTE * 2157 EUR *1/3442 odvody * 36 měsfcO, 
všechny aktkfíty / Expert fOr Fórechung und Errtwlcklung/FUE,
Koordfnatfah von FuEund IT-AktMt3ten. 0,4 FTE * 2157 EUR *1,3442 
Rnanzabgaber * 36 Monate, alle Aktivrtáten

vědecko-výzkumný pracovník / wJssanschaftlicher Mitarbelter 10 70533 35 896,01 90 0b4,91 136 656.75 4 vědecko-výzkumrí pracovníci na pozici 'junior rasearcher* - celkový 
úvazek 1,6 FTE * 1765 EUR '1*3442 odvody * 36 měsíců, (aplikovaný 
tdýzkum, vývoj a testování v rámci všech aktJvltZČU) / 4 
wissenschaftllche Mitarbelter 'junior reeearcher' - / 1,6 FTE * 1765
EUR *1,3442 Finanzabgaben *36 Monate (Angewandte Forschung, 
Entwicklung, Testsn - alle AktJvflSten der WBU)

vědecko-výzkumný pracovník / vdssenschaftliotier Mitarbelter 2 602,53 8 728,13 2189190 33 220,56 2 vědecko-vjzkumní pracovníci na pozřel 'Ph.D. sbudenť - celkový 
úvazek 0.5 FTE * 1373 EUR *1,3442 odvody * 36 méeíců, 
(experimentální vývoj a testování v rámci aktivit ZČU zejména v přec. 
balíčku A2) / 2 wtsserachaftliche Mitarbelter Ph.D. Student / 0.5 FTE * 
1373 EUR *1,3442 Flnanzabgaben * 36 Monate (Entvácklung und 
Tester, besDndera WBU Aktlvltaten AF2)

ICT odborník / ICT-Spezisllst 2 676,46 8 974,01 22 613,72 34 184,19 vývoj 5W, testování a validace vyvíjené aplikace, úvazek 0,4 RE* 1765 
EUR *1,3442 odvody * 36 měsíců (zejména aktivity A2.1 A3.1, A4.1}/ 
SW Entv/lcklung, Testen. Validierung der App. 0.4 FTE * 1765 EUR 
*1,3442 FlnanzBbgaben 36 Monate, (besondera AKtívitóten A2.1, 
A3.1.A4.1)

duševní a tvůrčí pracovník/ der Intellektudle und kreatfve
Mitarbelter

1301,27 4 363,07 10 945,94 16 610.2S admln. pracovník tlumocnk úvazek 0,25 FTE* 1373 EUR *1,3442 
odvody * 36 měsíců, všechny aktMty/Administrativo, Dolmetschcr,
0,25 FTE ‘ 1373 EUR *1,3442 FlnanzaDgaoen * 36 Monate. alle 
Aktivitátan

finanční manažer - ekonom / Fmanz-Wanager - ókonome 668,74 2 242,23 5 825,24 8 536,21 admln, pracovník, finanční manažer, úvazek 0,15 FTE* 1176 EUR 
*1,3442 odvody * 36 měsíců, všechny aktivity/ Administrativě, 
Fínanzmanager 0,15 FTE * 1176 EUR *1,3442 Flnanzabgaben * 36 
Monate, alte Aktivltáten

>-»e—

o,/
>
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Podrobný rozpočet Program příhraniční spolupráce česká repuMka - Svobodný rtát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

X tuto VW WAvn4ÍMtEeaT“
KřNCBLÁŘSHČ A AOáWWSTR/iTřWfJ VÍD/JE

,LG £78 28v- 28 781,84 40 840,58 ir

Pauscngla von den Persoraikosten /
Paušální úhrada z personálních výdaji/

3 183,86 10 673,28 26 78X84 40 640,98 autamausen eereennet/ automatický výpoCet

s. ItBSE- UW VWTEFBŘ IftóUHC SktWŤEN Z
HAXLAQV HA CESTOVÁN) A UBYTOVÁNÍ

1 34158 4«n,a& 113krl,ft0 It 180 60 Ji

31 ROK*- und LJmerbrmgurigafcoFnen von Beactíaftgtari d*.
ižegnnstigr^ /
fttófcfe'4' (fe cesto ván/s uoytov&rti 2áině3u^nců přímce

1 343.65 * 504,85 11 301,60 17 150,00

Raise- und Unterfcringungskosten fur die Prcjaklkoordinatoren / 
Vvdaie na cestovné a ubytování oro koordinaci projektu

391.71 1313.37 3 294.92 5 000.00 Cestovní náklady Dro zaměstnance ZČU nutné pro koordinací celého
projektu, PelĚO und Unterbííngungskostec fQr dle ProfektengB6telit;en - 
Projektkoordinierung

9 konferencí (3 osoby/rok) * 3 roky / 9 Konferenzen (3 
Personen/Jahr) * 3 Jahre

95X84 3191.48 8 006.68 12 150,00 cce 9*1350 EUR/mezlnárodní konference (zahrnuje cestovné, stravné, 
ubytování +■ ostatní náklady) (prezentace výsledků výzkumných aktivit) /
/ ca. 9*1350 EllR/Intematfonate Konferenz (Reise, Unterkunft, 
Verpflegung + sonstige Aufwentiungen), (Vosteliung der 
FursdiungsakUvítfiton)

32 bet Jugendpjciekton Reite- urd UnterbungungBkostBr. der 
toilnehmenden Jugendlichen /
v případě, ptofůktů mlarie*e náWaciy na cmovďnl ? ubytováni 
lúč&stnán* mtádate

000 000 0.00 0.00

0,00
.0,00

4. KOSTEK FÚR ÉXIERté EXPÉIrttÉHE U*ft> iMBTÉSlnJEJSttOTfiÉMt /
NAMMY NA EXTERNÍ OOBOfíftÉ PÚMDENSTVÍ ASOfŽBT

0 00 0,00 0,00 MG 1

41 Studím oder &twbunsen (z b fiev-enungen. Sftaíegien. 
Konzepipapiere, Ptenun^skonvpíe. Handtrjcher? /
Síurve nebo ífefrwif tnapř hodnoesw <ibratagfa. konr.epcnt 
poznámky, konstrukční výxtesy, přýwíAyí

0.00 0,00 0,00 o.oo' v

1 0,00
0,00

*2 Beiufliche 'Vefíwbitóuiw /
Odborná připrav?

0.00 000 0:00 0.00 X

0,00
0.00

ObeiBBtzungen/
PňMedy

0.00 0,<V> 0,00 000 X

l 0,00
0,00

4 i EntAkWurig ^ndeiungen und Aktualrsreirm^en von IT-SystPiTwn 
und Yfel)štít*/
Ww>/ •jpn, vy » 4ktuattz*c*i systému !,yftxmacníct) technologií a 
internetových stránek

0.00 000 ooo 0,00 X

0,00
i 1 0,00

Str. 2 z cestových B stran
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Podrobný rozpočet Program pteshranlčrií spolupráce česka rcpabllka - Svobodný stát Bavorsko Cil EÚS 2014-2020

412 Erforiferiíciis Reis©- wrid Untaibungungsfcosran «>on exteman 
Secfn-erstpndtfen. Refemnten Voisrtaendenvon átiumgen und 
Piensderařern/
Hutné cestováni o ubytován- externích odh**mifd> prdtinašeiiocf' 
060b iňrtoaaifck*) xne&.Nm, jWí&vtwatetf síužefj

0 00 0.00 9..0D 0.00 X

r 0,00 0,00
0,00

«U3 Sorstigp im fahmeri des. Protekl* v rřord^rl^he Biperbse und
Diensrteisórigen /
Jtflě hjiecrfickě aibotnf parutenVM z $ii»žbypotfi?teiť pto projekt

0,00 000 O.Of) 0 00 X

0,0Q 0,00
0,00

* Ausft^tsnmesKostBN /
VVDAJB rtň VTBaVFfí/

1392,17
.

. 3 493;aa 5 300,00

51 Buroausrúštung/
KancviáfckĚ

70,51 23B.ll 595.1W 900,00 /

kancelářské potřeby/ Búroausrustung 70,51 236,41 593,08 900,00 běžné kancelářské potřeby nutné pro zajfctění běhu projektu (kalkulace 
dle rkuíenostf r jktýcb projektů) / Gblíche Búroausststtung fůr dle 
Frajektfaufzeit (berechnet nach Erfabrungen von anderen Prqjekten)

0,00
52 IT-Hard- und Software /

Htuttoan! ? software irftxnaínfth teehn&ogt*
344,70 1155.76 i 399,5-7 4 *00,00 /

4x notebook / 4x Laptop 313,36 1050,69 2 635,95 4 000,00 4x notebook (lx pro odb. garanta výzkumu a vývoje, 3x pro vědecko
výzkumné pracovníky) (koordinace, výzkum a vývoj, prezentace výsledků 
projektu) / 4x notebook (lx fur den Fachgarant 3x fúr wřssenschaftliche 
Mitarbeffer), (koordlnlerung, Forectiung und Entwicklung, Yoratellung der 
Ergebnšse)

lx tablet / 1 x Tabtett 31.34 105,07 263.59 400.00 1 tablet (testování vyvíjeného sw ra píatfarme andrord, prezentace 
výsledků projektu), /1 Tablett (SW Testen - mít AndroirJ Platttorm, 
vorstailung der Projektwgebnisse)

Z 3 Mcbiliai Und Aus*tatumg/ 
rfěbytek e '/ybevent

0.00 0.00 0 00 0.00 x

0,00
54 LaborauBrilsnrng/

Laborsrojmf wbeM?££
0 00 000 0.00 000 á

0,00
5 S Maschinen und Irwtnjmonte./

Stroje rí fý&tróje
0,00 000 0.00 0,00 X

0,00
5 ó Wefkzeuy /

Nástroje nebo mřížení
n,00 0.00 0.00 0.00 X

0.OG
0,00

3? Farwzw.SMriui m Bayeinl/
Voorfte fpoise v 8d«u*kuj

0.00 0.00 0,00 000 X
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Program pfeshraniční spolupráce 
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 
Cíl EÚS 2014-2020

Harmonoarampředkládání monitorovacích zpráv a žádostí q platbu příloha č. 5

Zeitplan Nr. / Harmonogram číslo 1
Projektname / Název projektu Moderner Zugang zu hlstoríschen Quellen/ Moderní zpřístupnění historických pramenů
Projektnummer! Číslo projektu 211
LPI Západočeská univerzita v Ptem CZ
PP2 Státní oblastní archiv v Plzni CZ
PP3 Generaldirektíon der Staatlícben Archive Bayerns BY
PP4 ZIP o.p.s. CZ
PP5’ FriedrictvAlexander-Universitát Eriangen-Numberg BY
Zustimmung zum Begmn der Projektdurcftfuhmng ab / Souhlas se zahájením realizace projektu od 18.10.2017
Projektbegínn / začátek realizace projektu 1.3 2018
Projektende / Konec realizace projektu 28.2.2021

Benchtszejtraum / Monitorovací období
Benchtstyp / Typ zprávy

Termín der Berichtsíegung 
fur CZ / Termín předložení 

zprávy pro ČR
Anmerkung / Poznámka

Redienfolge * Pořadí Beginn / Počátek Ende / Konec

l. 18.10 2017 28.2.2019 laufend / průběžná 30.3.2019
2. 1.3.2019 29 2.2020 laufend / průběžná 30.3,2020
3. 1.3.2020 28.2.2021 abschlieGend / závěrečné 29.4.2021

Name / Název Datum / Dne Vor- und Nachname f 
Jméno a příjmení Unterschrrft f Podpts

&n«/iAArh^tvrkti /
Vypracoval. 
(Ausgabenprufende 
Stelle LP f Kontrolor
VP)

Centrum pro regionální 
rozvoj české republiky u m

Fur den Leadpartner 
bestótKjt von / Za 
vedoucího partnera 
potvrdr

Západočeská univerzita 
v Plzni 06.03.2018





Tabulka odvodů

I. STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉ HODNOTY A ZAKÁZEK VYŠŠÍ HODNOTY NESPADAJÍCÍCH POD 
PŮSOBNOST ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, OD 01.10. 2016 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK1

Výše finanční opravy

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislostí s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla 
vyskytlo.

Pn stanovení výše finanční opravy se přihlédne k ROZHODNUTÍ KOMISE C(2013) 9527, ze dne 19. 12. 2013 v platném znění, kterým se stanoví a schvalují 
pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek.
Sazby níže uvedené se použijí v případech, kdy není možné přesně vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku.

Závažnost porušení pravideí se posuzuje s ohledem na následující faktory: úroveň hospodářské soutěže, transparentnost a rovné zacházení. Má-li dotčené 
nedodržení pravidel odrazující účinek na potenciální účastníky nebo vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému účastníkovi, než kterému měla být 
zadána, je to silný ukazatel, že jde o porušení závažné.

Je-li porušení pravidel pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná oprava.

Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více porušení pravidel zde uvedených, sazby oprav se nesčítají, ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy 
(5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) nejzávažnější porušení2 Finanční opravu ve výši 100 % je možné uplatnit v nejzávažnějších případech, kdy porušení 
zvýhodňuje určité účastníky / zájemce nebo kdy se porušení týká podvodu, jak určí příslušný soud nebo správní orgán.

Následující sazby finančních oprav jsou aplikovány pro všechna výběrová řízení vyhlášení od 1. 5. 2017, pokud z právního aktu, na základě kterého jsou 
poskytovány prostředky z EFRR nebo státního rozpočtu ČR, nevyplývá něco jiného.

Oznámeni o zakázce a zadávaci podmíní
... . ‘ «ÍM i r&MIlu ... 1 s 'JT

-.í s

1 Neuverejnění nebo neodesláni" 
oznámení výběrového řízeni

Zakázka byla zadána, aniž by bylo uveřejněno nebo 
odesláno oznámení o zahájení výběrového řízení dle odst
7.2.1 MP

100 %, nebo
min 25 %, pokud byla dodržena určitá míra 
uveřejnění

2 Umělé rozdělení předmětu zakázky Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení 
předpokládané hodnoty pod limity stanovené v odst 6.4. MP 
a jeho zadání proběhlo v mírnějším režimu, než je stanoven 
pro předmět zakázky před jejím rozdělením podle odst 7.2.1
MP

100 %. nebo
min 25 % s ohledem na závažnost porušení

1 Vychází z Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014-2020 (MMR - NOK)
1 Za jednotlivý případ podle § 44a odsL 4 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., se považuje jednolllvé výběrové řízení, nikoli jednotlivé porušení v dále uvedených tabulkách.

P
říloha č. 6
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3. Nedodržení minimální délky Ihůty pro 

podání nabídek
Lhůty pro podáni nabídek byly kiatší než Ihůty uvedené 
v odst 7 3 2 Metodického pokynu pro oblast zadávání 
zakázek pro programové období 2014-2020 (dále „MP)

min 25 %. pokud je délka Ihůty kratší 
alespoň o 5ú % její délky stanovené MP 
min 10 % pokud je délka Ihůty kratší 
alespoň o 30 % její délky stanovené MP.
2-5 %, v případě jiného zkrácení Ihůty pro 
podání nabídek

4 Nedostatečná doba k opatření 
zadávacích podmínek

Doba k tomu, aby si dodavatele opatřili zadávací podmínky, 
je příliš krátká a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro 
otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži {porušení 
odst 7 2 a 7 3 MP)

min 25 %. je-íi doba, do kdy si dodavatelé 
musí opatřit zadávací podmínky, kratší než
50 % Ihůty pro doručeni nabídek
min. 10 %, jedí doba. do kdy st dodavatelé
musí opatřit zadávací podmínky, kratší než
60 % Ihůty pro doručeni nabídek 
mm 5 %. je-li doba, do kdy si dodavatelé 
musí opatřit zadávací podmínky, kratší nei
80 % Ihúty pro doručení nabídek

5 Neuverejnění informací o 
prodloužení Ihúty pro podaní nabídek

Došlo k prodloužení Ihůty pro podání nabídek, ale toto 
prodloužení nebylo uveřejněno stejným způsobem, |akym 
bylo zahájeno výběrové řízení (porušení odst 7 2 a 7.3 MP)

min 10%, nebo
mm 5 % s ohledem na závažnost porušení

6 Neuvedení hodnotících kritérií 
v zadávacích podmínkách

Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace 
nejsou uvedeny v zadávacích podmínkách (porušení odst
7.2.1 písm. f) MP}.

min 25 %, nebo
min 10 %; nebo 5 %, pokud byla hodnotící 
kritéria v zadávacích podmínkách uvedena 
ale nedostatečně podrobně popsána

7 Diskriminační kvalifikační požadavky Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků 
v rozporu s odst 7.2.2 MP
Například
- Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo 
regionu,
- Povinnost účastníků mít zkušenosti v dané zemi nebo 
regionu,
- Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají 
předmětu zadávané veřejné zakázky

min. 25 %; nebo
min 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

8 Hodnotící knténa stanovená 
v rozporu se zásadami odst 6 1 1

Stanovení hodnotících knténí, která nevyjadřují vztah užitná 
hodnoty a ceny. tedy v rozporu s odst 8 3 9 MP)

mm 25 %. nebo
min. 10 %. nebo 5 % s ohledem na 
závaznost porušení

9 Diskriminační vymezení předmětu 
zakázky

Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš 
konkrétně tak. že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým 
dodavatelům, resp někteří dodavatelé jsou takto vymezenými 
předmětem zakázky zvýhodněni (porušení odst 7 2 3 a 7.2 4 
MP)

mm 25 %, nebo
min 10 %. nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

10 Nedostatečné vymezení předmětu
zakázky

Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen 
nedostatečně tak že zadávací podmínky neobsahují veškeré 
informace podstatné pro zpracovaní nabídky (porušení odst
7 21 písrri e) MP)

min 10 %, nebo
mm 5 % s ohledem na závažnost porušení



Posouzení a hodnocení nabídek
Í ' ů>j

11 Zrněna kvalifikačních požadavků po 
otevřeni obálek s nabídkami

Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení 
kvalifikace, což má vliv na splněni kvalifikace jednotlivými 
dodavateli {nesplněni kvalifikace dodavateli kteří by ji dle 
zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace 
dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali) 
porušení odst 6.1 1 ve spoienl s odst 7 2 2 tohoto MP

min 25 %. nebo
mm 10 %. nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

12 Hodnocení nabídek podle jiných 
kutém hodnoceni, než byla 
uvedena v zadávacích podmínkách

Při hodnocení nabídek byla použita jiná kritéria hodnocení 
(připadne jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích 
podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější 
nabídky porušení odst 6 1 1 ve spojení s odst 8 3.9 tohoto
MP

min 25 %, nebo
min 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

13 Netransparentní posouzení a/nebo 
hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek neexistuje nebo 
neobsahuje všechny náležitosti vyžadované v odst 8 1 2 MP

min 25 %. nebo
mm 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

14 Podstatná změna zadávacích 
podmínek

Zadavatel v rámci jednání o nabídkách podstatně změní 
zadávací podmínky v rozporu s odst 7.4 3 MP

min 25 %, nebo
mm 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

15 Zvýhodněni některého dodavatele
nebo některých dodavatelů

V příběhu Ihůty pro podání nabídek nebo při jednání
s dodavateli jsou některému dodavateli nebo některým 
dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty 
jiným Případně je některý dodavatel nebo někteří dodavatele 
jsou jiným způsobem zvýhodněni a tyto skutečnosti mají vliv / 
mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky (porušení odst 
611 ve spojení s odst. 7 4 tohoto MP)

min 25 %. nebo
min 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

16 Změna nabídky během hodnocení Zadavatel umožní účastníkovi / zájemci aby upravil svou 
nabídku během hodnoceni nabídek (porušení odst 6 1 tohoto 
MP)

min. 25%, nebo
min. 10 %. nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušeni

17 Odmítnutí mimořádně nízkých
nabídek

Nabídková cena se zdá být mimořádně nízká v poměru 
k výrobkům., stavebním pracím nebo službám, zadavatel však 
tyto nabídky vyřadí aniž by nejdříve písemně požádal o 
upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za 
důležité (porušení odst 8 3,7, tohoto MP)

min 25% nebo
min 10 % nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušeni

18 Střet zájmů Zadání zakázky v rozporu s odst 6 5 MP 100%

ml
19 Podstatná změna smlouvy na 

plnění zakázky
Podstatná změna závazku ze smlouvy ne plněni zakázky 
(definovaná v odst 921 MP), která by mohla mft vliv na výběr 
nejvhodnéjší nabídky

100 % z hodnoty dodatečných zakázek 
vyplývajících z podstatné změny smlouvy a 
min 25 % ze smluvní ceny původní zakázky

20 Snížení rozsahu smlouvy na plnění 
zakázky

Snížení rozsahu smlouvy provedením podstatné změny 
smlouvy (definované v odst 9 2 1 MP). které by mohío mít vliv 
na výběr nejvhodněisi nabídky

mm 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení



mr~ . _ M ... .M. - . mm
21. Zadání dodatečných stavebních 

prací í služeb 1 dodávek bez 
důvodu dle MP

Původní zakázka byla zadána v souladu s MP, ale dodatečné 
zakázky byly zadány v rozporu s odst 9 2 1 MP

100 % z hodnoty dodatečných zakázek 
min 25 % v případě, kdy dodatečné zakázky 
nepřekročí 50% hodnoty původní zakázky

22 Zadání dodatečných stavebních
prací nebo služeb ve vyšším 
rozsahu než 50 % původní zakázky

Původní zakázka byla zadána v souladu & MP, ale dodatečné
stavební práce nebo služby byly zadány v objemu vyšším než
50 % původní zakázky, tedy v rozporu s odst. 9 2.1 MP

100 % z částky přesahující 50 % ceny 
původní zakázky

Jiné porušení
23 Jme porušení výše neuvedené Jjné porušení MP výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít min 25 %, nebo

vliv na výběr nejvhodnější nabídky. min. 1 % s ohledem na závažnost porušení



II. HLAVNÍ DRUHY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV PODLE ROZHODNUTÍ KOMISE C(2013) 9527 ZE DNE 19. 
12. 2013 V PLATNÉM ZNĚNÍ, KTERÝM SE STANOVÍ A SCHVALUJÍ POKYNY KE STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V 
REŽIMU ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, OD 01. 10. 2016 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK

1
1 Nezveřejněni oznámeni o zakázce Cl 35 a 58 směrnice

2004/16/ES.

čl 42 směrnice 2004/17/ES, 
Oddíl 21 interpretačního 
sdělení Komise 
č 2006/C179/02

Oznámeni o zakázce nebylo zveřejněno 
v sou ladu s příslušnými právními předpisy 
(např zveřejnění v Úředním věstníku).

100%

25 %, pokud zveřejněni 
oznámení o zakázce vyžaduji 
směrnice a oznámení o 
zakázce nebylo zveřejněno 
v Úředním věstníku EU, ale 
bylo zveřej něno takovým 
způsobem, aby bylo zajištěno, 
že podnik nacházející se na 
území jiného členského státu 
měl přístup k příslušným 
informacím týkajícím se 
zakázky ještě před tím, než 
byla udělena tak. aby mohl 
podat nabídku nebo dát 
najevo svůj zájem o získání 
této zakázky V praxi to 
znamená že bud bylo 
oznámení o zakázce 
zveřejněno na vnitrostátní 
úrovni (podle vnitrostátních 
právních předpisů nebo 
pravidel v tomto ohledu), nebo 
byly dodrženy základní normy 
pro zveřejňování oznámení o 
zakázkách Další podrobnosti 
o těchto normách obsahuje 
oddíl 2 1 interpretačního 
sdělení Komise
6 2006/0179/02



Umélé rozdělení zakázek na stavební 
práce / služby / dodávky

ČI 9 odst 3 směrnice 
2004/13/ES.

ČI 17 odst 2 směrnice 
2004/17/ES

Předmět stavebních prací nebo navrhovaný 
nákup určitého množství dodávek nebo 
služeb je dále rozdělen, následkem čehož 
se dostane mimo oblast působnosti směrnic, 
takže celý soubor dotčených stavebních 
prací, služeb nebo dodávek není zveřejněn 
v Úředním věstníku EU

25 %, pokud zveřejnění 
oznámení o zakázce vyžadují 
směrnice a oznámení o 
zakázce nebylo zveřejněno 
v úředním věstníku Evropské 
ume ale bylo zveřejněno 
takovým způsobem, aby bylo 
zajištěna, že podnik 
nacházející se na území 
jiného členského stá^u mél 
přístup k příslušným 
informacím týkajícím se 
zakázky ještě předtím, než 
byla udělena tak, aby mohl 
podat nabídku nebo dát 
najevo svůj zájem o získáni 
této zakázky V praxi to 
znamená, že bud bylo 
oznámení o zakázce 
zveřejněno na vnitrostátní 
úrovni (podle vnitrostátních 
právních předpisů nebo 
pravidel v tomto ohledu), nebo 
byly dodrženy základní normy 
pro zveřejňování oznámení o 
zakázkách Další podrobnosti 
o těchto normách obsahuje 
oddíl 2.1 interpretačního 
sděleni Komise 
č 20Ú6/C179/02

100%



3 Nedodrženi lhůt pro doručení 
nabídek, nebo Ihútpro doručení 
žádostí o účast

Článek 38 směrnice
2004/17/ES Článek 45 
směrnice 2004/17/ES

Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení 
žádostí o účast) byly kratší než Ihúty 
stanovené ve směrnicích.

25 %, pokud zkrácení lhůt 
£ 50 %

10 % pokud kráceni Ihíit 
£ 30 %

5 % v případě jakéhokoli 
jiného krácení lhůt (tuto sazbu 
opravy lze snížit ns 2 % až
5 %, pokud povaha a 
závažnost nedostatku 
neodůvodňuje 5% sazbu 
opravy)

4 Nedostatečná doba k tomu. aby si 
potenciální uchazeči nebo zájemci 
opatřili zadávací dokumentaci

Cl. 39 odst 1 směrntce
2004/18/ES

ČI 46 odst 1 směrnice 
2004/17/ES

Doba k tomu, aby si potenciální uchazeči 
nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci, 
je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou 
překážku pro otevření veřejné zakázky 
hospodářské soutěži

25 %. je-li doba, do kdy si 
potenciální uchazeči nebo 
zájemci musí opatřit zadávací 
dokumentaci kratší než 50 % 
lhůt pro doručení nabídek 
(v souladu s příslušnými 
předpisy)

Opiavy se uplatňují na individuálním 
základě Pň určováni výše opravy se 
zohlední případné polehčující faktory 
vztahující se k specifičnosti a složitosti 
zakázky, zejména možná administrativní 
zátěž nebo obtíže 3 poskytováním zadávací 
dokumentace

1G %, je-h doba, do kdy si 
potenciální uchazeči nebo 
zájemci musí opatřit zadávací 
dokumentaci kratší než 60 % 
lhůt pro doručení nabídek 
(v souladu s příslušnými 
předpisy)

5 %, je-li doba. do kdy si 
potenciální uchazeči nebo 
zájemci musí opatřit zadavací 
dokumentaci kratší než 80 % 
lhůt pro doručení nabídek 
(v souladu s příslušnými 
předpisy)



5 Nezveřejnění prodloužených lhůt pro 
doručení nabídek, nebo 
prodloužených íhůt pro doručení 
žádosti o účast

Cl 2 a čl 38 odst 7 směrnice 
2004/18/ES,

Cl 10 a čl 45 odst 9 směrnice 
2004/17/ES

Lhůty pro doručeni nabídek (nebo doručeni 
žádostí o účast) byly prodlouženy bez 
zveřejnění v souladu s příslušnými právními 
předpisy (tj. zveřejnění v Úředním věstníku 
EU jestliže se na veřejnou zakázku vztahuji 
směrnice)

10%

Oprava může být snížena na
5 % podle závažnosti dané 
nesrovnalosti

6 Případy, které neodůvodňují použití 
vyiednávacího řízení s předchozím 
zveřejněním oznámení o zakázce

Cl 30 odst 1 směrnice
2004/18/ES

Zadavatel zadává veřejnou zakázku ve 
vyjednávacim řízení po zveřejnění oznámení 
o zakázce, ale takový postup není podle 
příslušných ustanoveni odůvodněný

25%

Oprava múze být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti

7 Zvláště u zadávání zakázek v oblasti 
obrany a bezpečnosti na něž se 
vztahuje směrnice 2009/B1/ES. 
nedostatečně zdůvodněné 
nezveřejněni oznámení o zakázce

Smémice 2009/81/ES Zadavatel zadává veřejnou zakázku 
v oblasti obrany a bezpečnosti 
prostřednictvím soutěžního dialogu nebo 
vyjednávacího řízení bez zveřejnění 
oznámení o zakázce, ovšem okolnosti 
použití takového řízení neodůvodňuií

100%

Oprava může být snížena na
25 %, 10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané nesrovnalosti

s Neuvedení kritérií pro vybér 
v oznámení o zakázce, a/nebo kritérií 
pro zadáni zakázky (a jejich váhu) 
v oznámení o zakázce nebo 
v zadávací dokumentaci

Články 36. 44. 45 až 50 a 53
směrnice 2004/18/ES a její 
polohy Vil A (oznámení o 
veřejné zakázce body 17 a 23) 
a VII B (oznámení o koncesi na 
stavební práce bod 5).

Články 42,54 a 55 a příloha
XIII směrnice 2004/17/ES

Oznámení o zakázce nestanoví kritéria pro 
výběr a/nebo pokud ani oznámení o 
zakázce, ani zadávací podmínky nepopisuji 
dostatečně podrobně kritéria pro zadáni 
zakázky a jejich váhu

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 %, jestliže byla 
kritéria pro výbér nebo kritéria 
pro zadání zakázky uvedena 
v oznámení o zakázce (nebo 
v zadávacích podmínkách, 
pokud jde o kritéria pro zadáni 
zakázky), avšak nikoli 
dostatečně podrobně

9 Protiprávní a/nebo diskriminační 
kritéria pro výběr a'nebo kriténa pro 
zadání zakázky stanovená 
v oznámení o zakázce nebo 
v zadávací dokumentaci

ČI 45 až 50 a 53 směrnice
2004/18/ES

ČI 54 a 55 směrnice
2004/17/ES

Případy, kdy byly hospodářské subjekty 
odrazeny od podání nabídky v důsledku 
nezákonných kritérii pro výběr a/nebo kritérií 
pro zadání zakázky stanovených 
v oznámení o zakázce nebo v zadávací 
dokumentaci Například povinnost již mít 
provozovnu nebo zástupce v žerní nebo 
regionu, již nabyté zkušenosti uchazečů 
v dané zemi nebo regionu.

25%

Oprava muže být snížena na 
10%, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti



10 Kritéria pro výběr -se nevztahují 
k předmětu zakázky a nejsou mu 
úměrná

Či 44 odst 2 směrnice
2004/18/ES
ČI 64 odst 2 směrnice 
2004/17/ES

Pokud lze doložit, že minimální úrovně 
způsobilosti pro konkrétní zakázku se 
nevztahuji k jejímu předmětu a nejsou mu 
úměrné, a není tedy pro zájemce zajištěn 
rovný přístup, nebo to má za následek 
vytváření neodůvodněných překážek pro 
otevření veřejné zakázky hospodářské 
soutěži

25%

Oprava může být snížena na
10 %. nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti

11 Diskriminační technické specifikace ČI 23 odst 2 směrnice
2004/18/ES

ČI 34 odst 2 směrnice 
2004/17/ES

Stanovení technických norem, které jsou 
příliš specifické, a není tedy pro zájemce 
zajištěn rovný přístup, nebo to má za 
následek vytváření neodůvodněných 
překážek pro otevřeni veřejné zakázky 
hospodářské soutěži

25%

Oprava může být snížena na 
10%. nebo 5% podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti

12 Nedostatečná definice předmětu 
zakázky

Článek 2 směrnice 2004/18/ES

Článek 10 směrnice
2004/17/ES

Věci C-34Ú/02 (Komise 
v Francie) a C-299/08 (Komise 
v Francie)

Popis v oznámeni o zakázce nebo 
v zadávacích podmínkách nestačí 
potenciálním uchazečům / zájemcům 
k určení předmětu zakázky

10%

Oprava může být snížena na
5 % podle závažnosti dané 
nesrovnalosti

V případě že provedené 
práce nebyly zveřejněny, se 
na odpovídající částku uplatní 
oprava ve výši 100 %

Hodnocení nabídek

13 Změna kriténi pro výběr po otevření ČI 2 a čl. 44 odst 1 směrnice Kritéria prc výběr byla upravena během fáze 25%
nabídek, jež vede k nesprávnému 2004/18/ES výběru což vedlo k přijetí uchazečů, kteří by
přijetí uchazečů

Čl 10 a čl 64 odst 2 směrnice
podle kritérii pro výběr jež byla zveřejněna. Oprava může být snížena na
přijati nebyli 10%. nebo 5 % podle

2004/17/ES závažnosti dané 
nesrovnalosti



14 Změna kritérii pro výbér po otevření 
nabídek, jež vede k nesprávnému 
odmítnuti uchazečů

ČI 2 a čí 44 odst 1 směrnice 
2004/18/ES

ČI 10 a Čl. 54 odst. 2 směrnice 
2004/17/ES

Kritéria pro výběr byla upravena během fáze 
výběiu. což vedlo k odmítnutí uchazečů, 
kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla 
zveřejněna, byli přijati

25%

Oprava může být snížena na
10 %. nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

15. Hodnocení uchazečů / zájemců podle
nezákonných kritérii pro výběr nebo 
zadání zakázky

Čl. 53 směrnice 2004/18/ES

Čl 55 směrnice 2004/17/ES

V průběhu hodnocení uchazečů / zájemců 
byla kritéria pro výběr použita jako knténa 
pro zadání zakázky nebo se nepostupovalo 
podle kritérií pro zadání zakázky (nebo 
příslušných dílčích kritérií nebo vah) 
uvedených v oznámení o zakázce nebo 
zadávacích podmínkách, což vedlo k použití 
nezákonných kutém pro výběr nebo zadání 
zakázky

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti

16 Nedůstatek transparentností nebo 
rovného zacházení při hodnocení

ČI 2 a 43 směrnice 2004/18/ES

ČI 10 směrnice 2004/17/ES

Auditní stopa týkající se zejména bodového 
hodnocení uděleného každé nabídce je 
nejasná / neodůvodněná / nedostatečně 
transparentní nebo vůbec neexistuje a/nebo 
hodnotící zpráva neexistuje nebo 
neobsahuje všechny prvky požadované 
příslušnými předpisy

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

17 Změna nabídky béhem hodnocení Cl 2 směrnice 2004/18/ES

ČI 10 směrnice 2004/17/ES

Zadavatel umožni uchazeči / zájemci, aby 
upravil svou nabídku během hodnocení 
nabídek

25%

Oprava může být snížena na
10 %. nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

18 Jednání během řízení o udělení 
zakázky

Čl 2 smemice 2004/18/ES

ČI 10 směrnice 2004/17/ES

V rámci otevřeného nebo zúženého řízení 
zadavatel během fáze hodnoceni jedná 
s účastníky nabídkového řízeni, což vede 
k významné změně původních podmínek 
uvedených v oznámení o zakázce nebo 
zadávacích podmínkách

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnostr dané 
nesrovnalosti



19 Vyjednávači řízeni $ předchozím 
zveřejněním oznámení o zakázce se 
zásadními změnami podmínek 
uvedených v oznámení o zakázce 
nebo zadávacích podmínkách

Čl 30 směrnice 2004/18/ES V rámci vyjednávacího řízení $ předchozím 
zveřejněním oznámení o zakázce se 
původní podmínky zakázky podstatně mění, 
což odůvodňuje zveřejnění nového 
nabídkového řízení

25%

Oprava může být snížena na
1D %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti

20 Odmítnutí mimořádně nízkých 
nabídek

ČI 55 směrnice 2004/18/ES

ČI 57 směrnice 2004/17/ES

Nabídky se zdají být mimořádně nízké 
v poměru k výrobkům, stavebním pracím 
nebo službám, zadavatel však tyto nabídky 
odmítne ami by nejdříve písemně požádal
0 upřesnění základních prvků nabídky, které 
považuje za důležité

25%

21 Střet zájmu Cl 2 směrnice 2004/18/ES

Čl 10 směrnice 2004/17/ES

Zjistí-íi příslušný soudní nebo správní orgán, 
že došlo ke střetu zajmu a to bud u 
příjemce příspěvku poskytovaného Unií, 
nebo u zadavatele

100%

Realizace zakázky
22 Podstatná změna prvků zakázky 

uvedených v oznámení o zakázce 
nebo zadávacích podmínkách

ČI 2 směrnice 2004/18/ES

Čl 10 směrnice 2004/17/ES

Judikatura Věc C-496/99 P.
CAS Succhi di frutta SpA, Sb 
Rozh 2004, s 1-3801, body
116 a 118, Věc C-340/02, 
Komise v Francie St> Rozh 
2004 s. I-9845 Věc C-91/08 
Wall ÁG Sb Rozh 2010 
s 1-2815

Základní prvky zadání zakázky mimo jiné 
zahrnují cenu, povahu prací. Ihůtu pro 
dokončení, platební podmínky a použité 
matenály Pokud jde o to, co představuje 
základní prvek, je vždy nezbytné provést 
analýzu na základě posouzení jednotlivých 
případů

25 % výš* zakázky plus výše 
dodatečné částky zakázky 
vyplývající z podstatných 
zrněn prvků zakázky

'in Omezeni rozsahu zakázky Čl 2 směrnice 2004/18/ES

Čl 10 směrnice 2004/17/ES

Zakázka byla zadána v souladu se 
směrnicemi, ale následovalo omezení jejího 
rozsahu

Hodnota omezení rozsahu 
plus 25 % celkové hodnoty 
konečného rozsahu {pouze je
li uvedené omezeni rozsahu 
zakázky významné)



24 Zadáváni zakázek na dodatečné 
stavební práce / služby / dodávky 
(pokud takové zdání představuje 
významnou zménu původních 
podmínek zakázky) bez hospodářské 
soutěže, aniž je splněna jedna 
z následujících podmínek - krajní 
naléhavost způsobená 
nepředvídatelnými událostmi, 
nepředvídaná okolnost pro dodatečné 
stavební práce, služby, dodávky

ČI 31 odst 1 písm c) a odst 4 
a) směrnice 2004/18/ES

Hlavní zakázka byla zadána v souladu 
s příslušnými předpisy ale následovalo 
zadání jedné nebo více zakázek na 
dodatečné stavební práce / služby / dodavky 
(ať už íormalizované písemnou formou, či 
nikoli) v rozporu s ustanoveními uvedených 
směrnic, jmenovitě $ ustanoveními týkajícími 
se vyjednávacího řízení bez uveřejnění 
z důvodů krajní naléhavosti způsobené 
nepředvídatelnými událostmi nebo zadání 
dodatečných dodávek, stavebních práci 
nebo služeb

i 00 % hodnoty doplňkových 
zakázek

Pokud celková hodnota 
dodatečných stavebních 
prací / služeb / dodávek {at už 
Normalizovaná písemnou 
formou, či nikoli) zadaná 
v rozporu s ustanoveními 
směrnic nepřesahuje prahové 
hodnoty stanovené v těchto 
směrnicích a 50 % hodnoty 
původní zakázky, může být 
oprava snížena na 25 %

25 Dodatečné práce nebo služby 
překračující limit stanoveny 
v příslušných ustanoveních

Cl 31 odst 4 písm a) poslední
pododstavec směrnice 
2004/18/ES

Hlavní zakázka byla zadána v souladu 
s ustanoveními směrnic ale následovalo 
zadání jedné nebo více doplňkových 
zakázek, které překračuji hodnotu původní 
zakázky o více než 50 %

100 % částky přesahující
50 % hodnoty původní 
zakázky



lil. PŘEHLED SANKCÍ ZA PORUŠENÍ PRAVIDEL PUBLICITY

Splnění povinností příjemců dle čl 2 2 Přílohy XII
úplně chybí napomenutí 5

Nařízeni EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na výstupech projektu (publikace, mapy,...)
vlajka EU, texty Evropská ume, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

je nekompletní napomenutí o sankce v % výdaje na 
pořízem výstupu

je nepředpisové* napomenutí 1

Splnění povinností příjemců die čl 2 2 Přílohy XII
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO
na nosičích publicity (plakáty, pozvánky,...)
vlajka EU texty Evropská ume Evropský fond pro

úplné chybí napomenutí 50

sankce v % výdaje na 
pořízení nosiče 

publicity
je nekompletní napomenutí 25

regionální rozvoj, logo programu je nepredpisové * napomenutí 15

Splněni povinností příjemců dle čl 2 2 Přílohy XII
úplně chybí napomenutí 100

Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na propagačních předmětech je nekompletní napomenutí 50

sankce v % výdaje na 
pořízení propagačního

vlajka EU. texty Evropská ume. Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

,
je napřed pisové" napomenutí 25

předmětu

* Provedení neodpovídá Kap. II Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení 
standardních barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 a Příloze II Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení barev Prováděcího nařízení EK 
č. 821/2014

Výpočet sankce: při porušení více povinností se sankce nesčítají, stanoví se sankce za nejzávažnéjšf porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce).





Příloha č. 7

Identifikace bankovního účtu vedoucího partnera 
(příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj)

í




