
Zlín Statutární město Zlín
nám. Míru 12,761 40 Zlín

Í5MLUUVA u ítNI PŘELOŽKY PLYNÁRENSKÉHO
za ř ízení a úhr a dě Ná k l a dů s ní so uvisej íc íc h

číslo smlouvy: 4000214806

Či. I.

Smluvní strany

S00JP014UJOU

1.

GasNet, s.r.o.
Sídlo:
Spisová značka:
IČO:
DIČ:
Banka:
Číslo účtu:
zastoupen na základě plné moci společností

Klíšská 940/96, Klišé, 400 01 Ústí nad Labem
O 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
27295567

GridServIces, s.r.o.
Sídlo:
Spisová značka:
IČO:
DIČ:
Banka;
Číslo účtu:
ID datové schránky:

Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
O 57165 vedená u Krajského soudu v Brně
27935311

Zastoupena na základ
technikem píipojování a rozvoje PZ-Morava jih
ikem pňpojování a rozvoje PZ-Morava jih

jako vlastník plynárenského zařízení (dále jen „vlastník PZ“)
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statutární město Zlín

Sídlo;

Zastoupeno:

IČO:

DIČ:

Banka;

Číslo účtu:

Tel:

ID datové schránky:

E-mail:

náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 76

zástupce ve věcech smluvních: ady města Zlína

zástupce ve věcech technických referent Odboru koncepce
a realizace dopravních staveb, bor koncepce a realizace
dopravních staveb Magistrátu města Zlína

002 83 924

jako osoba vyvolávající přeložku plynárenského zařízení (dále jen „stavebník")

ČI. II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností spojených s provedením přeložky
plynárenského zařízení {dále jen ,,PZ“) či jeho části - STL.pjynpyodu.aJedné př[ppjky (dále jen
„přeložka PZ“), v obci Zl.í.n k.ú. Prětrié, které je v majetku vlastníka PŽ, dále podmínky její
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realizace a nabytí vlastnictví ke zrušené části plynárenského zařízení stavebníkem. Potřeba
přeložky PZ je vyvolána realizací stavby; „Prštenská.příčka", jejímž investorem je stavebník.

2. Rozsah přeložky PZ včetně předpokládaných nákladů je specifikován ve stanovisku vlastníka PZ
ze dne 29,11.2017 č.; 5001630299.
Její technické řešení může být upřesňováno v průběhu přípravy stavby v jednotlivých stupních
projektové dokumentace (dále také jako jen „PD"). Tyto změny mohou mít vliv na výši
předpokládaných nákladů na provedení přeložky PZ.

3. Smluvní strany se dohodly podle ustanovení § 70 zákona č. 458/2000 Sb,, energetický zákon, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), že stavebník svým jménem a na své
náklady pro vlastníka PZ zajistí veškeré činnosti spojené s provedením přeložky PZ v rozsahu
sjednaném v této smlouvě a které budou vyplývat z projektové dokumentace (,,PD“).

4. Touto smlouvou se dále vymezuje rozsah spolupráce, vzájemných práv a povinností smluvních
stran v období přípravy a realizace stavby přeložky PZ, za účelem zajištění jejího řádného
budoucího provozu, zejména z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti.

1.

ČI. III.
Termín provedení stavby

Přeložku PZ podle článku II. této smlouvy zajistí stavebník v předpokládaném termínu do 10/2021,
a to včetně provedení propojovacích prací na stávající PZ a zprovoznění přeložky.

A. Stavebník

ČI. IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

U autorizovaného projektanta nechá na své náklady zpracovat projektovou dokumentaci, která
bude technickým podkladem pro správní řízení ó povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon") vedeného příslušným stavebním
úřadem, jehož výsledkem bude vystavení příslušného dokladu dle stavebního zákona
opravňujícího k realizaci přeložky PZ a předloží ji k odsouhlasení vlastníkovi PZ.
Zavazuje se k zapracování případných připomínek vlastníka PZ do PD. Pouze taková PD je
způsobilým technickým podkladem projednání se stavebním úřadem.
Zavazuje se zadat realizaci stavby přeložky PZ pouze zhotoviteli, který je pro činnosti na
plynárenských zařízeních certifikován v souladu s TPG 923 01, dodrží podmínky této smlouvy
a stavbu přeložky PZ zrealizuje dle schválené PD.
Zavazuje se, že zhotovitele přeložky PZ prokazatelně seznámí s PD schválenou vlastníkem
PZ a s podmínkami stanovenými vlastníkem PZ pro realizaci přeložky PZ v této smlouvě.
Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději 5 dnů před zahájením stavby přeložky PZ
nahlásil termín zahájení prostřednictvím webového rozhraní provozovatele PZ, na adrese;
https;//www.gasnet.cz/cs/evls/prihlasenl/lndex/ z důvodu ustanovení zaměstnance vlastníka
PZ, který bude provádět kontroly přeložky PZ. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději
pět pracovních dnů předem oznámil vlastníkovi PZ zahájení předepsaných zkoušek v souladu
se stanoviskem vlastníka PZ k PD.
Při realizaci přeložky je povinen dodržet podmínky uvedené ve stanovisku vlastníka PZ k PD
přeložky PZ. Tyto podmínky nesmí být v rozporu s touto smlouvou, ledaže podmínky budou
vycházet ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo
rozhodnutí příslušného orgánu.
Je povinen provádět všechny činnosti související s realizací přeložky PZ s odbornou péčí.
Zavazuje se respektovat připomínky a pokyny vlastníka PZ vznesené při kontrolní činnosti,
které nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovněž další podmínky, které v terminu realizace
přeložky vyplynou ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo
rozhodnutí příslušného orgánu. Tyto další podmínky musí vlastník PZ zapsat do stavebního
deníku přeložky PZ.
Zavazuje se uhradit nezbytně nutné náklady spojené s odpojením a propojením překládaného
PZ s/od distribuční soustavou/y, zejména náklady za případné použití bezodstávkových
technologií pro zásobování stávajících odběratelů a náklady vlastníka PZ spojené s účasti na
odpojení a propojení překládaného PZ prostřednictvím zhotovitele přeložky PZ a náhradu
škody za uniklý plyn odpuštěný při propojí.



10. Zaváže zhotovitele přeložky PZ provést odpojea propoje podle technologického postupu,
který zhotovitel přeložky PZ předloží vlastníku PZ k odsouhlasení nejpozději 15 dní před
zahájením propojovacích prací. Má-li dojít k omezení nebo přerušení distribuce plynu
zákazníkům (dále jen „odstávka"), zavazuje se stavebník zajistit u zhotovitele přeložky PZ
zpracování předběžného pracovního postupu a předložit jej ve vlastním zájmu k odsouhlasení
vlastníkovi PZ nejpozději 30 dní před zahájením propojovacích prací, aby vlastník PZ mohl
zabezpečit splnění svě povinnosti podle § 59 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. energetický
zákon, ve znění pozdějších předpisů a oznámit včas dotčeným účastníkům trhu s plynem
přerušení nebo omezení distribuce plynu.
Předběžný pracovní postup musí obsahovat název akce, přesnou specifikací rozsahu
odstávky (možno i vyznačit v situaci z projektu), předpokládanou dobu trvání odstávky a
předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky, který musí splňovat následující
podmínky:

- u plánovaných jednodenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení
odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než
7 kalendářních dnů;

- u plánovaných vícedenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení
odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než
předpokládaná doba odstávky navýšená maximálně o 7 kalendářních dnů.

Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele přeložky PZ k dodržení oznámeného termínu
provádění propojovacích prací.

11. Propojení přeložky PZ s distribuční soustavou může být realizováno nejdříve po technické
přejímce a podpisu „Zápisu o odevzdání a převzetí přeložky PZ ke vpuštění plynu" mezi
stavebníkem, zhotovitelem přeložky PZ a vlastníkem PZ, ke které je povinen vyzvat vlastníka
PZ stavebník nebo jím pověřená osoba.

12. Při přejímacím řízení předá stavebník listiny a doklady v originálním vyhotovení stanovené
TPG 905 01 a doklady požadované vlastníkem PZ v jeho stanovisku k PD přeložky PZ,
zejména doklady opravňující k realizaci a dokládající stav předávané přeložky PZ dle
stavebního zákona.

13. Pň plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat příslušné obecně závazné
předpisy, technické normy a technická pravidla (např. EN ČSN, ČSN, TPG), pokyny vlastníka,
zápisy a dohody smluvních stran a podmínky a vyjádření veřejnoprávních orgánů.

14. Pň plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat i vnitřní dokumenty
vlastníka PZ, které se vztahují k výstavbě PZ a které jsou zveřejněny na jeho internetových
stránkách http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/.

15. Zavazuje se nahradit škody vzniklé pn přípravě či realizaci přeložky PZ, např. škody na
nemovitostech a jejich příslušenství, škody na polních plodinách a porostech, na movitých
věcech a na ostatním majetku, na zdraví a na životě; nahradit pokuty a další sankční platby
stanovené příslušnými orgány za porušení příslušných právních předpisů souvisejících se
zřizováním a zprovozněním přeložky PZ.

16. Po dokončení přeložky PZ se stavebník zavazuje zajistit kolaudační souhlas či jiné příslušné
veřejnoprávní povolení k jejímu užívání dle stavebního zákona a jejich předání v originálním
vyhotovení vlastníkovi PZ, v případě vydání rozhodnutí s doložkou právní moci. Za řádně
dokončenou přeložku PZ se považuje její provedení bez jakýchkoliv vad a nedodělků a její
protokolární předání vlastníkovi PZ.

B. Vlastník PZ

1.

2.

3.

Vyhrazuje si právo kdykoli, I bez předchozího oznámení, po ohlášeni na místě stavby
odpovědné osobě, provést kontrolu způsobu provádění přeložky a všech předepsaných
zkoušek. Vlastník PZ při těchto kontrolách nepřejímá odpovědnost za vady prováděné
přeložky.
Zavazuje se poskytovat stavebníkovi účinnou součinnost a spoiupráci pn plnění této smlouvy.
Při kontrolách stavby přeložky PZ je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku
vedeného zhotovitelem přeložky PZ a požadovat plnění svých pnpomínek a pokynů
v požadovaném termínu.



3.

5.

6.

7.

ČI. V.
Věcně právní vztahy

Stavebník bere na védomí, že vlastnictví plynárenského zařízení se provedením přeložky PZ
nemění a že realizovaná přeložka PZ, tj. nová část, po propojení s distribuční soustavou vlastníka
PZ nahradí v souladu s § 70 odst. 3. energetického zákona dotčenou část vlastníkova
plynárenského zařízení. Původní část plynárenského zařízení, tj. zrušenou část, která bude
s ohledem na čl. II odst. 1 této smlouvy podrobněji určena v příloze zápisu o technické přejímce, a
případně vzniklé odpady, které stavebník řádně neodstranil, nabývá do vlastnictví stavebník
okamžikem odpojení od distribuční soustavy {odpojením od stávajícího plynovodu). Dokumentace
vyžadovaná k plynovodům nebude stavebníkovi ke zrušené části plynovodu předána, neboť
zrušená část PZ již není plynovodem.

Vlastník PZ tímto stavebníka informuje o tom, že původní část plynárenského zařízení,
tj. zrušenou část, je třeba odstranit z pozemku. Nahrazení dotčené části rušeného plynárenského
zařízení nemá vliv na povinnost stavebníka vlastním jménem zkolaudovat přeloženou část PZ
(novou část).
Smluvní strany se dohodly, že stavebník je povinen zajistit zřízení věcného břemene ve smyslu
služebnosti (dále jen ..VB“) ve prospěch vlastníka PZ ke všem dotčeným pozemkům, včetně jeho
zápisu do katastru nemovitostí. Za věcnou a formální správnost veškerých relevantních
dokumentů, které jsou přílohou návrhu na vklad podle katastrálního zákona č. 256/2013 Sb.
v platném znění odpovídá stavebník. Stavebník není povinen zajistit zřízení VB k pozemkům
ve vlastnictví vlastníka PZ.
Smluvní strany se dále dohodly, že vyjma úhrady za případné zřízení věcného břemene
k pozemkům ve vlastnictví stavebníka, nese veškeré náklady na zřízení VB výlučně stavebník.
Úhradu za případné zřízení VB k pozemkům ve vlastnictví stavebníka nese vlastník PZ. a to
v jednorázové výši 500,- Kč (bez DPH).
Stavebník se zavazuje zajistit nejpozději před vydáním stanoviska vlastníka PZ k projektové
dokumentací stavebních objektů přeložek PZ pro účely povolení stavby dle stavebního zákona
uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení VB se všemi vlastníky pozemků dotčenými
přeložkou PZ v rozsahu níže uvedeném, a to podle vzorů přiložených k této smlouvě. Případné
odchylky od vzorů je stavebník povinen projednat s vlastníkem PZ. Smluvní strany se dohodly, že
rozsah VB vyznačený v geometrických plánech k částem pozemků dotčeným přeložkou PZ bude
odpovídat u plynovodů a plynovodních přípojek:

a) do 4 bar včetně vždy jeden metr na obě strany od půdorysu potrubí,
b) nad 4 bar do 40 bar včetně vždy dva metry na obě strany od půdorysu potrubí,
c) nad 40 bar vždy čtyři metry na obě strany od půdorysu potrubí.

Stavebník se dále zavazuje zajistit nejpozději k přejímce přeložky PZ 3x originál geometrického
piánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene, 1x výkaz délek a výměr a 1x CD - vše bude
zpracováno dle dokumentace distribuční soustavy http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.
V případě, že stavebník nesplní povinnosti uvedené v tomto odstavci, nebude přeložka PZ
propojena s distribuční soustavou.

Nabyde-li stavebník po uzavření této smlouvy do svého vlastnictví pozemek dotčený přeložkou PZ
před zřízením VB k tomuto pozemku, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat
vlastníka PZ a uzavřít s ním smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a/nebo smlouvu o zřízení
VB, které v souladu s přiloženými vzory upravují vztah mezi vlastníkem PZ a stavebníkem jako
vlastníkem dotčeného pozemku. Totéž platí v případě, kdy stavebník zajistil uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení VB k přeložkou PZ dotčenému pozemku ve vlastnictví třetí osoby a
tento pozemek následně nabyl do svého vlastnictví. Pro případ porušení povinnosti informování
vlastníka PZ se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč/pozemek. Pro případ neuzavření
příslušné smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč/pozemek. Nárok na uplatnění
náhrady škody tímto není dotčen.
Vlastník PZ se zavazuje v souladu s výše uvedenými smlouvami o budoucích smlouvách o zřízení
VB, jejichž uzavření zajistil stavebník, zajistit na náklad stavebníka uzavření smluv o zřízeni
věcného břemene, jakož i vypracování a podaní návrhu na vklad.
Stavebník se zavazuje uhradit vlastníkovi PZ veškeré jím prokazatelně vynaložené nezbytně
nutné náklady na zřízení VB k pozemkům, dotčeným přeložkou PZ, ke kterým nebylo zřízeno VB
součinností stavebníka. Za nezbytně nutné náklady se považují především částky jednorázových
úplat prokazatelně uhrazené vlastníkům pozemků dotčených přeložkou PZ, cena geometrického
plánu v maximální výši bez DPH 3.500,- Kč/lOObm PZ, přičemž minimální cena jednoho
geometrického plánu činí maximálně bez DPH 4.500,- Kč, cena za zpracování smlouvy o zřízení
VB (na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB) v maximální výši bez DPH 6.500,- Kč/1
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9.

smlouva, cena za zpracování smlouvy o zřízení VB (bez smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB)
v maximální výši bez DPH 7.000,- Kč/1 smlouva.
Je-li v katastru nemovitostí k pozemkům dotčeným původním (překládaným) PZ zapsáno právo
odpovídající VB ve prospěch vlastníka PZ, zavazuje se stavebník zajistit na své náklady do
jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu, či jiného příslušného veřejnoprávního povolení
k užívání přeložky PZ dle stavebního zákona zrušení tohoto práva a podání návrhu na zápis
výmazu VB v katastru nemovitostí. Správní poplatek za zahájení správního řízení vedeného
příslušným katastrálním úřadem hradí stavebník.
Ustanovení odst. 2-8 tohoto článku se neuplatní v případech, kdy VB k pozemkům dotčeným PZ
vzniklo ve prospěch vlastníka PZ přímo ze zákona nebo je zapsáno v katastru nemovitostí.
Přeložením PZ však nesmí dojít ke změně jeho uložení v horizontální ose.

Čl. VI.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. stavebník se zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ ve smlouvě o dílo záruku za jakost
přeložky PZ. Záruční doba musí činit 60 městců ode dne protokolárního předání a převzetí
přeložky PZ vlastníkem PZ.

2. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ, že právo uplatnit nároky
plynoucí z odpovědnosti ze záruky za jakost přejdou dnem protokolárního předání a převzetím
přeložky PZ ze stavebníka na vlastníka PZ.

3. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ následující způsob
uplatnění nároku z vady: V případě výskytu vady přeložky PZ je vlastník PZ povinen to písemně
oznámit zhotoviteli přeložky PZ. Jakmile vlastník PZ odešle takové písemné oznámení, má se za
to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Oznámení o vadě zašle vlastník PZ na adresu
zhotovitele přeložky PZ. Zhotovitel přeložky PZ odstraní vadu v termínu do 72 hodin od doručení
oznámení o vadě, pokud se vdaném případě písemně nedohodne svlastníkem PZ jinak.
Zhotovitel přeložky PZ je povinen písemně předat opravenou část přeložky vlastníkovi PZ.

4. Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele nést nebezpečí škody na přeložce PZ až do dne jejího
protokolárního předání a převzetí.

čl. VII
Registr smluv

1. Tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona
číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o registru smluv").

2. Smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy, uveřejní stavebník.
Při uveřejnění je stavebník povinen postupovat tak, aby nebyla ohrožena doba zahájení plnění ze
smlouvy, pokud si ji smluvní strany sjednaly, případně vyplývá-li z účelu smlouvy. Pro uveřejnění
opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné
uveřejnit.

4. Stavebník zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze
uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců vlastníka PZ, jejich
pracovní pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny
podpisy osob zastupujících smluvní strany.

5. Verze smlouvy k uveřejnění a znění metadat budou před uveřejněním v registru smluv
odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

1.

2.

3.

Čl. Vlil.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
dvou (2).
Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými
zástupci smluvních stran.
Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že stavebník je oprávněn od této smlouvy
odstoupit kdykoliv, nejpozději však před realizací propojení přeložky PZ s distribuční soustavou.



4. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují,
že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.

5. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy prostudovaly a prohlašují, že tato smlouva Je
projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoliv v
tísni, pod nátiakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož
připojují své podpisy.

6. Převede-íi stavebník investorství stavby, uvedené včl. 11. odst. 1, na nový subjekt, zavazuje se
převést práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na nového stavebníka a současně oznámit
vlastníkovi PZ změnu investorství, název a adresu nového stavebníka.

7. Tato smlouva se uzavírá s náležitostmi podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
a energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.

8. Jakékoliv provedené byť nepodstatné změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou údajů, jejichž
doplnění se předpokládá, např. označení podepisujících osob, apod.) tímto prohlášením smluvní
strany automaticky předem odmítají a změny v návrhu této smlouvy {s výjimkou změn uvedených
v předchozí závorce) se považují za nový návrh smlouvy.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

10. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2021. Stavebník není oprávněn zahájit
realizaci přeložky P2 bez platné smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení. Tímto
ustanovením nejsou dotčeny závazky, které ze své povahy mají trvat i po uplynutí platnosti této
smlouvy; jde zejména o závazky uvedené v čl. IV., V. a VI. této smlouvy.

Schválení finančních prostředků:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: dne 22.1.2018 č. j. 36/2R/2018, RO 2/18 T40

Schválení uzavření smlouvy:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: dne 26. 3. 2018 čj. 81/6R/2018

Ve Zlíně dn
2 7 -Ot- 2013

Ve Zlíně dne: 1 1 -05* 20

tec orava jih

technik připojování a rozvoje PZ-Morava jih

Příloha:

Přehled stavbou dotčených pozemků


