

SMLOUVA O DÍLO č. SML/2018/0323/OSM

NEMOCNICE ŠUMPERK – DODÁVKA NOVÉ ZDROJOVÉ STANICE OXIDU DUSNÉHO

Článek 1. Smluvní strany:

Objednatel: Město Šumperk
Nám. Míru 1
787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461

Zastoupené: 2. místostarostou Mgr. Tomášem Spurným
Dále jen objednatel.

Zhotovitel: Flídr medical s.r.o.
Široký Důl 200
572 01 Široký Důl
IČO: 03372600
DIČ: CZ03372600

Zastoupený: jednatelem společnosti Ing. Karlem Flídrem
Dále jen zhotovitel.

Článek 2. Předmět díla:

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele v daných termínech, ceně, kvalitě a na své nebezpečí následující práce a dodávky (dále jen dílo):

Dodávku nové zdrojové stanice oxidu dusného (N₂O) a její napojení na rozvod v areálu Nemocnice v Šumperku. Součástí řešení je také snímání tlaku ve stanici (provozní signalizace). Předmět díla je realizován dle projektové dokumentace zpracované společností Flídr medical s.r.o. se sídlem: Široký Důl č.p. 200, 572 01 Políčka, IČO 03372600, zakázkové číslo 16V0036.

2.2. Objednatel se tímto zavazuje, že sjednanou cenu za dílo zhotoviteli zaplatí v souladu s platebními podmínkami specifikovanými touto Smlouvou o dílo. Současně prohlašuje, že předmět díla dle této smlouvy je finančně kryt a objednateli nic nebrání splnění závazků, ke kterým se touto smlouvou zavazuje.

2.3. Věcná a cenová specifikace předmětu díla je Přílohou č. 1 této smlouvy.

- c) k základním nákladům více prací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
- d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

4.7. Méně práce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méně prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů;
- b) vynásobením jednotkových cen a množstvím neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méně prací;
- c) k základním nákladům méně prací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
- d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

4.8. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které objednateli tímto vzniknou.

4.9. Změny jednotlivých cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny.

Článek 5. Platební podmínky:

5.1. Podkladem pro měsíční platby (faktury) jsou skutečně provedené práce. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo.

5.2. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 10. dne následujícího měsíce předložit ke schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce následující seznamy:

- a) soupis provedených prací a dodávek podle smlouvy;
- b) soupis a zdůvodnění všech dodatečných požadavků, které zhotovitel považuje za oprávněné.

5.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum posledního dne v měsíci nebo datum předání a převzetí celého díla.

5.4. Závěrečné vyúčtování se musí dodat nejpozději do 15 dnů po dni předání a převzetí díla. Závěrečné vyúčtování musí obsahovat všechny požadavky zhotovitele, týkající se smluvního poměru, také ty, které byly už vypočítány a zaplacený.

5.5. Podkladem pro zaplacení ceny za práce provedené v jednotlivých kalendářních měsících budou daňové doklady.

5.6. Splatnost faktur je vždy do 21 dní od doručení (odevzdání) objednateli. Faktury, které jsou podkladem pro provedení plateb, budou obsahovat všechny náležitosti běžné v obchodním platebním styku a náležitosti daňového dokladu.

5.7. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne běžet po doručení opravené faktury objednateli.

5.8. Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, budou hrazeny max. do výše 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% celkové ceny tvoří pozastávku.

5.9. Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené objednateli po převzetí celého bezvadného díla objednatelem, resp. po odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla uhradí objednatel pozastávku ve výši 10% ceny díla do 21 dnů po obdržení této výzvy.

5.10. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění.

Článek 6. Předání a převzetí díla:

6.1. Předání a převzetí díla dle této smlouvy se uskuteční v místě stavby fyzickou obhlídkou díla a sepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel vyzve objednatele min. 2 dny předem k převzetí díla, přičemž objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit. V případě že objednatel nebude v daném termínu schopen se k převzetí díla dostavit, dohodnou smluvní strany termín náhradní. Nebude – li touto změnou termínu předání splněn termín dokončení díla, nemůže být uplatněna smluvní pokuta dle **čl. 8 této smlouvy**. V případě že se objednatel v daném, či náhradním termínu nedostaví k převzetí díla, považuje se dílo za předané.

6.2. V předávacím protokolu bude uvedeno, zda objednatel dílo přijímá či nikoliv. V případě zjištěných vad a nedodělků díla se stanoví způsob a termíny jejich odstranění. V případě že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v předávacím protokolu důvod, pro který dílo nepřijímá.

6.3. Jako součást díla zhotovitel objednateli při předání předá v jednom vyhotovení:

a) Atesty, certifikáty či prohlášení o shodě použitých materiálů

6.4. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úplného zaplacení díla. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na díle (jeho jednotlivých částech) až do doby předání díla. Objednatel se zavazuje, že do doby předání a převzetí celého díla nebude dílo užívat, ani neumožní vstup jiným subjektům k užívání.

Článek 7. Kvalita díla a záruční podmínky:

7.1. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně správce převzatého díla.

7.2. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:

- a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla;
- b) že dílo bude plně způsobilé užívání a bude odpovídat projektové dokumentaci;
- c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů.

7.3. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) e-mail: [REDACTED]

b) adresu: [REDACTED]

7.4. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla.

7.5. Záruční doba je stanovena následovně:

- na veškeré provedené práce 72 měsíců
- na dodané výrobky – záruka dle výrobců 24 měsíců

7.6. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Termíny odstranění těchto závad jsou uvedeny v článku 8. Smluvní sankce

7.7. Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.

7.8. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení nebo je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.

7.9. Zhotovitel je povinen se závčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat a závčas písemně zpravit objednatele.

7.10. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končí dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatel.

7.11. Záruka se nevztahuje na vady, o nich zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

Článek 8. Smluvní sankce:

8.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

8.3. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady nebo vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. K nástupu na odstranění vady nebo vad je stanoven termín max. 3 pracovní dny.

8.4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

8.5. Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v trojnásobné výši.

- 8.6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.7. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ani v termínu do třiceti dnů od termínu předání a převzetí díla, může objednatel nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele díla.
- 8.8. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 8.9. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 8.10. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 8.11. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 8.12. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku z prodlení zaniká.
- 8.13. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.
- 8.14. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 8.15. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.
- 8.16. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle smlouvy o dílo nesmí přesáhnout celkovou sjednanou cenu díla vč. DPH.

Článek 9. Jiná práva a povinnosti objednatele a zhotovitele:

9.1. Zhotovitel je povinen:

- a) V případě požadavku objednatele na změnu rozsahu díla či použití jiných materiálů, předložit k projednání objednateli kalkulaci úpravy ceny díla a v případě že tyto změny mají vliv na termíny plnění i náhradní termíny.
- b) Dbát na to, aby do stavby byly zabudovány jen materiály, které mají příslušnou certifikaci či prohlášení o shodě.
- c) Od zahájení montáže vést montážní deník, do kterého budou zaznamenávány významné události o průběhu stavby. Deník bude na vyžádání k dispozici na stavbě s tím, že objednatel má právo jeho kontroly a provádění zápisů svých požadavků či připomínek k zhotovitelem provedeným zápisům. V případě že se objednatel nevyjádří k zápisům zhotovitele v termínu do 3 dnů od provedení zápisu, má se za to, že zápisy jsou odsouhlaseny a objednatel k nim nemá připomínky. Zhotovitel je povinen deník archivovat min. po dobu záruky na díle.
- d) V případě kontrolních dnů, na kterých bude požadována účast zhotovitele, zajistit účast vedoucího montáží či jiné pověřené osoby.

- e) Zajistit odborné stavebně technické vedení montáže.
- f) Spolupracovat s objednatelem na tvorbě harmonogramu stavby.
- g) Průběžně na staveništi udržovat pořádek a dodržovat bezpečnost práce na staveništi.

9.2. Objednatel je povinen:

- a) Průběžně kontrolovat činnost zhotovitele při provádění díla a v případě připomínek neprodleně informovat zhotovitele zápisem do montážního deníku či telefonicky aby zhotovitel byl schopen co nejdříve sjednat nápravu.
- b) Zajistit koordinaci stavby tak, aby činnost prací zhotovitele nebyla narušena a neovlivnila tak jeho termíny.
- c) neprodleně oznámit zhotoviteli jakékoliv změny v projektové dokumentaci stavby, které by mohly mít vliv na dodávky či provádění díla zhotovitelem. Jedná se například o změny rozměrů, materiálů, výplní otvorů, změny týkající se požadovaných požárních řešení apod. V opačném případě není zhotovitel schopen garantovat požadované vlastnosti díla.

Článek 10. Ostatní ujednání:

10.1. Po dobu realizace díla zhotovitel zajistí náhradní zdroj N₂O tak, aby nebyla přerušena dodávka N₂O do rozvodů nemocnice. Provozovatel Nemocnice Šumperk a.s. zajistí tlakové láhve N₂O pro náhradní zdroj. Případné přerušování dodávek N₂O do rozvodů nemocnice musí být předem konzultovány a odsouhlaseny s provozovatelem – Nemocnicí Šumperk a.s.

10.2. Provozovatel Nemocnice Šumperk a.s. si vyhrazuje právo, že provádění některých činností bude realizováno mimo běžnou pracovní dobu – v odpoledních a nočních hodinách, kdy je možné omezení provozu nemocnice a to vše bez nároku na zvýšení ceny díla.

10.3. Uchazeč bere výslovně na vědomí, že bourací práce a práce produkující hluk budou probíhat výhradně od 15:00 do 20:00 hod. v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu tak, aby nedošlo k omezení provozu zdravotnického zařízení, ve kterém bude investiční akce realizována a to vše bez nároku na zvýšení ceny díla. Případné změny v čase konání instalačních a stavebních prací budou vždy minimálně jeden den předem zaznamenány do montážního deníku a odsouhlaseny zástupcem zhotovitele, investora a provozovatele Nemocnice Šumperk a.s.

10.4. V průběhu prací nesmí být ohroženi pacienti, návštěvníci ani zaměstnanci zdravotnického zařízení.

10.5. Práce budou koordinovány s objednatelem a správcem Nemocnice Šumperk a.s. Uchazeč bere dále výslovně na vědomí, že bude bezesbýtku respektovat požadavky na režim výstavby, které na něho v průběhu stavby vznesou zástupce Nemocnice Šumperk a.s. Tyto požadavky budou vždy v souladu s provozním řádem a režimem Nemocnice Šumperk a.s.

10.6. Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky a platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory budou řešit smírnou cestou, především vzájemným jednáním s cílem dosažení dohody.

10.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

10.9. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.

10.10. V případě odstoupení od smlouvy bez právního opodstatnění uhradí odstupující strana straně druhé:

- nutné náklady spojené se zrušením smluvního vztahu,
- škodu, která vznikla v souvislosti se zrušením smluvního vztahu.

10.11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

10.12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se směrnicí MěÚ Šumperk č. F1 - „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek ...“

V Širokém Dole, dne 23. 5. 2018


V Šumperku, dne 28. 05. 2018

Zhotovitel:

Objednatel:

 Flídr medical s.r.o.
200

Flídr medical s.r.o.
Ing. Karel Flídr, jednatel



Město Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný, 2. místostarosta



Přílohy:
č. 1 – Výkaz výměr

Výkaz výměr

Místo	Nemocnice Šumperk
Akce	Rekonstrukce zdrojové stanice N2O
Část	Rozvody N2O

P.č.	Název položky	J	množství	cena / D+M	celkem	DPH	cena s DPH
Část:	Rozvody medicinálních plynů				28 581,0		34 583,0
1	Trubka Cu průměr 22x1	m	17,0	415,0	7 055,0	21	8 536,6
2	Trubka Cu průměr 28x1	m	15,0	485,0	7 275,0	21	8 802,8
3	Tvarovky Cu pr. 22	ks	12,0	245,0	2 940,0	21	3 557,4
4	Tvarovky Cu pr. 28	ks	10,0	264,0	2 640,0	21	3 194,4
5	Pájka Ag 45 + pasta	g	220,0	12,5	2 750,0	21	3 327,5
6	Propláchnutí rozvodu dusíkem	m	32,0	12,0	384,0	21	464,6
7	Značení potrubních rozvodů	m	32,0	6,0	192,0	21	232,3
8	Nátěrové hmoty	m	32,0	24,0	768,0	21	929,3
9	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	32,0	7,8	249,6	21	302,0
10	Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22	m	0,5	285,0	142,5	21	172,4
11	Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař.5/4", pr.28	m	0,5	321,8	160,9	21	194,7
12	Konzola trubek (2-3 tr.)	ks	9,0	185,0	1 665,0	21	2 014,7
13	Objímka 1/2", (pr.20-23)	ks	9,0	71,0	639,0	21	773,2
14	Objímka 3/4", (pr.25-30)	ks	9,0	80,0	720,0	21	871,2
15	Napojení na stávající rozvod	ks	2,0	500,0	1 000,0	21	1 210,0
Část:	Zdrojové stanice				226 588,0		274 171,5
16	Lahvový zdroj medicinálních plynů hlavní- jednostupňový, poloautomaticky přepínaný (vč. čidel)	ks	1,0	68 676,0	68 676,0	21	83 098,0
17	Lahvový zdroj medicinálních plynů rezervní - jednostupňový (vč. čidel)	ks	1,0	38 392,0	38 392,0	21	46 454,3
18	Vysokotlaká sběrnice s připojením (vč. hadic, zpětných ventilů, zásepek atd.) pro 4 lahve	ks	2,0	19 624,0	39 248,0	21	47 490,1
19	Vysokotlaká sběrnice s připojením (vč. hadic, zpětných ventilů, zásepek atd.) pro 2 lahve	ks	1,0	9 812,0	9 812,0	21	11 872,5
20	Držák lahví s kotvením pro 4 lahve	ks	2,0	3 230,0	6 460,0	21	7 816,6
21	Držák lahví s kotvením pro 2 lahve	ks	1,0	1 615,0	1 615,0	21	1 954,2
22	Redukční skříň dvouokružová - N2O	ks	1,0	39 841,0	39 841,0	21	48 207,6
23	Kohout kulový R 253 3/4" vč.šr.	ks	3,0	600,0	1 800,0	21	2 178,0
24	Nouzový vstup - N2O	ks	1,0	15 985,0	15 985,0	21	19 341,9
25	Manometr 0- 1,0 Mpa	ks	1,0	575,0	575,0	21	695,8
26	Čidlo nouzového provozního alarmu	ks	1,0	4 184,00	4 184,0	21	5 062,6
Část:	Společné náklady				39 454,0		47 739,3
27	Vedení montážních prací	kpl	1,0	1 300,0	1 300,0	21	1 573,0
28	Tlaková zkouška - úseková, závěrečná	kpl	1,0	2 800,0	2 800,0	21	3 388,0
29	Proškolení obsluhy, předání dokumentace	kpl	1,0	1 650,0	1 650,0	21	1 996,5
30	Zkoušky potrubí dle 7396-1	kpl	1,0	3 985,0	3 985,0	21	4 821,9
31	Výchozí revize - plynová	kpl	1,0	9 353,0	9 353,0	21	11 317,1
32	Výchozí revize elektro - elektro	kpl	1,0	3 800,0	3 800,0	21	4 598,0
33	Zakreslení skutečného stavu	kpl	1,0	1 600,0	1 600,0	21	1 936,0
34	Dopravné	kpl	1,0	14 966,0	14 966,0	21	18 108,9

REKAPITULACE	cena bez DPH	cena s DPH
Rozvody medicinálních plynů	294 623	356 494
Zdrojové stanice	28 581	34 583
Společné náklady	226 588	274 171
	39 454	47 739