

Smlouva o dílo na VZ
„Oprava trhlin v bytových jednotkách Krásného 2,4,6 v Brně-Židenicích“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími:

č. objednatele: 05181100004

I. Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Brno
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:	Úřad městské části Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno
Statutární orgán:	Mgr. René Novotný, starosta MČ Brno-Židenice
IČ:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Zástupci objednatele:	
<i>a) ve věcech smluvních:</i>	Mgr. René Novotný, starosta MČ Brno-Židenice tel.: 548 426 128
<i>b) zástupce ve věcech technických:</i>	Mgr. Veronika Singrová, vedoucí odboru správy majetku tel: 548 426 180 email: singrova@zidenice.brno.cz Ing. Zuzana Oščatková, investiční a stavební referent tel: 548 426 165 email: oscatkova@zidenice.brno.cz
a další objednatelem pověřené osoby.	
Zhotovitel:	HOLÍK stav, s.r.o.
Sídlo:	Březina č.p.111, 679 05 Březina
Statutární orgán:	Luděk Holík
IČO:	283 44 804
DIČ:	CZ 283 44 804
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
zapsán v OR u KS	v Brně, oddíl C, vložka 62660
Datová schránka:	4jjai4q
Zástupce pověřený jednáním:	
<i>a) ve věcech smluvních:</i>	Radek Malý
kontakt (telefon a email)	602 852 899
<i>b) ve věcech technických, stavbyvedoucí:</i>	Luděk Holík
kontakt (telefon a email)	606 732 442

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s VZ „Oprava trhlin v bytových jednotkách Krásného 2,4,6 v Brně-Židenicích (dále jen „dílo“).
2. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
 - platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN především,
 - nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. I této smlouvy,
 - výzvou a zadávací dokumentací, která byla podkladem pro zpracování nabídky,
 - požadavky objednatele, zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.
4. Dodávkami a stavebními pracemi se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech dodávek a prací nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho řádnému uvedení do provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.
6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:
 - veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
 - bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, dopravě apod.),
 - odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
 - uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
 - zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.
 - veškeré dodávky a práce neobsažené v zadávací dokumentaci nebo této smlouvě, které by byly potřebné pro zdáné dokončení a následné užívání díla+ tyto dodávky a práce budou zahrnuty v ceně o dílo
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od jím zpracované projektové dokumentace, této smlouvy či právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy. Dílčí místa plnění:
 - Krásného 2, Brno-Židenice (9 bytových jednotek: 1,3,5,7,9,10,11,12,13)
 - Krásného 4, Brno-Židenice, (11 bytových jednotek: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13)
 - Krásného 6, Brno-Židenice, (8 bytových jednotek : 1,4,5,8,11,12,13,14)Pořadí prováděných prací jednotlivých dílčích částí veřejné zakázky určí zadavatel, který má možnost se na pořadí se zhotovitelem domluvit.
2. Doba realizace je stanovena od podpisu smlouvy do 28.8.2018.
3. Doba realizace díla je doba od předání a převzetí stanoviště do termínu, kdy Zhotovitel protokolárně předá a Objednatel převezme hotové dílo po odstranění vad a nedodělků.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Cena bez DPH	799.966,- Kč
DPH 15 %	119.995,- Kč

2. Cena za provedení díla je stanovena v režimu přenesené daňové povinnosti objednatel ve smyslu ustanovení §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdáné dokončení díla.
4. Cena může být měněna pouze v případě, kdy:
 - proběhne změna daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění;
 - bude objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatel písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci;
 - dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo;
 - obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu;
 - pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla;
 - z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

5. Vícepráce a méněpráce:

V případě, že bude potřeba na základě písemného souhlasu obou smluvních stran realizovat některé práce, které nejsou v rozpočtu, dojde k vzájemnému započtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.

V případě, že se na základě písemného souhlasu obou smluvních stran některé práce z rozpočtu realizovat nebudou, dojde k vzájemnému započtení cenového rozdílu, v takovém případě smluvní cena nemusí být upravena dodatkem ke smlouvě.

6. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem schváleného soupisu činností po kompletní realizaci veřejné zakázky dle dílčích míst plnění uvedených v čl. III této smlouvy.
3. Provedená činnost bude fakturována po dokončení prací po kompletní realizaci veřejné zakázky dle dílčích míst plnění uvedených v čl. III této smlouvy.
4. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **7 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací veřejné zakázky dle dílčích míst plnění uvedených v čl. III této smlouvy.
5. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací zástupcem Objednatele ve věcech technických.
6. Doba splatnosti daňových dokladů (faktur) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
7. Každý daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Dále musí obsahovat:
 - číslo smlouvy;
 - číslo faktury;
 - den uskutečnění zdanitelného plnění;
 - den splatnosti faktury;
 - označení díla;
 - požadovanou částku bez DPH;
 - sazbu DPH;
 - faktura bude vystavena v souladu s čl. IV. odst. č.2.
8. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
9. Přílohou daňového dokladu budou vzájemně odsouhlasené zjišťovací protokoly dílčích míst veřejné zakázky dle míst plnění uvedených v čl. III této smlouvy.

10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
11. Cena za dílo je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel ve spolupráci s nájemci zpřístupní na základě předchozí domluvy jednotlivá dílčí místa plnění. V případě, že nedojde k dohodě mezi jednotlivými nájemci bytových jednotek se zhotovitelem, oznámí zhotovitel tuto skutečnost neprodleně objednateli.
2. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru v rozsahu potřebném pro zdárné dokončení veřejné zakázky umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
6. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména se zadávací dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady. Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele. Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.
7. Materiály zhotovitele, které neodpovídají zadávací dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatel a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení prací a služeb, jichž se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má dopis zasláný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici. **Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.** Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání.

9. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se na žádost Objednatele kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti Objednatele a osob jím pověřených. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování plnění této smlouvy a na kvalitu prováděných prací.
10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
11. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, zadávací dokumentací a právními předpisy.
2. Zhotovitel vyzve objednatele nebo jím pověřenou osobu k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla v dostatečném časovém předstihu.
3. O předání a převzetí zhotovitel i objednatel sepsají předávací protokol. Tento předávací protokol sepsá zhotovitel a bude obsahovat alespoň:
 - označení díla *Oprava trhlin v bytových jednotkách Krásného 2,4,6 v Brně-Židenicích*, přesné adresy
 - označení zhotovitele díla,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - provedené práce (veškeré úpravy a zásahy),
 - prohlášení objednatele, že dílo přijímá nebo důvody nepřevzetí díla,
 - datum a místo sepsání zápisu,

- datum ukončení záruky na dílo,
 - soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,
 - jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
 - a další případné náležitosti.
4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.
5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání), a to zejména:
- stavební deník
 - certifikát a prohlášení o shodě použitých materiálů
 - zajištění likvidace odpadu v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech (s tím, že původcem odpadu je Zhotovitel) a na základě žádosti Objednatele Zhotovitel předloží doklad o likvidaci
 - evidenci škod na zdraví a majetku
 - v požadovaném množství a kvalitě, objednatelem odsouhlasenou fotodokumentaci v elektronické podobě seřazenou do složek dle jednotlivých dílčích míst plnění na datovém nosiči
 - protokoly o předání prací jednotlivých dílčích míst plnění potvrzených Objednatelem.
6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla místa plnění zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení míst plnění je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny Projektem do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla, pokud Objednatel neurčí jinak.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
- za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 2 000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení oproti stanovenému termínu dokončení díla. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla o více jak patnáct dnů, je povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,-Kč za šestnáctý a každý další započatý den prodlení.
 - nejpozději do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místo plnění a upravit je podle písemné dohody. Za nesplnění dohodnutého termínu vyklizení staveniště, nebo dohodnutého termínu odstranění vad díla, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč Kč za každý i započatý den prodlení;

- za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za jednotlivé porušení;
 - zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které by byl objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele, které se týkají předmětu díla dle této smlouvy.
2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
 3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
 4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.
 5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenu dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
 6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.
 7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
 8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
 9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla o déle než 5 dnů, smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

2. Sjednaná záruční doba na nově zhotovené stavební práce činí 36 měsíců. Na případné zařizovací předměty, technologické vybavení a zařízení bude poskytnuta záruka v délce 60 měsíců od termínu předání a převzetí díla. Lhůta platí za předpokladu dodržování návodů k užívání, dodaných zhotovitelem dle bodu VII. odstavce č.5 této smlouvy.
3. Záruční doba se počítá od data podpisu předávacího protokolu (bez vad a nedodělků).
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku nedodržení obvyklého způsobu užívání díla či násilného mechanického poškození nebo v důsledku

nedodržení předepsané údržby a pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při převzetí a jsou přílohou k protokolu o předání a převzetí díla.

5. Případné připomínky k obsahu nebo kvalitě díla v průběhu jeho provádění jakož i případné následné reklamace je objednatel povinen sdělit zhotoviteli neprodleně tak, aby bylo možno připomínky a reklamace okamžitě řešit, aniž by vznikly následné škody na díle.
6. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
7. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
8. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou, a to z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

9. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady se poskytnutá záruka na danou věc prodlouží o čas, po kterou nemohla být věc řádně používána.
10. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.
11. V ostatním platí příslušná ustanovení NOZ v platném znění.

X. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání místa plnění Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném díle a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele ve výši 5.000.000,- Kč (doplň Zhotovitel), minimálně však 1.000.000,- Kč. Odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby. Zhotovitel před podpisem této smlouvy prokáže Objednateli doklad o tomto pojištění.

3. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.
4. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.
6. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v NOZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.
3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
 - prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 20 kalendářních dnů;
 - bezdůvodné přerušení prací;
 - zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
 - zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborné nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo v rozporu s případnou dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
 - zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;
 - zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.
5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný a věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být vyjma situacích popsaných v této smlouvě měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu do registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo NOZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.
5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s NOZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž reciprocně.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto smlouvou se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§9 odst.2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Dále bere zhotovitel na vědomí povinnost objednatele zveřejnit tuto smlouvu včetně případných jejích dodatků v souladu a za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky

V Brně dne 19.5.2018

[Redacted signature area]

za objednatele:

Mgr. René Novotný
starosta MČ Brno-Židenice

[Redacted area]

V Brně dne 24.5.2018

[Redacted signature area]

za zhotovitele:

Luděk Holík
jednatel spo

[Redacted signature area]

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Krásného 2, Brno	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Oprava trhlín - součet	Náklady na m.j.	
		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	2018/06
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	267 739	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Libor Šoukup	Jméno : Luděk Holík	Jméno :	
Datum : 15.05.2018	Datum : 15.05.2018	Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %		253 249 Kč
DPH	15,0 %		37 987 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			291 236 Kč

Poznámka :


Stavba :
Objekt :

Oprava trhlin - součet
Krásného 2, Brno

4

REKAPITULACE JEDNOTLIVÝCH BYTŮ

	bez DPH	DPH	celkem
byt č. 1	26 878	4 032	30 910
byt č. 3	29 466	4 420	33 886
byt č. 5	31 354	4 703	36 057
byt č. 7	25 536	3 830	29 367
byt č. 9	30 403	4 560	34 963
byt č. 10	30 739	4 611	35 349
byt č. 11	35 198	5 280	40 478
byt č. 12	33 032	4 955	37 987
byt č. 13	25 132	3 770	28 902
součet	267 739	40 161	307 900



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :	Oprava trhlin	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 2, Brno - byt č. 1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání								
1	289901111R00	Vyčištění trhlin	m	18,60	84,20	1 566,12				
2	289471211R00	Sanace trhlin	m	18,60	160,00	2 976,00				
	Celkem za	Základy, zvláštní zakládání				4 542,12				
Díl:	6	Úpravy povrchu vnitřní								
3	612100030RAA	Omrítka stěn	m2	6,80	185,00	1 258,00	0,04988	0,33918	-0,04600	-0,31280
4	611100010RAA	Omrítka stropů	m2	4,00	220,50	882,00	0,05345	0,21380	-0,05000	-0,20000
	Celkem za	6 Úpravy povrchu vnitřní				2 140,00		0,55298		-0,51280
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání								
5	941955001R00	Lehké pomocné lešení	m2	12,00	95,80	1 149,60	0,03459	0,41508		
6	952901111R00	Vyčištění budov	m2	53,60	100,50	5 386,80				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				6 536,40		0,41508		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy	t	1,01	971,00	980,71				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				980,71				
Díl:	784	Maliřské práce								
8	784191201R00	Hluboková penetrace	m2	170,00	17,80	3 026,00	0,00007	0,01190		
9	784195112R00	Malba Primalex	m2	170,00	44,60	7 582,00	0,00014	0,02380		
10	784498911R00	Vyhlazení maliřskou masou	m2	17,00	65,20	1 108,40	0,00034	0,00578		
11	781111131R00	Vypínění tmelem	m	16,00	20,20	323,20				
	Celkem za	784 Maliřské práce				12 039,60		0,04148		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot								
12	979011111R00	Svítlá doprava sutí	t	0,51	289,50	147,65				
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží - 0	t							
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,51	257,00	131,07				
15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	1,02	26,60	29,17				
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,51	194,50	99,20				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	5,10	15,60	79,56				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,51	300,00	153,00				
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				639,64				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava trhlín	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 2, Brno - byt č. 3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání								
1	289901111R00	Vyčištění trhlín	m	18,60	84,20	1 566,12				
2	289471211R00	Sanace trhlín	m	18,60	160,00	2 976,00				
	Celkem za	Základy, zvláštní zakládání				4 542,12				
Díl:	6	Úpravy povrchu vnitřní								
3	612100030RAA	Omítka stěn	m2	12,00	186,00	2 220,00	0,04988	0,59856	-0,04600	-0,55200
4	611100010RAA	Omítka stropů	m2	5,80	220,50	1 278,90	0,05345	0,31001	-0,05000	-0,29000
	Celkem za	6 Úpravy povrchu vnitřní				3 498,90		0,90857		-0,84200
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání								
5	941955001R00	Lehké pomocné lešení	m2	15,00	96,80	1 437,00	0,03459	0,51885		
6	952901111R00	Vyčištění budov	m2	53,60	100,50	5 386,80				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				6 823,80		0,51885		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy	t	1,47	971,00	1 427,37				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 427,37				
Díl:	784	Maličké práce								
8	784191201R00	Hlubková penetrace	m2	170,00	17,80	3 026,00	0,00007	0,01190		
9	784195112R00	Malba Primalex	m2	170,00	44,60	7 582,00	0,00014	0,02380		
10	784498911R00	Vyhřazení maličskou masou	m2	17,00	65,20	1 108,40	0,00034	0,00578		
11	781111131R00	Vyplnění tmelem	m	20,00	20,20	404,00				
	Celkem za	784 Maličké práce				12 120,40		0,04148		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
12	979011111R00	Svislá doprava suti	t	0,84	289,50	243,18				
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží - 0	t							
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,84	257,00	215,88				
15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	1,68	28,50	47,88				
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,84	194,50	163,38				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	8,40	15,60	131,04				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,84	300,00	252,00				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 053,36				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava trhlín	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 2, Bmo - byt č. 5	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání								
1	289901111R00	Vyčištění trhlín	m	18,80	84,20	1 667,16				
2	289471211R00	Sanace trhlín	m	19,80	160,00	3 168,00				
	Celkem za	Základy, zvláštní zakládání				4 835,16				
Díl:	6	Úpravy povrchu vnitřní								
3	612100030RAA	Omlítka stěn	m2	18,00	185,00	3 330,00	0,04989	0,89784	-0,04600	-0,82800
4	611100010RAA	Omlítka stropů	m2	6,20	220,50	1367,10	0,05345	0,33139	-0,05000	-0,31000
	Celkem za	6 Úpravy povrchu vnitřní				4 697,10		1,22923		-1,13800
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání								
5	941955001R00	Lehké pomocné lešení	m2	16,00	95,80	1532,80	0,03459	0,55344		
6	952901111R00	Vyčištění budov	m2	53,90	100,50	5 416,95				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				6 949,75		0,55344		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy	t	1,82	971,00	1 767,22				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 767,22				
Díl:	784	Malířské práce								
8	784191201R00	Hlubková penetrace	m2	160,00	17,60	2 848,00	0,00007	0,01120		
9	784195112R00	Malba Primalex	m2	160,00	44,80	7 136,00	0,00014	0,02240		
10	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou	m2	16,00	65,20	1 043,20	0,00034	0,00544		
11	781111131R00	Vyplnění tmelem	m	22,00	20,20	444,40				
	Celkem za	784 Malířské práce				11 471,60		0,03904		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
12	979011111R00	Svislá doprava suti	t	1,14	289,50	330,03				
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží -1x	t	1,14	178,00	202,92				
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,14	257,00	292,98				
15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	2,28	28,60	65,21				
16	979091111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,14	194,50	221,73				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	11,40	15,60	177,84				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,14	300,00	342,00				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 632,71				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava trhlin	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 2, Brno - byt č. 7	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání								
1	289901111R00	Vyčištění trhlin	m	10,80	84,20	909,36				
2	289471211R00	Sansce trhlin	m	10,80	160,00	1 728,00				
	Celkem za	Základy, zvláštní zakládání				2 637,36				
Díl:	6	Úpravy povrchu vnitřní								
3	612100030RAA	Omlítka stěn	m2	6,20	185,00	1 147,00	0,04988	0,30926	-0,04600	-0,28520
4	611100010RAA	Omlítka stropů	m2	4,80	220,50	1058,40	0,05345	0,25656	-0,05000	-0,24000
	Celkem za	6 Úpravy povrchu vnitřní				2 205,40		0,56582		-0,52520
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání								
5	941955001R00	Lehké pomocné lešení	m2	8,00	95,80	766,40	0,03459	0,27672		
6	952901111R00	Vyčištění budov	m2	53,60	100,50	5 388,80				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				6 153,20		0,27672		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy	t	0,89	971,00	864,19				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				864,19				
Díl:	784	Maličké práce								
8	784191201R00	Hloubková penetrace	m2	182,00	17,80	3 239,60	0,00007	0,01274		
9	784195112R00	Malba Primalex	m2	182,00	44,60	8 117,20	0,00014	0,02548		
10	784498911R00	Vyhlazení maličskou masou	m2	18,20	65,20	1 186,64	0,00034	0,00619		
11	781111131R00	Vyplnění tmelem	m	18,50	20,20	373,70				
	Celkem za	784 Maličké práce				12 917,14		0,04441		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
12	979011111R00	Svislá doprava suti	t	0,53	289,50	153,44				
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží 1x	l	0,53	178,00	94,34				
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,53	257,00	136,21				
15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	1,06	28,60	30,32				
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,53	194,50	103,09				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	5,30	15,60	82,68				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,53	300,00	159,00				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				759,07				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava trhlin	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 2, Brno - byt č. 9	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání								
1	289901111R00	Vyčištění trhlin	m	18,60	84,20	1 566,12				
2	289471211R00	Sanace trhlin	m	18,60	160,00	2 976,00				
	Celkem za	Základy, zvláštní zakládání				4 542,12				
Díl:	6	Úpravy povrchu vnitřní								
3	612100030RAA	Omitka stěn	m2	13,20	185,00	2 442,00	0,04988	0,65642	-0,04600	-0,6072
4	611100010RAA	Omitka stropů	m2	7,20	220,50	1 587,60	0,05345	0,38484	-0,05000	-0,3600
	Celkem za	6 Úpravy povrchu vnitřní				4 029,60		1,04326		-0,96720
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání								
5	941955001R00	Lehké pomocné lešení	m2	14,50	95,90	1 389,10	0,03459	0,50156		
6	952901111R00	Vyčištění budov	m2	53,60	100,50	5 386,20				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				6 775,90		0,50156		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy	t	1,59	971,00	1 543,89				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 543,89				
Díl:	784	Maličké práce								
8	784191201R00	Hlubková penetrace	m2	170,00	17,80	3 026,00	0,00007	0,01190		
9	784195112R00	Malba Primalex	m2	170,00	44,60	7 582,00	0,00014	0,02360		
10	784498911R00	Vyhlazení maličskou masou	m2	17,00	65,20	1 108,40	0,00034	0,00578		
11	781111131R00	Vyplnění tmelem	m	16,20	20,20	327,24				
	Celkem za	784 Maličké práce				12 043,64		0,04148		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot								
12	979011111R00	Svislá doprava sutí	t	0,97	289,50	280,82				
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží - 2x	t	1,54	178,00	274,12				
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,97	257,00	249,29				
15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	1,14	28,60	32,60				
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,97	194,50	188,67				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	9,70	15,60	151,32				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,97	300,00	291,00				
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 467,81				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava trhlin	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 2, Brno - byt č. 10	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk.(t)
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání								
1	289901111R00	Vyčištění trhlin	m	18,00	84,20	1 515,60				
2	289471211R00	Sanace trhlin	m	18,00	160,00	2 880,00				
		Celkem za				4 395,60				
Díl:	6	Úpravy povrchu vnitřní								
3	612100030RAA	Omlítka stěn	m2	12,80	185,00	2 368,00	0,04988	0,63846	-0,04600	-0,59880
4	611100010RAA	Omlítka stropů	m2	6,60	220,50	1 455,30	0,05345	0,35277	-0,05000	-0,33000
		Celkem za				3 823,30		0,99123		-0,91680
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání								
5	941955001R00	Lehké pomocné lešení	m2	14,00	95,80	1 341,20	0,03458	0,48426		
6	952901111R00	Vyčištění budov	m2	53,60	100,50	5 386,80				
		Celkem za				6 728,00		0,48426		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy	t	1,52	971,00	1 475,92				
		Celkem za				1 475,92				
Díl:	784	Malířské práce								
8	784191201R00	Hloubková penetrace	m2	182,00	17,80	3 239,60	0,00007	0,01274		
9	784196112R00	Malba Primalex	m2	182,00	44,60	8 117,20	0,00014	0,02548		
10	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou	m2	18,20	65,20	1 185,64	0,00034	0,00619		
11	781111131R00	Vyplnění tmelem	m	14,40	20,20	290,88				
		Celkem za				12 834,32		0,04441		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
12	979011111R00	Svislá doprava suti	t	0,92	289,50	266,34				
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží - 2x	t	1,84	178,00	327,52				
14	979062111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,92	257,00	236,44				
15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	1,84	28,80	52,62				
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,92	194,50	178,94				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	9,20	15,80	143,52				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,92	300,00	276,00				
		Celkem za				1 481,38				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava trhlín	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 2, Brno - byt č. 11	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání								
1	289801111R00	Vyčistění trhlín	m	23,20	84,20	1 953,44				
2	289471211R00	Sanace trhlín	m	23,20	160,00	3 712,00				
	Celkem za	Základy, zvláštní zakládání				5 665,44				
Díl:	6	Úpravy povrchu vnitřní								
3	612100030RAA	Omlítka stěn	m2	18,00	185,00	3 330,00	0,04988	0,89784	-0,04600	-0,82800
4	611100010RAA	Omlítka stropů	m2	10,50	220,50	2 315,25	0,05345	0,56123	-0,05000	-0,52500
	Celkem za	6 Úpravy povrchu vnitřní				5 645,25		1,45907		-1,35300
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání								
5	941955001R00	Lehké pomocné lešení	m2	22,00	95,80	2 107,60	0,03459	0,76098		
6	952901111R00	Vyčistění budov	m2	53,90	100,50	5 416,95				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				7 524,55		0,76098		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy	t	2,26	971,00	2 194,46				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 194,46				
Díl:	784	Maliřské práce								
8	784191201R00	Hlubková penetrace	m2	160,00	17,80	2 848,00	0,00007	0,01120		
9	784195112R00	Malba Primatex	m2	160,00	44,60	7 136,00	0,00014	0,02240		
10	784498911R00	Vynázezení malířskou masou	m2	18,00	65,20	1 043,20	0,00034	0,00544		
11	781111131R00	Vyplnění tmelem	m	36,00	20,20	727,20				
	Celkem za	784 Maliřské práce				11 754,40		0,03904		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
12	979011111R00	Svislá doprava suti	t	1,35	289,50	390,83				
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží - 3x	t	4,05	178,00	720,90				
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,35	257,00	346,95				
15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	2,70	28,60	77,22				
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,35	194,50	262,58				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	13,50	15,60	210,60				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,35	300,00	405,00				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 414,07				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava trhlín	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 2, Brno - byt č. 12	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání								
1	289901111R00	Vyčištění trhlín	m	20,80	84,20	1 751,36				
2	289471211R00	Sanace trhlín	m	20,80	160,00	3 328,00				
	Celkem za	Základy, zvláštní zakládání				5 079,36				
Díl:	6	Úpravy povrchu vnitřní								
3	612100030RAA	Omítka stěn	m2	14,50	185,00	2 682,50	0,04988	0,72326	-0,04600	-0,66700
4	611100010RAA	Omítka stropů	m2	9,60	220,50	2 116,80	0,05345	0,51312	-0,05000	-0,49000
	Celkem za	6 Úpravy povrchu vnitřní				4 799,30		1,23638		-1,14700
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání								
5	941955001R00	Lehké pomocné lešení	m2	18,50	95,80	1 772,30	0,03459	0,63992		
6	952901111R00	Vyčištění budov	m2	53,60	100,50	5 386,80				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				7 159,10		0,63992		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy	t	1,92	971,00	1 864,32				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 864,32				
Díl:	784	Malířské práce								
8	784191201R00	Hloubková penetrace	m2	170,00	17,80	3 026,00	0,00007	0,01190		
9	784195112R00	Malba Primalex	m2	170,00	44,60	7 582,00	0,00014	0,02380		
10	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou	m2	17,00	65,20	1 108,40	0,00034	0,00578		
11	781111131R00	Vyphění tmelem	m	17,70	20,20	357,54				
	Celkem za	784 Malířské práce				12 073,94		0,04148		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
12	979011111R00	Svislá doprava suti	t	1,15	289,50	332,93				
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží - 3x	t	3,45	178,00	614,10				
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,15	257,00	295,55				
15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	2,30	28,60	65,78				
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,15	194,50	223,68				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	11,50	15,60	179,40				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,15	300,00	345,00				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 058,43				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava trhlin	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 2, Brno - byt č. 13	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot celk.(t)
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání								
1	289901111R00	Vyčištění trhlin	m	10,20	84,20	858,84				
2	289471211R00	Sanace trhlin	m	10,20	160,00	1 632,00				
	Celkem za	Základy, zvláštní zakládání				2 490,84				
Díl:	6	Úpravy povrchu vnitřní								
3	612100030RAA	Omítka stěn	m2	6,40	185,00	1 184,00	0,04988	0,31923	-0,04600	-0,29440
4	611100010RAA	Omítka stropů	m2	4,60	220,50	1014,30	0,05345	0,24587	-0,05000	-0,23000
	Celkem za	6 Úpravy povrchu vnitřní				2 198,30		0,56510		-0,52440
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání								
5	941955001R00	Lehké pomocné lešení	m2	6,00	95,80	574,80	0,03459	0,20754		
6	952901111R00	Vyčištění budov	m2	53,60	100,50	5 386,80				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				5 961,60		0,20754		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy	t	0,82	971,00	796,22				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				796,22				
Díl:	784	Maliřské práce								
8	784191201R00	Hlubková penetrace	m2	182,00	17,60	3 239,60	0,00007	0,01274		
9	784195112R00	Malba Primalex	m2	182,00	44,60	8 117,20	0,00014	0,02548		
10	784498911R00	Vyhlazení maliřskou masou	m2	18,20	63,20	1 166,64	0,00034	0,00619		
11	781111131R00	Vyplnění tmelem	m	10,50	20,20	212,10				
	Celkem za	784 Maliřské práce				12 755,54		0,04441		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot								
12	979011111R00	Svlslá doprava sutí	t	0,52	289,50	150,54				
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží - 3x	t	1,56	178,00	277,68				
14	979082111R00	Vnitřnostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,52	257,00	133,64				
15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	1,04	28,60	29,74				
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,52	194,50	101,14				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	5,20	15,60	81,12				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,52	300,00	156,00				
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				929,86				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet			JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Krásného 4, Brno		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	Oprava tržtin - součet		Náklady na m.j.	
			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel			Zakázkové číslo	2018/06
Dodavatel			Počet listů	
Rozpočtovatel				
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	332 429	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Libor Soukup	Jméno :	Luděk Holík	Jméno :
Datum :	15.05.2018	Datum :	15.05.2018	Datum :
Podpis :				Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			332 429 Kč
DPH	15,0 %			49 864 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				382 293 Kč

Poznámka :

Stavba :
Objekt :

Oprava trhlin - součet
Krásného 4, Brno

REKAPITULACE JEDNOTLIVÝCH BYTŮ

	bez DPH	DPH 15%	celkem
byt č. 1	32 910	4 936	37 846
byt č. 2	29 487	4 423	33 910
byt č. 3	19 370	2 905	22 275
byt č. 4	34 533	5 180	39 713
byt č. 5	28 183	4 227	32 410
byt č. 6	19 036	2 855	21 891
byt č. 7	39 210	5 882	45 092
byt č. 8	28 296	4 244	32 540
byt č. 10	39 984	5 998	45 982
byt č. 11	26 106	3 916	30 022
byt č. 13	35 315	5 297	40 612
součet	332 429	49 864	382 294

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava trhlin	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 4, Brno - byt č. 1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání								
1	289901111R00	Vyčištění trhlin	m	18,80	84,20	1 582,96				
2	289471211R00	Sanace trhlin	m	18,80	160,00	3 008,00				
	Celkem za	Základy, zvláštní zakládání				4 590,96				
Díl:	6	Úpravy povrchu vnitřní								
3	612100030RAA	Omlítka stěn	m2	7,60	185,00	1 406,00	0,04988	0,37909	-0,04600	-0,34960
4	611100010RAA	Omlítka stropů	m2	5,30	220,50	1 168,65	0,05345	0,28329	-0,05000	-0,26500
	Celkem za	6 Úpravy povrchu vnitřní				2 574,65		0,66238		-0,61460
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání								
5	941955001R00	Lehké pomocné lešení	m2	8,50	95,80	814,30	0,03459	0,29402		
6	952901111R00	Vyčištění budov	m2	71,50	100,50	7 185,75				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				8 000,05		0,29402		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy	t	1,01	971,00	980,71				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				980,71				
Díl:	784	Maliřské práce								
8	784191201R00	Hloubková penetrace	m2	222,00	17,80	3 951,60	0,00007	0,01554		
9	784195112R00	Malba Primalex	m2	222,00	44,60	9 901,20	0,00014	0,03108		
10	784488911R00	Vyhlazení malířskou masou	m2	22,00	65,20	1 434,40	0,00034	0,00748		
11	781111131R00	Vyplnění tmelem	m	35,20	20,20	711,04				
	Celkem za	784 Maliřské práce				15 998,24		0,05416		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot								
12	979011111R00	Svislá doprava sutí	t	0,61	289,50	176,59				
13	979011121R00	Příplatek za každé další patro - 0	t							
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,61	257,00	156,77				
15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	1,22	28,60	34,89				
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,61	194,50	118,65				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	6,10	15,60	95,16				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,61	300,00	183,00				
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				765,06				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava trhlin	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 4, Brno - byt č. 2	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání								
	1	289901111R00	Vyčištění trhlin	m	21,00	84,20		1 768,20		
	2	289471211R00	Sanace trhlin	m	21,00	160,00		3 360,00		
		Celkem za	Základy, zvláštní zakládání					5 128,20		
Díl:	6	Úpravy povrchu vnitřní								
	3	612100030RAA	Omítka stěn	m ²	9,50	185,00	0,04998	1 757,50	0,47386	-0,04600
	4	611100010RAA	Omítka stropů	m ²	7,60	220,50	0,05345	1 675,80	0,40622	-0,05000
		Celkem za	6 Úpravy povrchu vnitřní					3 433,30	0,88008	-0,09600
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání								
	5	941955001R00	Lehké pomocné lešení	m ²	13,50	95,80	0,03459	1 293,30	0,46697	
	6	952901111R00	Vyčištění budov	m ²	53,90	100,50		5 416,95		
		Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání					6 710,25	0,48697	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
	7	990281111R00	Přesun hmot pro opravy	l	1,39	971,00		1 349,69		
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot					1 349,69		
Díl:	784	Maliřské práce								
	8	784191201R00	Hloubková penetrace	m ²	160,00	17,80	0,00007	2 848,00	0,01120	
	9	784195112R00	Malba Primalex	m ²	180,00	44,60	0,00014	7 136,00	0,02240	
	10	784498911R00	Vyhlazení maliřskou masou	m ²	16,00	65,20	0,00034	1 043,20	0,00544	
	11	781111131R00	Vyplnění tmelem	m	40,10	20,20		810,02		
		Celkem za	784 Maliřské práce					11 837,22	0,03904	
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot								
	12	979011111R00	Svislá doprava sutí	l	0,82	289,50		237,39		
	13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží - 0	l						
	14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,82	257,00		210,74		
	15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	1,64	28,60		46,90		
	16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,82	194,50		159,49		
	17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	8,20	15,60		127,92		
	18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,82	300,00		246,00		
		Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					1 028,44		

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava trhlin	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 4, Brno - byt č. 3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání								
1	289901111R00	Vyčištění trhlin	m	9,20	84,20	774,64				
2	289471211R00	Sanace trhlin	m	9,20	160,00	1 472,00				
	Celkem za	Základy, zvláštní zakládání				2 246,64				
Díl:	6	Úpravy povrchu vnitřní								
3	612100030RAA	Omlitka stěn	m2	5,70	185,00	1 054,50	0,04968	0,28432	-0,04600	-0,26220
4	611100010RAA	Omlitka stropů	m2	4,50	220,50	992,25	0,05345	0,24053	-0,06000	-0,22500
	Celkem za	6 Úpravy povrchu vnitřní				2 046,75		0,52485		-0,48720
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání								
5	941955001R00	Lehké pomocné lešení	m2	10,00	95,80	958,00	0,03459	0,34590		
6	952901111R00	Vyčištění budov	m2	37,20	100,50	3 738,60				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				4 696,60		0,34590		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy	t	0,90	971,00	873,90				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				873,90				
Díl:	784	Maliřské práce								
8	784191201R00	Hlubková penetrace	m2	123,00	17,80	2 189,40	0,00007	0,00861		
9	784195112R00	Malba Primalex	m2	123,00	44,80	5 485,80	0,00014	0,01722		
10	784498911R00	Výtlazení malířskou masou	m2	12,30	65,20	801,96	0,00034	0,00418		
11	781111131R00	Vyplnění tmelem	m	20,50	20,20	414,10				
	Celkem za	784 Maliřské práce				8 891,26		0,03001		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot								
12	979011111R00	Svislá doprava sutí	t	0,49	290,50	141,85				
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží - 0	t							
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,49	257,00	125,93				
15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	0,98	28,60	28,02				
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,49	194,50	95,30				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	4,90	15,60	76,44				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,49	300,00	147,00				
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				614,54				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava trhlin	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 4, Brno - byt č. 4	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání								
1	289901111R00	Vyčištění trhlin	m	19,20	84,20	1 616,64				
2	289471211R00	Sanace trhlin	m	19,20	160,00	3 072,00				
	Celkem za	Základy, zvláštní zakládání				4 688,64				
Díl:	6	Úpravy povrchu vnitřní								
3	612100030RAA	Omrítka stěn	m2	9,00	185,00	1 665,00	0,04988	0,44892	-0,04600	-0,41400
4	611100010RAA	Omrítka stropů	m2	7,00	220,50	1 543,50	0,05345	0,37415	-0,05000	-0,35000
	Celkem za	6 Úpravy povrchu vnitřní				3 208,50		0,82307		-0,76400
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání								
5	941955001R00	Lehké pomocné lešení	m2	12,50	95,80	1 197,50	0,03459	0,43238		
6	952901111R00	Vyčištění budov	m2	72,00	100,50	7 236,00				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				8 433,50		0,43238		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
7	999261111R00	Přesun hmot pro opravy	t	1,31	971,00	1 272,01				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 272,01				
Díl:	784	Maliřské práce								
8	784191201R00	Hlubková penetrace	m2	222,00	17,80	3 951,60	0,00007	0,01554		
9	784195112R00	Malba Primalex	m2	222,00	44,60	9 901,20	0,00014	0,03108		
10	784499911R00	Vyhlazení malířskou masou	m2	22,20	65,20	1 447,44	0,00034	0,00755		
11	781111131R00	Vyplnění tmelem	m	33,50	20,20	676,70				
	Celkem za	784 Maliřské práce				15 976,94		0,05417		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot								
12	979011111R00	Svislá doprava sutí	t	0,76	289,50	220,02				
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží - 0	t							
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,76	267,00	195,32				
15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	1,52	28,60	43,47				
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,76	194,50	147,82				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	7,60	15,60	118,56				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,76	300,00	228,00				
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				953,19				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava trhlin	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 4, Brno - byt č. 5	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání								
1	280901111R00	Vyčištění trhlin	m	18,80	84,20	1 582,96				
2	289471211R00	Sanace trhlin	m	18,80	160,00	3 008,00				
	Celkem za	Základy, zvláštní zakládání				4 590,96				
Díl:	6	Úpravy povrchu vnitřní								
3	612100030RAA	Omítka stěn	m2	8,60	185,00	1 591,00	0,04988	0,42897	-0,04600	-0,38560
4	611100010RAA	Omítka stropů	m2	6,80	220,50	1 499,40	0,05345	0,36346	-0,05000	-0,34000
	Celkem za	6 Úpravy povrchu vnitřní				3 090,40		0,79243		-0,72560
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání								
5	941955001R00	Lehké pomocné lešení	m2	12,00	95,80	1 149,60	0,03459	0,41508		
6	952901111R00	Vyčištění budov	m2	53,90	100,50	5 418,95				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				6 568,55		0,41508		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy	t	1,25	971,00	1 213,75				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 213,75				
Díl:	784	Maliřské práce								
8	784191201R00	Hloubková penetrace	m2	160,00	17,90	2 864,00	0,00007	0,01120		
9	784195112R00	Malba Primalex	m2	160,00	44,80	7 168,00	0,00014	0,02240		
10	784498911R00	Výhlazení maliřskou masou	m2	16,00	65,20	1 043,20	0,00034	0,00544		
11	781111131R00	Vyplnění tmelem	m	32,10	20,20	648,42				
	Celkem za	784 Maliřské práce				11 675,62		0,03904		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot								
12	979011111R00	Svislá doprava sutí	t	0,73	289,50	211,34				
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží - 1x	t	0,73	178,00	129,94				
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,73	257,00	187,61				
15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	1,46	28,60	41,76				
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,73	194,50	141,99				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	7,30	15,60	113,88				
18	97990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,73	300,00	219,00				
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 045,51				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava trhlín	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 4, Brno - byt č. 6	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání								
1	289901111R00	Vyčištění trhlín	m	8,80	84,20	740,96				
2	289471211R00	Sanace trhlín	m	8,80	160,00	1 408,00				
		Celkem za Základy, zvláštní zakládání				2 148,96				
Díl: 6		Úpravy povrchu vnitřní								
3	612100030RAA	Omítka stěn	m2	5,40	185,00	999,00	0,04988	0,26935	-0,04600	-0,24840
4	611100010RAA	Omítka stropů	m2	4,20	220,50	926,10	0,05345	0,22449	-0,05000	-0,21000
		Celkem za 6 Úpravy povrchu vnitřní				1 925,10		0,49384		-0,45840
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání								
5	941955001R00	Lehké pomocné lešení	m2	9,50	95,80	910,10	0,03459	0,32861		
6	952901111R00	Vyčištění budov	m2	37,20	100,50	3 738,60				
		Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání				4 648,70		0,32861		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy	t	0,85	971,00	825,35				
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				825,35				
Díl: 784		Malířské práce								
8	784191201R00	Hlubková penetrace	m2	123,00	17,80	2 189,40	0,00007	0,00861		
9	784195112R00	Malba Primalex	m2	123,00	44,60	5 485,80	0,00014	0,01722		
10	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou	m2	12,30	65,20	801,96	0,00034	0,00418		
11	781111131R00	Výplnění tmelem	m	17,40	20,20	351,48				
		Celkem za 784 Malířské práce				8 828,64		0,03001		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
12	979011111R00	Svislá doprava suti	t	0,46	289,50	133,17				
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží - 1x	t	0,46	178,00	81,88				
14	979082111R00	Vnitřnostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,46	257,00	118,22				
15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	0,92	28,60	26,31				
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,46	194,50	89,47				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	4,60	15,60	71,76				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,46	300,00	138,00				
		Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				658,81				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava trhlín	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 4, Brno - byt č. 7	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání								
1	289901111R00	Vyčištění trhlín	m	24,60	84,20	2 071,32				
2	289471211R00	Sanace trhlín	m	24,60	160,00	3 936,00				
	Celkem za	Základy, zvláštní zakládání				6 007,32				
Díl:	6	Úpravy povrchu vnitřní								
3	612100030RAA	Omrítka stěn	m2	13,50	185,00	2 497,50	0,04988	0,67338	-0,04600	-0,62100
4	611100010RAA	Omrítka stropů	m2	10,20	220,50	2 249,10	0,05345	0,54519	-0,05000	-0,51000
	Celkem za	6 Úpravy povrchu vnitřní				4 746,60		1,21857		-1,13100
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání								
5	941955001R00	Lehké pomocné lešení	m2	17,50	95,80	1 676,50	0,03459	0,60533		
6	952901111R00	Vyčištění budov	m2	72,00	100,50	7 236,00				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				8 912,50		0,60533		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy	t	1,88	971,00	1 825,48				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 825,48				
Díl:	784	Maliřské práce								
8	784191201R00	Hloubková penetrace	m2	222,00	17,80	3 951,60	0,00007	0,01554		
9	784195112R00	Malba Primalex	m2	222,00	44,80	9 901,20	0,00014	0,03108		
10	784498911R00	Vyhlazení maliřskou masou	m2	22,20	65,20	1 447,44	0,00034	0,00755		
11	781111131R00	Vypínění tmelem	m	39,60	20,20	799,92				
	Celkem za	784 Maliřské práce				16 100,16		0,05417		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot								
12	979011111R00	Svislá doprava sutí	t	1,13	289,50	327,14				
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží - 1x	t	1,13	178,00	201,14				
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,13	257,00	290,41				
15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	2,26	28,60	64,64				
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,13	194,50	219,79				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	11,30	15,60	176,28				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,13	300,00	339,00				
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 618,39				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava trhlin	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 4, Brno - byt č. 8	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání								
1	289001111R00	Vyčištění trhlin	m	17,80	84,20	1 498,76				
2	289471211R00	Sanace trhlin	m	17,80	160,00	2 848,00				
	Celkem za	Základy, zvláštní zakládání				4 346,76				
Díl: 6		Úpravy povrchu vnitřní								
3	612100030RAA	Omlítka stěn	m2	12,30	185,00	2 275,50	0,04988	0,61352	-0,04600	-0,56580
4	611100010RAA	Omlítka stropů	m2	8,10	22,50	182,25	0,05345	0,43295	-0,05000	-0,40500
	Celkem za	6 Úpravy povrchu vnitřní				2 457,75		1,04647		-0,97080
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání								
5	641955001R00	Lehké pomocné lešení	m2	15,00	95,80	1 437,00	0,03459	0,51885		
6	952901111R00	Vyčištění budov	m2	53,90	100,50	5 416,95				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				6 853,95		0,51885		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
7	999261111R00	Přesun hmot pro opravy	t	1,60	971,00	1 553,60				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 553,60				
Díl: 784		Maličké práce								
8	784191201R00	Hlubková penetrace	m2	160,00	17,80	2 848,00	0,00007	0,01120		
9	784195112R00	Malba Primalex	m2	160,00	44,60	7 136,00	0,00014	0,02240		
10	784496911R00	Vyhrazení maličskou masou	m2	16,00	66,20	1 043,20	0,00034	0,00544		
11	781111131R00	Vyplnění tmelem	m	24,50	20,20	494,90				
	Celkem za	784 Maličké práce				11 522,10		0,03904		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
12	979011111R00	Svislá doprava suti	t	0,97	289,50	280,82				
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží - 2x	t	1,94	178,00	345,32				
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,97	257,00	249,29				
15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	1,94	28,60	55,48				
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,97	194,50	188,67				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	9,70	15,60	151,32				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,97	300,00	291,00				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 561,89				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava trhlin	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 4, Brno - byt č. 10	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk.(t)
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání								
1	289901111R00	Vyčištění trhlin	m	23,50	84,20	1 978,70				
2	289471211R00	Sanace trhlin	m	23,50	160,00	3 760,00				
	Celkem za	Základy, zvláštní zakládání				5 738,70				
Díl: 6		Úpravy povrchu vnitřní								
3	612100030RAA	Omlitka stěn	m2	14,40	185,00	2 664,00	0,04989	0,71827	-0,04600	-0,66240
4	611100010RAA	Omlitka stropů	m2	11,20	220,50	2 469,60	0,05345	0,59864	-0,05000	-0,56000
	Celkem za	6 Úpravy povrchu vnitřní				5 133,60		1,31691		-1,22240
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání								
5	941955001R00	Lehké pomocné lešení	m2	19,00	95,80	1 820,20	0,03459	0,65721		
6	952001111R00	Vyčištění budov	m2	72,00	100,50	7 236,00				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				9 056,20		0,65721		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy	t	2,03	971,00	1 971,13				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 971,13				
Díl: 784		Maliřské práce								
8	784191201R00	Hlubková penetrace	m2	222,00	17,80	3 951,60	0,00007	0,01554		
9	784195112R00	Malba Primalex	m2	222,00	44,60	9 901,20	0,00014	0,03108		
10	784499911R00	Vyhlazení maliřskou masou	m2	22,20	65,20	1 447,44	0,00034	0,00755		
11	781111131R00	Vyplnění tmelem	m	40,60	20,20	820,12				
	Celkem za	784 Maliřské práce				16 120,36		0,05417		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
12	979011111R00	Svislá doprava suti	t	1,22	289,50	353,19				
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží - 2x	t	2,44	178,00	434,32				
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,22	267,00	313,54				
15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	2,44	28,60	69,78				
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,22	194,50	237,29				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	12,20	15,60	190,32				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,22	300,00	366,00				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 964,44				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava trhlín	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 4. Brno - byt č. 11	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání								
1	289901111R00	Vyčištění trhlín	m	12,80	84,20	1 077,76				
2	289471211R00	Sanace trhlín	m	12,80	160,00	2 048,00				
	Celkem za	Základy, zvláštní zakládání				3 125,76				
Díl: 6		Úpravy povrchu vnitřní								
3	612100030RAA	Omítka stěn	m2	7,50	185,00	1 387,50	0,04988	0,37410	-0,04600	-0,34500
4	611100010RAA	Omítka stropů	m2	5,30	220,50	1 168,65	0,05345	0,28329	-0,05000	-0,26500
	Celkem za	6 Úpravy povrchu vnitřní				2 556,15		0,65739		-0,81000
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání								
5	941955001R00	Lehké pomocné lešení	m2	13,00	95,80	1 245,40	0,03459	0,44967		
6	962901111R00	Vyčištění budov	m2	53,90	100,50	5 416,95				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				6 662,35		0,44887		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
7	999291111R00	Přesun hmot pro opravy	t	1,15	971,00	1 116,65				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 116,65				
Díl: 784		Maliřské práce								
8	784191201R00	Hloubková penetrace	m2	160,00	17,80	2 848,00	0,00007	0,01120		
9	784195112R00	Malba Primalex	m2	160,00	44,60	7 136,00	0,00014	0,02240		
10	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou	m2	16,00	65,20	1 043,20	0,00034	0,00544		
11	781111131R00	Vypnění tmelem	m	26,10	20,20	527,22				
	Celkem za	784 Maliřské práce				11 554,42		0,03904		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
12	979011111R00	Svislá doprava suti	t	0,61	269,50	176,60				
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží - 3x	t	1,83	178,00	325,74				
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,61	257,00	158,77				
15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	1,22	28,60	34,89				
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,61	194,50	118,65				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	6,10	15,60	95,18				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,61	300,00	183,00				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 090,80				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava trhlín	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 4, Brno - byt č. 13	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	děm.hmot / MJ	děm.hmot. celk.(t)
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání								
1	289901111R00	Vyčištění trhlín	m	18,80	84,20	1 582,96				
2	289471211R00	Sanace trhlín	m	18,80	160,00	3 008,00				
		Celkem za Základy, zvláštní zakládání				4 590,96				
Díl:	6	Úpravy povrchu vnitřní								
3	612100030RAA	Omrítka stěn	m2	9,30	185,00	1 720,50	0,04988	0,46388	-0,04600	-0,42780
4	611100010RAA	Omrítka stropů	m2	7,20	220,50	1 587,60	0,05345	0,38484	-0,05000	-0,36000
		Celkem za 6 Úpravy povrchu vnitřní				3 308,10		0,84872		-0,78780
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání								
5	941955001R00	Lehké pomocné lešení	m2	14,00	95,80	1 341,20	0,03459	0,48426		
6	952901111R00	Vyčištění budov	m2	72,00	100,50	7 236,00				
		Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání				8 577,20		0,48426		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy	t	1,39	971,00	1 349,69				
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				1 349,69				
Díl:	784	Maliřské práce								
8	784181201R00	Hloubková penetrače	m2	222,00	17,80	3 951,60	0,00007	0,01554		
9	784195112R00	Malba Primalex	m2	222,00	44,60	9 901,20	0,00014	0,03108		
10	784498911R00	Vyhlazení maliřskou masou	m2	22,20	65,20	1 447,44	0,00034	0,00755		
11	781111131R00	Vyplnění tmelem	m	38,40	20,20	775,68				
		Celkem za 784 Maliřské práce				16 075,92		0,05417		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
12	979011111R00	Svislá doprava suti	t	0,79	289,50	228,71				
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží - 3x	t	2,37	178,00	421,86				
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,79	257,00	203,03				
15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	1,58	28,60	45,19				
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,79	194,50	153,66				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	7,90	15,60	123,24				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,79	300,00	237,00				
		Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 412,68				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Název objektu	JKSO	
Objekt	Krásného 6, Brno	SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
	Oprava trhlin - součet	Počet jednotek	
		Náklady na m.j.	
		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel		Zakázkové číslo	2018/06
Dodavatel		Počet listů	
Rozpočtoval			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	199 798	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Libor Soukup		Jméno : Luděk Holík	Jméno :
Datum : 15.05.2018		Datum : 15.05.2018	Datum :
Podpis :			Podpis:
Základ pro DPH	15,0%		199 798 Kč
DPH	15,0%		29 970 Kč
Základ pro DPH	0,0%		0 Kč
DPH	0,0%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			229 768 Kč

Poznámka :


Stavba :
Objekt :

Oprava trhlin - součet
Krásného 6, Brno

28

REKAPITULACE JEDNOTLIVÝCH BYTŮ

	bez DPH	DPH 15%	celkem
	26 339	3 951	30 290
byt č. 1	24 195	3 629	27 824
byt č. 4	22 831	3 425	26 256
byt č. 5	24 482	3 672	28 155
byt č. 8	25 451	3 818	29 269
byt č. 11	20 344	3 052	23 396
byt č. 12	28 773	4 316	33 088
byt č. 13	27 382	4 107	31 490
byt č. 14			
součet	199 798	29 970	229 768



Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava trhlin	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 6, Brno - byt č. 1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání								
1	289901111R00	Vyčištění trhlín	m	10,50	84,20	884,10				
2	289471211R00	Sanace trhlín	m	10,50	160,00	1 680,00				
	Celkem za	Základy, zvláštní zakládání				2 564,10				
Díl:	6	Úpravy povrchu vnitřní								
3	612100030RAA	Omítka stěn	m2	7,60	185,00	1 405,00	0,04988	0,37908	-0,04800	-0,34960
4	611100010RAA	Omítka stropů	m2	5,30	220,50	1 168,65	0,05345	0,28329	-0,05000	-0,26600
	Celkem za	6 Úpravy povrchu vnitřní				2 574,65		0,66238		-0,61460
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání								
5	941955001R00	Lehké pomocné lešení	m2	10,50	95,80	1 005,90	0,03459	0,36320		
6	952901111R00	Vyčištění budov	m2	53,90	100,60	5 416,95				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				6 422,85		0,36320		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy	t	1,07	971,00	1 038,97				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 038,97				
Díl:	784	Maliřské práce								
8	784191201R00	Hloubková penetrace	m2	182,00	17,60	3 239,60	0,00007	0,01274		
9	784195112R00	Malba Primalex	m2	182,00	44,60	8 117,20	0,00014	0,02546		
10	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou	m2	18,20	65,20	1 186,64	0,00034	0,00619		
11	781111131R00	Vyplnění tmelem	m	21,30	20,20	430,26				
	Celkem za	784 Maliřské práce				12 973,70		0,04441		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
12	979011111R00	Svislá doprava suti	t	0,61	289,50	176,60				
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží - 0	t							
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,61	257,00	156,77				
15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	1,22	28,60	34,89				
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,61	194,50	118,65				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	6,10	15,60	95,16				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,61	300,00	183,00				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				765,06				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava trhlin	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 6, Brno - byt č. 4	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání								
1	289901111R00	Vyčištění trhlin	m	10,40	84,20	875,68				
2	289471211R00	Sanace trhlin	m	10,40	160,00	1 664,00				
	Celkem za	Základy, zvláštní zakládání				2 539,68				
Díl:	6	Úpravy povrchu vnitřní								
3	612100030RAA	Omrítka stěn	m2	5,70	185,00	1 054,50	0,04988	0,28432	-0,04600	-0,26220
4	611100010RAA	Omrítka stropů	m2	4,19	220,50	904,05	0,05345	0,21915	-0,05000	-0,20500
	Celkem za	6 Úpravy povrchu vnitřní				1 958,55		0,50347		-0,46720
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání								
5	941955001R00	Lehké pomocné lešení	m2	8,50	95,80	814,30	0,03459	0,29402		
6	952801111R00	Vyčištění budov	m2	53,60	100,50	5 386,80				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				6 201,10		0,29402		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
7	999291111R00	Přesun hmot pro opravy	t	0,84	971,00	815,64				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				815,64				
Díl:	784	Maličké práce								
8	784191201R00	Hlubková penetrace	m2	170,00	17,80	3 026,00	0,00007	0,01190		
9	784195112R00	Malba Primalex	m2	170,00	44,60	7 582,00	0,00014	0,02380		
10	784498911R00	Vytlačení maličskou masou	m2	17,00	65,20	1 108,40	0,00034	0,00578		
11	781111131R00	Vyplnění tmelem	m	18,50	20,20	373,70				
	Celkem za	784 Maličké práce				12 090,10		0,04148		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
12	979011111R00	Svislá doprava suti	t	0,47	289,50	136,07				
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží - 0	t							
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,47	257,00	120,79				
15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	0,96	28,60	27,46				
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,47	194,50	91,42				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	4,79	15,60	73,32				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,47	300,00	141,00				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				590,05				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava trhlín	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 6, Brno - byt č. 5	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání								
1	289901111R00	Vyčištění trhlín	m	9,20	84,20	774,64				
2	289471211R00	Sanace trhlín	m	9,20	160,00	1 472,00				
	Celkem za	Základy, zvláštní zakládání				2 246,64				
Díl:	6	Upravy povrchu vnitřní								
3	612100030RAA	Omitka stěn	m2	4,90	185,00	906,50	0,04988	0,24441	-0,04600	-0,22540
4	611100010RAA	Omitka stropů	m2	3,90	220,50	859,95	0,05345	0,20846	-0,05000	-0,19500
	Celkem za	6 Upravy povrchu vnitřní				1 766,45		0,45287		-0,42040
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání								
5	941955001R00	Lehké pomocné lešení	m2	8,00	95,80	766,40	0,03459	0,27672		
6	962901111R00	Vyčištění budov	m2	53,90	100,50	5 416,95				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				6 183,35		0,27672		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy	t	0,77	971,00	747,67				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				747,67				
Díl:	784	Maličké práce								
8	784191201R00	Hloubková penetrace	m2	160,00	17,80	2 848,00	0,00007	0,01120		
9	784195112R00	Maiba Primalex	m2	160,00	44,60	7 136,00	0,00014	0,02240		
10	784498911R00	Vytlačení maličskou masou	m2	16,00	65,20	1 043,20	0,00034	0,00544		
11	781111131R00	Vyplnění tmelem	m	16,50	20,20	333,30				
	Celkem za	784 Maličké práce				11 360,50		0,03904		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
12	979011111R00	Svislá doprava suti	t	0,42	289,50	121,59				
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t							
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,42	257,00	107,94				
15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	0,84	28,60	24,02				
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,42	194,50	81,69				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	4,20	15,60	65,52				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,42	300,00	126,00				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				526,76				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava trhlin	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 6, Brno - byt č. 8	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání								
1	289901111R00	Vyčistění trhlin	m	12,50	84,20	1 052,50				
2	289471211R00	Sanace trhlin	m	12,50	160,00	2 000,00				
	Celkem za	Základy, zvláštní zakládání				3 052,50				
Díl:	6	Úpravy povrchu vnitřní								
3	612100030RAA	Omitka stěn	m2	6,20	185,00	1 147,00	0,04988	0,30926	-0,04800	-0,28520
4	611100010RAA	Omitka stropů	m2	4,30	220,50	948,15	0,05345	0,22984	-0,05000	-0,21500
	Celkem za	6 Úpravy povrchu vnitřní				2 095,15		0,53910		-0,50020
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání								
5	941955001R00	Lehké pomocné lešení	m2	10,00	95,80	958,00	0,03459	0,34590		
6	952901111R00	Vyčistění budov	m2	53,90	100,50	5 416,95				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				6 374,95		0,34590		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy	t	0,92	971,00	893,32				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				893,32				
Díl:	784	Maliřské práce								
8	784191201R00	Hloubková penetrace	m2	160,00	17,80	2 848,00	0,00007	0,01120		
9	784195112R00	Malba Primalex	m2	160,00	44,60	7 136,00	0,00014	0,02240		
10	784498911R00	Vyhlazení maliřskou masou	m2	18,00	65,20	1 043,20	0,00034	0,00544		
11	781111131R00	Výplnění tmelem	m	16,00	20,20	323,20				
	Celkem za	784 Maliřské práce				11 350,40		0,03904		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
12	979011111R00	Svislá doprava suti	t	0,50	289,50	144,75				
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží - 1x	t	0,50	178,00	89,00				
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,50	257,00	128,50				
15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	1,00	28,60	28,60				
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,50	194,50	97,25				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	5,00	15,80	78,00				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,50	300,00	150,00				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				716,10				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava trhlín	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 6, Brno - byt č. 11	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání								
1	289901111R00	Vyčištění trhlín	m	13,40	84,20	1 128,28				
2	289471211R00	Sanace trhlín	m	13,40	160,00	2 144,00				
	Celkem za	Základy, zvláštní zakládání				3 272,28				
Díl:	6	Úpravy povrchu vnitřní								
3	612100030RAA	Omlitka stěn	m2	6,80	185,00	1 258,00	0,04988	0,33918	-0,04600	-0,31280
4	611100010RAA	Omlitka stropů	m2	4,80	220,50	1058,40	0,05345	0,25656	-0,05000	-0,24000
	Celkem za	6 Úpravy povrchu vnitřní				2 316,40		0,59574		-0,55280
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání								
5	941965001R00	Lehké pomocné lešení	m2	12,00	95,80	1149,60	0,03459	0,41508		
6	952901111R00	Vyčištění budov	m2	53,90	100,50	5 416,95				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				6 566,55		0,41508		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy	t	1,05	971,00	1 019,55				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 019,55				
Díl:	784	Malířské práce								
8	784191201R00	Hlubková penetrace	m2	160,00	17,80	2 848,00	0,00007	0,01120		
9	784195112R00	Malba Primalex	m2	160,00	44,60	7 136,00	0,00014	0,02240		
10	784499911R00	Vyhlazení malířskou masou	m2	16,00	65,20	1 043,20	0,00034	0,00544		
11	781111131R00	Vyplnění tmelem	m	18,00	20,20	363,60				
	Celkem za	784 Malířské práce				11 390,80		0,03904		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot								
12	979011111R00	Svislá doprava sutí	t	0,55	289,50	159,23				
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží - 2x	t	1,10	178,00	195,80				
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,55	257,00	141,35				
15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	1,10	28,60	31,46				
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,55	194,50	106,98				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	5,50	15,60	85,80				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,55	300,00	165,00				
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				885,61				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava trhlín	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 6, Brno - byt č. 12	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání								
1	289901111R00	Vyčištění trhlin	m							
2	289471211R00	Sanace trhlin	m							
	Celkem za	Základy, zvláštní zakládání								
Díl:	6	Úpravy povrchu vnitřní								
3	612100030RAA	Omítka stěn	m2	3,00	185,00	555,00	0,04988	0,14964	-0,04600	-0,13800
4	611100010RAA	Omítka stropu	m2	2,00	220,50	441,00	0,05345	0,10690	-0,05000	-0,10000
	Celkem za	6 Úpravy povrchu vnitřní				996,00		0,25654		-0,23800
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání								
5	941955001R00	Lehké pomocné lešení	m2	3,00	95,80	287,40	0,03459	0,10377		
6	952901111R00	Vyčištění budov	m2	53,70	100,50	5 396,85				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				5 684,25		0,10377		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy	t	0,40	971,00	388,40				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				388,40				
Díl:	784	Malířské práce								
8	784191201R00	Hlubková penetrace	m2	182,00	17,80	3 239,60	0,00007	0,01274		
9	784195112R00	Malba Primalex	m2	182,00	44,60	8 117,20	0,00014	0,02548		
10	784499911R00	Vyhlazení malířskou masou	m2	18,20	65,20	1 186,64	0,00034	0,00619		
11	781111131R00	Vyplnění tmelem	m	15,00	20,20	303,00				
	Celkem za	784 Malířské práce				12 846,44		0,04441		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot								
12	979011111R00	Svislá doprava sutí	t	0,24	289,50	69,48				
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží - 3x	t	0,72	178,00	128,16				
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,24	257,00	61,68				
15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	0,48	28,80	13,73				
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,24	194,50	46,68				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	2,40	15,60	37,44				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,24	300,00	72,00				
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				429,17				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava trhlín	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 6, Brno - byt č. 13	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání								
1	289901111R00	Vyčištění trhlín	m	18,40	84,20	1 549,28				
2	289471211R00	Sanace trhlín	m	19,40	160,00	2 944,00				
	Celkem za	Základy, zvláštní zakládání				4 493,28				
Díl:	6	Úpravy povrchu vnitřní								
3	612100030RAA	Omitka stěn	m2	8,50	185,00	1 572,50	0,04988	0,42398	-0,04600	-0,39100
4	611100010RAA	Omitka stropů	m2	5,60	220,50	1 234,80	0,05345	0,29932	-0,05000	-0,28000
	Celkem za	6 Úpravy povrchu vnitřní				2 807,30		0,72330		-0,67100
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání								
5	941955001R00	Lehké pomocné řešení	m2	12,50	95,80	1 197,50	0,03459	0,43238		
6	952901111R00	Vyčištění budov	m2	53,80	100,50	5 386,80				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				6 584,30		0,43238		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
7	998261111R00	Přesun hmot pro opravy	t	1,20	971,00	1 165,20				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 165,20				
Díl:	784	Maliřské práce								
8	784181201R00	Hloubková penetrace	m2	170,00	17,80	3 026,00	0,00007	0,01190		
9	784185112R00	Malba Primalex	m2	170,00	44,60	7 582,00	0,00014	0,02380		
10	784498911R00	Výhlazení maliřskou masou	m2	17,00	65,20	1 108,40	0,00034	0,00578		
11	781111131R00	Vyplnění tmelem	m	40,00	20,20	808,00				
	Celkem za	784 Maliřské práce				12 524,40		0,04148		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
12	979011111R00	Svislá doprava suti	t	0,67	289,50	193,97				
13	979011121R00	Příplatek za každých další podlaží - 3x	t	2,01	178,00	357,78				
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,67	257,00	172,19				
15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	1,34	28,60	38,32				
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,67	194,50	130,32				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	6,70	15,80	104,52				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,67	300,00	201,00				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 198,09				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava trhlin	Rozpočet:
Objekt :	Krásného 6, Brno - byt č. 14	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání								
1	289901111R00	Vyčištění trhlin	m	15,20	84,20	1 279,84				
2	289471211R00	Sanace trhlin	m	15,20	160,00	2 432,00				
	Celkem za	Základy, zvláštní zakládání				3 711,84				
Díl:	6	Úpravy povrchu vnitřní								
3	612100030RAA	Omlítka stěn	m2	8,80	185,00	1 628,00	0,04988	0,43894	-0,04600	-0,40480
4	611100010RAA	Omlítka stropů	m2	5,80	220,50	1 278,90	0,05345	0,31001	-0,05000	-0,29000
	Celkem za	6 Úpravy povrchu vnitřní				2 906,90		0,74895		-0,69480
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání								
5	941955001R00	Lehké pomocné řešení	m2	14,00	95,80	1 341,20	0,03459	0,48426		
6	952901111R00	Vyčištění budov	m2	53,80	100,50	5 416,95				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				6 758,15		0,48426		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy	t	1,27	971,00	1 233,17				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 233,17				
Díl:	784	Maliřské práce								
8	784191201R00	Hlubková penetrace	m2	160,00	17,80	2 848,00	0,00007	0,01120		
9	784195112R00	Malba Primalex	m2	160,00	44,60	7 136,00	0,00014	0,02240		
10	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou	m2	18,00	65,20	1 043,20	0,00034	0,00544		
11	781111131R00	Vyplnění tmelem	m	25,30	20,20	511,06				
	Celkem za	784 Maliřské práce				11 538,26		0,03904		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot								
12	979011111R00	Svislá doprava sutí	t	0,69	289,50	199,76				
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží - 3x	t	2,07	178,00	368,46				
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,69	257,00	177,33				
15	979082121R00	Příplatek za každých dalších 5 m - 2x	t	1,38	28,60	39,47				
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,69	194,50	134,21				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	6,90	15,60	107,64				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,69	300,00	207,00				
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 233,86				