

SMLOUVA O DÍLO
č.S915/2018/092

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem
Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických: jedná Ing. Martin Šaroun č. telefonu [REDAKCE]

zastupitelnost: Tomáš Janíček č. telefonu: [REDAKCE]

fakturační adresa: **Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín**

adresa pro zasílání fakturace: **Lesy České republiky, s.p., LS Luhačovice, Uherskobrodská 81,
763 26 Luhačovice**

[REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

FORMICA s.r.o.

IČO: 469 82 663

DIČ: CZ 469 82 663

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl CI, vložka 8316

sídlo: Slovenská 2685, 760 01 Zlín

zastoupený: Ing. arch. Pavlem Hanulíkem

ve věcech technických jedná: Ing. arch. Pavel Hanulík

[REDAKCE]
[REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost

Objemovou studii k rekonstrukci objektu AB LS Luhačovice

„Objemová studie AB LS Luhačovice“; dále jen „objemová studie“.

Evidenční číslo zakázky S915/2018/092

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami

2. Rozsah a obsah objemové studie je dán zadávacím listem AB LS Luhačovice.
3. Objemová studie bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů.
4. Objemová studie bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v účinném znění.
5. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů potřebných pro zpracování objemové studie v rozsahu nezbytném pro řádné provedení projektové dokumentace.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
7. Objemová studie bude vyhotovena v množství: 4 ks

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na objemové studii (dále jen „zahájení prací“): 15.5.2018
Odevzdání prací na objemové studii (dále jen „odevzdání prací“): 30.5.2018

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou kusů objemové studie k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 5 dnů od jejich obdržení.
3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo – objemovou studii dle této smlouvy provést nejpozději do 30.5.2018 objednatel se zavazuje provedené dílo – objemovou studii převzít.
5. Provedením díla – objemové studie se rozumí předání požadovaného počtu ks objemové studie objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
6. O předání a převzetí díla – objemové studie bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.
7. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

III.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – objemové studie a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **55 750 Kč bez DPH**, slovy padesátpěttisíc sedmsetpadesát korun českých bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši

dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy.
3. Zálohy objednatel neposkytuje.
4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena základě faktury (daňového dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla – objemová studie objednateli a doručeného na adresu Lesy České republiky, s.p., LS Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice.
5. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady ,nebo jsou-li účtovány neoprávněně.V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Objemovou studii vypracuje Ing. arch. Pavel Hanulík, tel. [REDACTED]
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování objemové studie, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady.
4. Nedílnou součástí objemové studie bude propočet stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných pro řádné zhotovení projektové dokumentace.
5. Objemová studie bude členěna na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků.
6. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním objemové studie pro potřeby zajištění přípravy zadání projektové dokumentace.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost zpracované objemové studie.
2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje do doby zpracování projektové dokumentace.
3. Vady objemové studie je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 5 dní od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500- Kč (slovy pětset Korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časově určené události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
 - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.


5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Ve Zlíně



Objednatel

Ing. Martin Pavlíček

ředitel krajského ředitelství Zlín

Ve Zlíně

dne: 14. 5. 18

formica



Příloha – Zadávací list objemové studie, cenová nabídka

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce AB LS Luhačovice

Druh realizace: rekonstrukce a přístavba

Stupeň dokumentace: investiční záměr - objemová studie

Místo stavby: Luhačovice

Obec s rozšířenou působností: MÚ Luhačovice

k.ú.: Luhačovice

Kraj: Zlínský

Popis stávajícího stavu:

Stávající administrativní budova LS Luhačovice č.p.81 a 83 byla v rámci restitučních nároků vrácena rodině Thienen-Adlerflycht. Budovu mají LČR v pronájmu. Proto byl zakoupen bývalý areál VaKu Zlín s administrativní budovou Luhačovice č.p. 967 na pozemku p.č.st. 1449 a dále pozemky p.č. st. 109/1, p.č. 24/2, p.č. 25/3, p.č. 25/4 a p.č. 1340/3. Celková výměra areálu je 1629 m².

Budova č.p. 967: třípodlažní objekt obdélníkového tvaru v tradiční technologii, konstrukční výška 3,28m. Příčný nosný systém tvoří nosné zdivo z cihel – INA tl. 40 cm, stropní kce z ocelových I nosníků + strop. desky Hurdis. Schodiště montované do ocelových schodnic uložených na prefa PZD deskách a betonovými stupni (PVC). Zastřešení polovalbovou střechou a mansardou v úrovni 3. NP. Krov střechy ve spádu 10%, zavěšená mansarda na ocelové kci, krytina plechové šablony. Okna dřevěná zdvojená, dveře do ocelových zárubní, podlaha PVC + dlažba, vytápění ÚT – kotel na plyn + ohřev vody, radiátory plošné. Výtah pultový - jídelní. Rozvod teplé a studené vody, na schodišti i požární vody. Elektroinstalace 230/400v. Dešťová i splašková kanalizace a vodovodní přípojka.

K objektu je přístupová asfaltová komunikace a parkovištěm.

Kolaudace objektu proběhla v roce 1992.

Účelem stavby je zajištění kancelářských prostor a provozního zázemí pro zaměstnance Lesní správy Luhačovice a detašovaného pracoviště Správy toků – OPM.

Popis návrhu a požadavků investora:

Stávající budova č.p. 967 bude celkově rekonstruována. Do dvorního prostoru nad budovou bude provedena navazující nová přístavba, která bude v souladu s územně plánovací dokumentací, případně regulačním plánem města Luhačovic. Vzhledem k tomu, že původní stavba je již z keramického zdiva, tak i přístavba bude provedena z keramického zdiva a dřevo bude použito jako estetický fasádní prvek. Stavba bude splňovat min. energetickou náročnost dle ČSN 730540. Kancelářské prostory budou klimatizovány. Celkový obestavený prostor stávajícího objektu i nové přístavby bude cca 2,6 tis. m³.

Obsazenost a maximální rozměry jednotlivých místností jsou uvedeny v příloze č. 3 pracovního pokynu 41/2015

Kanceláře: personální obsazení:

lesní správce,
zástupce pro LHC Luhačovice
zástupce pro LHC Brumov
účetní I.
účetní II
pozemkář I.
pozemkář II.
technik LS
adjunkt LS
revírník I.
revírník II.
revírník III.

technický pracovník pro SČ
vedoucí detašovaného pracoviště Správy toků
referent pro provozní činnosti
správce toků I.
správce toků II.
správce toků III.
správce toků IV.
správce toků V.
rezerva I.
rezerva II.
Celkem 22 míst

Zasedací místnost:	30 míst
Provozní místnosti:	hygienické zázemí – dle potřeby WC ženy, WC muži, sprchový kout, úklidová komora čajová kuchyňka, jak dovoří dispozice příslušného podlaží archiv 200 bm regálů (150 bm LS, 50 bm ST) sklad tiskovin serverovna tiskárna, kopírka LS tiskárna, kopírka ST šatna pro terénní oblečení příruční provozní sklad LS příruční provozní sklad ST
Garáž	2x
Parkovací stání	26x
Inspekční pokoj	1x

Předpokládaný náklad na stavbu: 20 000 tis. Kč bez DPH

Koncept studie bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 15.5.2018.

Termín předání investiční záměr - objemová studie: 31.5.2018.

Studie bude vyhotoven v 6 samostatných paré a v jednom vyhotovení v elektronické (digitální) podobě

Obsah studie:

objemová studie – bude sloužit jako podklad pro zpracování PD (pro územní řízení, pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby). Součástí studie bude projednání konceptu se stavbou dotčenými orgány a organizacemi, včetně stavebního úřadu – s městským architektem Ing. arch. Habartou a případné připomínky budou ve studii zohledněny. Doplňující informace budou projednány při předávání podkladů.

- Technická zpráva se stručným objasněním základních dispozičních principů, které navrhované řešení charakterizují, s popisem předloženého architektonického, konstrukčního a materiálového řešení a bilancí projektovaných kapacit především zastavěná plocha, velikost místností, užitná plocha (viz ČSN 73 4301), obestavěný prostor (viz ČSN 73 4055).

Studie bude rovněž zahrnovat návrh oplocení pozemku, terénní a parkové úpravy, návrh komunikací na pozemku, včetně připojení na veřejnou komunikaci.

- Situace širších vztahů

- Situace 1 : 500

- Půdorysy všech podlaží v měřítku min. 1 : 100

- Minimálně 3 řezy v měřítku min. 1 : 100

- Všechny pohledy v měřítku min. 1 : 100

- Vizualizace s dostatečnou vypovídací schopností

- Dle uvážení další grafické přílohy

- Dokladová část

Propočet nákladů po objektech:

- Rekonstrukce stávající budovy
- Přístavba nové budovy
- Zpevněné plochy
- Vybavení kanceláří a ostatních místností nábytkem

Autorská práva:

Autor souhlasí s použitím studie pro další stupně projektové dokumentace vedoucí k získání územního rozhodnutí, stavebního povolení a realizaci stavby.

Podklady pro zadání studie:

- Projektová dokumentace stávajícího stavu
- Pracovní pokyn č. 41/2015 – výstavba a rekonstrukce administrativních a provozních budov LČR – regulativy (počet a velikost místností v objektech, požadavky na použití základních konstrukčních materiálů)
- návrh smlouvy o dílo na zpracování studie
- ortofoto mapa se zakreslením pozemku

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. .).*
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne: 19-04-2018

Investor: Ing. Martin Šaroun

Hlavní TP pro stavební činnost, KŘ Zlín

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Zlín
Břežnická 5659, 760 01 Zlín

Dne: 14.5.18

Zpracovatel: Ing. Arch. Pavel Hanulík

Formica s.r.o.

LESY ČR

Krajské ředitelství Zlín

Ing. Martin Šaroun

Hlavní tech. pracovník pro stavební činnost

Březnická 5659

760 01 Zlín

Ve Zlíně dne 24.4.2018

Věc: Nabídka projektových prací

Na základě Vaší poptávky a zpracovaného Zadávacího listu projektových prací, zasílám nabídku na vypracování Investičního záměru – objemové studie na akci:

„AB LS Luhačovice“

1. Předmět nabídky – vymezení rozsahu projektových prací

A : Investiční záměr – objemová studie

IZ – objemová studie – bude řešit rekonstrukci a přístavbu stávající administrativní budovy č.p. 967 (bývalá budova VaK) v Luhačovicích pro potřeby LS Luhačovice v rozsahu dle Zadávacího listu projektových prací.

Objemová studie bude sloužit jako podklad pro zpracování PD. Součástí bude projednání konceptu se stavbou dotčenými orgány a organizacemi, vč. SÚ a s městským architektem Luhačovic.

2. Termín plnění zakázky

A : Projednání konceptu studie do: 15.5.2018
 B : Předání IZ – objemové studie do: 31.5.2018

3. Nabídková cena

<i>Rozsah prací</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena s DPH</i>
A1 – objemová studie – návrh 70 x 475,-	33 250 Kč	6 983 Kč	40 233 Kč
A2 – vizualizace – 50 x 350,-	17 500 Kč	3 675 Kč	21 175 Kč

A. Projednání s dotčenými orgány apod.	5 000 Kč	1 050 Kč	6 050 Kč
Cena celkem	55 750 Kč	11 708 Kč	67 458 Kč

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nutné na zhotovení projektové dokumentace včetně zpracované architektonické studie, která po Vašem odsouhlasení bude sloužit jako podklad pro projektové práce..

4. Fakturační a platební podmínky

Zhotovitel nepožaduje zálohu na zhotovení díla.

Faktura na úhradu díla nebo jeho dílčí částí bude vystavena do 7-mi dnů ode dne předání díla. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

5. Záruční doba

Záruční doba na zhotovenou dokumentaci je 5 let.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a jsme s pozdravem

