
SMLOUVA 0 DÍLO č.841/TD/UA/2018/021 
podle § 2586 a následujících, zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník V platném Znění. 

Čı. I. 
Smluvní strany 

1. 

Zhotovitel: 

Sídlo: 
Zastoupený: 

STRABAG, a. S. 
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
Ing. Jindřichem J ilečekem - vedoucím PJ 
Janou Holou - ekonomem PJ (na základě plné moci) 
608 38 744 
CZ 608 38 744 
Raiffeisenbank, a. S. 
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IČ: 
DIČ: 
Bank. spoj ení: 
Číslo účtu: 

2. 
vr Sportovní zarızení Prachatice, p. 0. 

U Stadionu 261, Prachatice 
Ing. Radovana Kutláková 
750 93 600 
MONETA, a. S. 

Zástupci obou stran uvedení V čl. 1. a 2. prohlašují, že podle Stanov, Společenské smlouvy nebo jiného 
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba 
podpisu jiné osoby. 

Ob j ednatel: 
Sídlo: 
Zastoupený: 
IČ: 
Bank. Spoj ení: 
Čisıø účınz 

3. Oprávnění zástupci k jednání: 
Osoby oprávněné za objednatele: 

Email: 
rkutlakovagaıszmptcz 

K jednání Tel: 
ve věcech smluvních Ing. Radovana Kutláková 72131 1498 

Email: 
1'planek(a>mupt.cZ 
rkutlakova@SZmpt.cZ 

K jednání Tel: 
ve věcech technických Jan Plánek 728826450 

Ing. Radovana Kutláková 72131 1498 
Email: 
t603 I 7857 1 (a)gmail.com 

K rozhodování Tel: 
ve věcech technického dozoru Ing. Pavel Kouba 603178571 

(dále jen „objednatel“) 

Osoby oprávněné za zhotovitele: 
tel:602 276 931 K jednání ve věcech smluvních Ing. Jindřich Jileček, vedoucí PJ 
tel:724 101 386 Jana Holá, ekonom PJ 

Email: 
jindrich. jilecekgazstrabagcom 
Jana.hola@strabag.com K rozhodování Ing. Jindřich J ileček, vedoucí PJ W12602 276 931 

ve věcech technických 
Email: 
jindrichjilecekçııStrabagcom 

Zástupci objednatele ve věcech teclmických kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinrıi a oprávněni 
ověřit, Zda Zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají Skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a 
výkonťun. Jsou dále oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se: projekčních změn díla, provedení
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dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou V souladu S podmínkami 
Smlouvy. 
Zástupcem zhotovitele ve věcech realizace na stavbě je hlavní stavbyvedoucí, který je pověřen řízením 
praci, koordınacı poddodavatelu a resením všech problémů, souvisejících S realizací díla. 
4. Všeobecné smluvní podmínky 
Přílohou Smlouvy o dílo jsou: 
-položkový rozpočet stavebních prací 
-harmonogram postupu prací 
V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použijí nejprve výzva k podání nabídky, potom nabídka 
zhotovitele a naposledy Vlastní text smlouvy. 
Obě smluvní strany Se ve všech věcech, které nejsou upraveny výzvou k podání nabídky, nabídkou 
zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákorıíku. 

Čı. II 

Předmět smlouzy 

Touto Smlouvou Se zhotovitel zavazuje k provedení dále uvedeného díla, a to V rozsahu a místě: 
„Hrací plocha na části p. p. č. 162/15“ 

1) (dále jen dílo). Místo plnění- Prachatice, k.ú. Prachatice 
2) Rozsah, kvalitu a způsob provedení stavby určují: 

a) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: „Hrací plocha na části p. p. č. 162/15“ zpracované 
V 08/17 společností MOTION CONSTRUCTION, S. r. o., Na Petynce 123/47, 169 00 Praha 
6, IČ: 061 63 076, zodpovědný projektant Ing. Ivo Švarc, Bílý kopec 347, 441 01 Podbořany, 
IČ: 622 51 554, ČKAIT: 0300984 (Pozemní stavby). Nabídka zhotovitele ze dne 16.04.2018 
Včetně položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zpracovaného formou závazné 
cenové nabídky. 

3) Obj ednatel se zavazuje provedené dílo převzít, zaplatit za něj sj ednaným způsobem dohodnutou cenu. 
Součástí předmětu plnění je rovněž: 

0 detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa Stavby před 
zahájením stavebních prací, V průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných 
proj ektantem a po ukončení stavebních prací, 

0 dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
ochranných zábradlí a bariér apod., 

0 potřebné Vytýčení Všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací, 
0 potřebné přechodné dopravní značení během provádění stavebních praci, 
0 provedení Všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení stavby a dodání 

veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a zákonů ČR, 
0 dokumentace skutečného provedení vč. potřebného geodetické zaměření skutečného 

provedení díla a geodetického zaměření stavby. Skutečné provedení V lvyhotovení 
V tištěné podobě, geodetické zaměření ve 3 vyhotoveních V tištěné a el. podobě na CD 
nosiči 

4) Objednatel může předmět díla V průběhu plnění rozšířit nebo omezit, aniž by tím byl dotčen smluvní 
vztah mezi ním a zhotovitelem, pokud změna rozsahu předmětu díla nebude spojená se zásadní změnou 
stavebně technické koncepce předmětu díla. 

5) Teprve po uzavření dodatku má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak 
zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly V předmětu díla a V jeho ceně 
zahrnuty. 

6) Zhotovitel prohlašuje, že se V plném rozsahu Seznámil S rozsahem, povahou díla a staverıištěm, že mu 
jsou známy Veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení 
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realizace díla a prací S ním souvisejících má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí 
osobami odbomě Způsobilými. 

Cl. III 

Cena za dílo 
V souladu se zněrıím § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách se cena za dílo sjednává dohodou smluvních 
stran ve výši 

Celková cena díla bez DPH 751 878,44 Kč 
DPH 21 % 157 894,47 Kč 
Celková cena díla S DPH 909 772,91 Kč 

Toto je cena maximálně přípustná a nepřekročitelná. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté mohou 
být účtovány pouze tehdy, budou-li obj ednatelem písemně schváleny a dodatečně písemně Obj ednány. 
Překročení rozpočtové částky a výši požadovaného zvýšení ceny je zhotovitel povinen objednateli 
oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je nevyhnutelné překročení ceny, jež byla 
určena na základě rozpočtu. Pokud tak neučiní, nárok na určení zvýšení ceny zaniká. 
Sjednaná cena je cenou S místem plnění V Prachaticích. 
Cena pokrývá všechny náklady spojené S provedením díla nebo vykonáním činností podle čl. II. Není- 
li příslušný náklad V kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo 
není V této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich 
podílu na celkové ceně. 
Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se bude vycházet Z jednotkových cen 
uvedených kalkulaci nabídkové ceny - nabídkovém rozpočtu, případně z cenové úrovně definované 
položkami V kalkulaci obsaženými, a dále ze způsobu stanovení ceny víceprací podle nabídky 
zhotovitele. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývající z podmínek při provádění díla, nebo Z odbomých znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen 
provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro 
návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení S tím, že bude uzavřen „Dodatek ke 
smlouvě“, V němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Pro ocenění prací, které 
nebyly uvedeny V položkovém rozpočtu pro návrh ceny, použije zhotovitel Katalogu popisů a směrných 
cen stavebních prací URS, (resp. obdobného cenového předpisu užívaného uchazečem) platných V době 
provádění díla. 
Právo na úhradu sjednané ceny za dílo vzniká dnem podpisu zápisu o předání a převzetí stavby. 

Cl. IV 
Platební podmínky 

Nebudou poskytovány zálohy. 
Fakturace bude probíhat V režimu přenesené daňové povinnosti. 
Obj ednatel po dokončení praci předloží Obj ednateli soupis provedených prací a výkonů oceněných dle 
čl. II a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele formou protokolu (je povinen vyjádřit se 
nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení soupisu) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového 
dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a výkonů. Splatnost daňového dokladu je 30 
kalendářních dní ode dne jeho doručení objednateli. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a výkonů, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
Faktura (daňový doklad) musí obsahovat Zejména: 
- označení a číslo faktury, 
- obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ objednatele a zhotovitele, 
- bankovní Spojení, 
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- předmět smlouvy, 
- den odeslání faktury S lhůtou její splatnosti, 
- cenu díla, 
- fakturovanou částku bez DPH a sazbu daně Z přidané hodnoty. 
- každá faktura musí být označena registračním číslem projektu 
- Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací odsouhlasený TDI. 

Čı. V 
Podklady určené k provedení díla 

Objednatel se zavazuje opatřit dále uvedené podklady k provedení díla a předat je zhotoviteli V dále 
uvedené době: 

Podklady k provedení díla: Doba pro předání: 
Předání staveniště Předpoklad O7/2018 

Projektová dokumentace nejpozději 5 dní od podpisu smlouvy 
Č1. VI. 

Doba provedení díla 
Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na plnění předmětu díla do 5 pracovních dnů po dni předání 
staveniště. 
Předmět plnění této smlouvy o dílo bude předán zhotovitelem objednateli nejpozději do 60 
kalendářních dnů od předání staveniště. 
Dílo bude Splněno jeho protokolámím předáním, popřípadě předáním jeho poslední části. 
O předání předmětu díla, či jeho částí, smluvní strany Sepíší zápis, který podepíší oprávnění zástupci 
smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude soupis případných vad a nedodělků a dohoda O způsobu 
a lhůtě jejich odstranění. Rovněž odstanění vad bude písemně potvrzeno. 

ČI. VII. 
Způsob provádění díla 

Zhotovitel při provádění díla je při provedení díla vázán pokyny obj ednatele. 
Dílo bude realizováno dle závazného předaného a objednatelem odsouhlaseného hannonogramu 
postupu prací včetně uzlových bodů zpracovaného zhotovitelem na základě podkladů obj ednatele. Na 
výzvu objednatele zhotovitel tento harmonogram zaktualizuje a po jeho schválení objednatelem jím 
nahradí předchozí harmonogram Stavby. 
Objednatel přebírá jednotlivé etapy (uzlové body) stanovené V časovém harmonogramu. Zhotovitel 
není oprávněn provést jakékoli zakrytí dílčího plnění bez převzetí obj ednatelem. 
Při provádění díla budou svolávány pravidelné kontrolní dny za účasti oprávněného zástupce 
zhotovitele a obj ednatele. Zhotovitel je povinen respektovat jejich závěry. 
Obj ednatel se zavazuje předat staveniště ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla podle příslušné 
dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště. 
Zařízení staveniště V rozsahu potřebném pro provádění díla zabezpečuje zhotovitel. Vybudování, 
úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a cena likvidace je součástí smluvní ceny. 
Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele. 
Pokud Objednatel poskytne zhotoviteli k dispozici nebytové prostory na skladování materiálu atd., je 
zhotovitel povinen tyto prostory při předání uvést do původního stavu. 
Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést O pracích, které provádí, Stavební deník dle 
platných předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje O časovém postupu prací, jejich jakosti, 
počtu pracovníků, zdůvodnění odchylek provedených prací od podkladů uvedených v čl.II. a 
klimatických podmínkách. Povinnost vést stavební deník končí až dnem odstranění případných vad a 
nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla. Zhotovitel Se zavazuje provádět do 
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stavebního deníku zápisy o provedených zkouškách, jež jsou předepsané nebo dohodnuté. 
9) Technický dozor a případně koordinátor BOZP je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla, dát 

příkaz k přerušení prací, nejsou-li dosažitelní pracovníci zhotovitele a je-li ohrožena bezpečnost 
prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. 
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. 

10) Autorský dozor je oprávněn kontrolovat Soulad provádění Stavby S projektovou dokumentací a 
posuzovat případné úpravy. 

11) Zhotovitel je oprávněn pozastavit provádění díla v případě, že budou práce nezahrnuté do původního 
zadání výzvy k podání nabídky nezbytné pro další bezvadně provádění díla a může být pozastaveno až 
do obdržení písenmého Schválení jejich provádění a dohodě o ceně, či odstoupení objednatele od 
smlouvy. Bude-li provádění díla pozastaveno, platí, že o tuto dobu se prodlužuje doba pro zhotovení 
díla. Zhotovitel je rovněž oprávněn určit přiměřenou lhůtu pro odstranění důvodů pozastavení 
provádění díla a po mamém uplynutí lhůty od Smlouvy odstoupit, upozomil-li na takový následek. 

12) Použije-li zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit se všemi 
podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a smlouvy O dílo. Přenesení jakýchkoli 
závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na poddodavatele je vůči obj ednateli právně neúčinné. 

13) Změna poddodavatele pomocí, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace je 
možná jen se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně 
V rozsahu, V jakém byla prokázána V zadávacím řízení. 

14) Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených 
nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla 
dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. J e-li již z povahy 
prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel 
povinen S dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštěrıí odpovědnosti za škodu 
je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo. 
Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů 
a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu. 

Čı. VIII. 
Převzetí díla 

15) 

l. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli dokončení díla a jeho připravenost k předání 
alespoň 3 dny předem. Smluvní strany se následně dohodnou na tennínu převzetí díla, a pokud tak 
neučiní, proběhne převzetí 15. den od doručení oznámení O dokončení díla objednateli. 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo úplným zhotovením všech částí předmětu díla 
a provedením všech prací, které se k předmětu díla váží a které tvoří předmět smlouvy, v kvalitě 
odpovídající dohodnutým podmínkám, bez vad a nedodělků; povinnost provést dílo není splněna, 
není-li tato skutečnost výslovně konstatována v závěrečném protokolu o předání předmětu díla. 

3. O předání předmětu díla sepíší objednatel Se zhotovitelem protokol, ve kterém konstatují minimálně 
tyto skutečnosti: 
- rozsah předávaného předmětu díla; 
- Seznam vad a nedodělků a dohodnuté termíny jejich odstranění; 
- výčet ostatních trvajících závazků; 
- Seznam předávané dokumentace a jiných písemností vážících se k předmětu díla. 

4. Předání předmětu díla proběhne za účasti TDI. 
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 

- příslušné doklady dle platné legislativy 
- stavební deník 
- příslušné revizní zprávy 
- doklady nutné pro uvedení stavebních výrobků na trh 
- doklad o likvidaci odpadů v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., O odpadech 
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- technické podmínky pro provoz a údržbu Stavby. 
O odstranění vad a nedodělků a splnění ostatních přetrvávajících závazků Sepíší objednatel se 
zhotovitelem závěrečný protokol, ve kterém konstatují Splnění povinnosti provést dílo. 
Obj ednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady a nedodělky, bránící jeho užívání. 
Termín předání a převzetí díla dle této smlouvy o dílo není považován za termín dokončení, pokud 
není dílo bez vad a nedodělků. Při předání díla může toto vykazovat drobné vady a nedodělky, jejichž 
charakter nebrání objednateli V užívání díla nebo jeho části. Termínem dokončení pak je termín 
odstranění všech vad a nedodělků. 

6. 

7. 

8. 

Čı. IX. 
Vady dfla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá kvalitativním podmínkám stanoveným v Zadávací 
dokumentaci, platných CSN a příslušných stavebně-teclmických předpisů a není způsobilé ke 
smluvnímu účelu či nemá smluvní vlastnosti. 

Čı. X. 
Záruka. Odpovědnost za škodv a pojištění 

1) 

2) 

Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou obj ednateli a které mají původ ve vadném, neúplném 
nebo opožděném phiění zhotovitele. 
Smluvní strany Sjednaly záruční dobu 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které 
obj ednatel zjistil a které včas oznáınil zhotoviteli a zhotovitel je po jejich uznání odstraní bezplatně na 
vlastní náklady.Tato záruční doba se vztahuje pouze na práce související se zhotovením Stavby. 
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí celého předmětu díla. Odmítne-li objednatel převzít řádně 
provedené dílo, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl tuto povinnost. 
Obj ednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo Zda požaduje finanční náhradu. 
Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady a případné drobné vady a nedodělky zjištěné při 
přejímacím řízení V dohodnutém termínu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel 
i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
Zhotovitel je povinen nejpozději do l0 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává či Z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento 
termín nesmí být delší než 14 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písenmě navrhne, do 
kterého termínu vady odstraní. Bude-li zhotovitel nečinný nebo nenastoupí-li k odstranění reklamované 
vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou 
firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Obj ednateli zhotovitel. 
Obj ednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které nemohl zjistit v průběhu zkoušek. 
Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 2,0 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel 
zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby předání dokončeného díla. 

Čı. XI. 
Záruka za řádné provádění díla. 

Obj ednatel požaduje záruku za řádné provedení díla. Záruka bude složená zhotovitelem v hotovosti na účet 
objednatele č. 106207544/0600, jako variabilní symbol uvést IC uchazeče nebo formou bankovní záruky, 
činí 5 % nabídkové ceny zhotovitele bez DPH. 
Záruka bude krýt nároky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností 
zhotovitele v průběhu řádného provádění díla v předepsané kvalitě a Smluvené době plnění a které 
zhotovitel nesplnil ani po předchozí písenmé výzvě objednatele. 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

3) 
9) 

Strana 6/8



Záruka bude složena nejpozději V den předání staveniště ve sjednané výši a bude uvolněna do 
3 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného díla. Zhotovitel je povinen 
udržovat platnost Záruky po celou dobu provádění díla. 

Čı. XII. 
Smluvní pokuta 

1) Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli při nedodržení termínu dokončení, Smluvní pokutu ve výši 
0,2 % Z ceny díla bez DPH za každý, i započatý kalendářní den prodlení. 

2) Pokud zhotovitel pomší povinnost řídit se pokyny objednatele a nezjedná nápravu ani V náhradní lhůtě 
pěti (5) pracovních dnů od udělení pokynu objednatelem (i jednajícího prostřednictvím TDI či 
koordinátora BOZP), je obj ednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 
1.000,00 Kč za jakékoli porušení této povinnosti. 

3) Objednatel má dále nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za jakékoli jiné porušení 
smluvrıí povinnosti zhotovitele při provádění sjednaného díla. 

4) Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu 1.000,00 Kč za každý den prodlení. 

5) Způsob vyúčtování smluvních pokut: 
Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana smluvní straně povinné písemnou formou. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno příslušné ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty 
opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna uhradit 
vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. V případě, 
nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit smluvní pokutu, je objednatel oprávněn krýt tento nárok 
Z bankovní záruky dle čl. XI. 

ČI. XIII. 
Úrok Z prodlení 

1) Pokud bude objednatel v prodlení S placením ceny podle Sj ednaných platebních podmínek, je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,015 % Z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

ČI. XIV. 
Podstatné porušení smlouvy 

1) Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami porušení této smlouvy, jejichž neplnění 
opravňuje druhou stranu k odstoupení od Smlouvy je: 

- provedení díla v jiném rozsahu než dle výzvy k podání nabídky; 
- neplacení faktur objednatelem V dohodnutých lhůtách. 

2) Odstoupení od smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. Důvodem k odstoupení od smlouvy 
objednatelem je závažné porušení technologické kázně, ČSN, příslušných obecně platných právních 
předpisů. Toto porušení musí být dokladováno zápisem Z jednání za účasti zhotovitele a objednatele. 
Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. 

3) Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla plnění smlouvy v případě okolností, které nemohl 
předvídat. 

Čı. XV. 
Další ujednání 

1) Vlastníkem všech částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nej sou S nemovitostí pevně 
spoj eny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání obj ednateli. 

2) Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finarıční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady O dodávkách stavebních prací, zboží a služeb 
hrazených Z veřejných výdajů nebo Z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření 
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příslušné operace. Tutéž povinnost je zhotovitel povinen požadovat po svých dodavatelích. 
3) Zhotovitel je povinen dodržovat závazné údajů, které jsou uvedeny V řídících dokumentech Registrace 

akce a Rozhodnutí O poskytnutí dotace MŠMT (S těmito doklady bude seznámen bezprostředně po jej ich 
vydání). 

Odstoupení od smlouvy 
4) Nedohodnou-li se obě Smluvní strany jinak, může objednatel před předáním staveniště zhotoviteli od 

smlouvy odstoupit, aniž by tím druhé Smluvní straně vznikly jakékoli nároky. 
Závěrečné ustanovení 

5) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další 
schválení. 

6) Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemně dohodě písemnými 
dodatky k této smlouvě O dílo. 

7) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna Strana toto 
ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

8) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel 
obdrží jeden a obj ednatel tři Výtisky smlouvy. 

9) Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících Z této smlouvy použije jen zařízení 
a výrobky certifikované V ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady V české řeči. 

10) Další vzájerrmé vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku. 

Čı. XVI. 
Ostatní ujednání 

1) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nej sou známy jakékoliv 
skutečnosti, které by její uzavření Vylučovaly, neuvádějí se vzájemně V omyl a berou na vědomí, že 
V plném rozsahu nesou Veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. 

2) Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně příloh a případných dodatků. 
3) Smlouva nabývá platnosti a účimiosti dnem podpisu smluvními stranami. 

za zhotovitele: Za objednatele: 
. ı //lp L' 

` 
~ z 

/Q :›,/Šk /J
' V Prachatıcıch, dne . _ V Prachatıcıch, dne . .Ť . 2 . 

"' 

Ing Jindřich Jileček Jana Holá Ing. Radovana Kutláková, 
Vedoucí PJ äao PJ ředitelka 

STRABAG as. M 7 G L1“ P Sportovni Zañljìnì Prachaııžfl G9“ pıˇˇispěvkova organizace 
z U Stadionu 261, 383 01 Prachatice 

ˇ , Kč: 750 93 600 Smlouvu přezkoumal: Ing.Renata Rozhonova 
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OPIS 

STRABAG 
PLNÁ Moc 

STRABAG a.s.
_ 

IČO: 608 38 744 
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 
zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva 

lng. Jiřím Dynkou, clenem představenstva 
zmocňuje 

Václava Berana, nar. 14. 9. 1973, bytem K Štěcha 1208/10, 370 05 České Budějovice - vedoucího 
obchodně technického úseku oblasti 
lng. Lukáše Babku, nar. 20. 4. 1977, bytem Průběžná 243, 373 24 Římov - vedoucího PJ 
Marii Jindrovou, nar. 22. 1. 1958, bytem K. Chocholy 1266/20, 370 05 České Budějovice - ekonomku PJ 
Pavla Záviše, nar. 23. 2. 1961 ,bytem Budějovická 99, Vrábce, 370 01 České Budějovice - vedoucího PJ 
Marii V skoćilovou, nar. 25. 7. 1960, bytem Jeronýmova 454/14, 392 01 Soběslav - ekonomku PJ 
Pavla v kého nar 19 6 1959 bytem Družstevní 441/Ill 392 01 Soběslav- vedoucího PJ '"" 

4 nar 17 3 1955 bytem Vokova 1136 383 01 Prachatice - vedoucího PJ - PJ . 1'98á, óyıem Řúžøvá 451, 383 01 Řraøhażiøe ekønømku 
Petra Civiše, nar. 8. 5. 1962, bytem Generála Svobody 238/29, 370 01 České Budějovice - vedoucího PJ 
lng. Gabrielu Svobodovou, nar. 13. 10. 1989, bytem N. Frýda 1230/19, 370 05 České Budějovice - 
ekonomku PJ 
lng Petra Řimnáóe , nar. 25. 4. 1978, bytem Holečkova 2649/7, 370 04 České Budějovice - vedoucího PJ 
Markětu Maříkovou, nar. 5. 8. 1976, bytem Novodvorská 209, 397 01 Písek - ekonomku PJ 

k zastupování obchodní flrmy z titulu výkonu své funkce 

ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek S předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč bez DPH 
(slovy: dvanáct-miliónů-pět-set-tisíc-korun-českých). 

Zmocněnci jsou oprávněni Zejména podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům 
zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky 
Z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

_ 

Dále jsou Zmocněnci na základě této plné moci zmocnění kzastupování společnosti STRABAG a.s. 
při všech jednáních S obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány 
aorganizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich cinnosti vcetně projednání 
a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů vobchodních věcech, pokud hodnota 
jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy dvanáct-miliónů-pět-set-tisic-korun-českých). 
Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně. 
Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2018. 

V Praze dne 2. 1. 2018 
STRABAG

/  
lng./Öndřej k lng. Jiří nka 
předseda představenstva člen před tavenstva 

Zmocnění přijímám: Jana
1 nc lewk 
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OVĚŘENI'-vıDıMAc|š 
Ovčłuii. že tento spis složený: listu. 
ie úplný a doslovııë souhlasí S Iısłíııou. 
z níž byl pořízen. složenou z 

/2 listů. 
V Prachaticích dne 1 5_ 01 2013 

QQÄLE H4 , 
x\\~ ”0.,fl 

É' "ř 
-‹`r;"ˇ' Věra Tetaloyá ,F notářská taiemnıce 
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