

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

##### Vodovod Pomoraví, svazek obcí

Se sídlem: Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané

Zastoupené: Ing. Eliška Dostálová – předsedkyně představenstva svazku

IČ: 47921129

DIČ: CZ47921129

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Eliška Dostálová – předsedkyně představenstva svazku

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2301145632 kód banky: 2010

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2. Zhotovitel:

##### EKOZIS spol. s r. o.

Se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Zastoupení: Ing. Petr Blažek, jednatel

IČ: 410 31 024

DIČ: CZ41031024

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Blažek, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Josef Blažek, stavbyvedoucí

Jiří Vaňourek, zástupce stavbyvedoucího

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 365042/0800

Tel.: 583 411 084

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").

1.3. Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.

1.4. Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí jsou zmocnění jednat:

- za objednatele: Ing. Petr Knápek – stavebně technický dozor investora (objednatele),  
(e-mail: [petr.knapek@knproject.cz](mailto:petr.knapek@knproject.cz), mob: 605 265 754)  
činnost koordinátora BOZP - Jan Junghans e-mail: [jan.junghans@arranogroup.cz](mailto:jan.junghans@arranogroup.cz),  
mob: 731 650 313
- za zhotovitele: Ing. Josef Blažek, stavbyvedoucí (e-mail: [ekozis@ekozis.cz](mailto:ekozis@ekozis.cz), tel.: +420 583 411 084)  
Jiří Vaňourek, zást. stavbyvedoucího (e-mail: [vanourek@ekozis.cz](mailto:vanourek@ekozis.cz),  
tel.: +420 602 766 401)

a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku,

kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

## 2. Základní údaje o díle

2.1. Název stavby: „**Vodovod Pomoraví – Nový vodojem Dubicko 400 m<sup>3</sup>**“

2.2. Adresa stavby: Místo plnění se nachází na pozemcích k.ú. Dubicko, tvoří jej parcely č. 421/17, 421/14, 421/15, 421/30.

## 3. Předmět plnění

3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu provést stavební práce ve formě stavby nového vodojemu 400m<sup>3</sup> na katastrálním území obce Dubicka. Stavební a technologické práce spočívají v odpojení a přepojení stávajícího potrubí pro zajištění dodávek vody a v následné demolici dvou stávajících vodojemů á 100m<sup>3</sup>, dále pak v přípravě staveniště a výstavbě nového vodojemu s obsahem akumulačních nádrží 2x200m<sup>3</sup>, armaturních komor, instalačních a rozvodních pracích, dokončovacích prací atd. Práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací, výkazem výměr, se zadávací dokumentací k veřejné zakázce „**Vodovod Pomoraví – Nový vodojem Dubicko 400 m<sup>3</sup>**“, dále v souladu s nabídkou zhotovitele. Objednatel se zavazuje po řádném splnění dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- c) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- d) demontáž stávajícího zařízení, souvisejícího s demolicí dvou vodojemů á 100 m<sup>3</sup> a přepojení trubních rozvodů pro zajištění dodávek vody stávajícím odběratelům dle PD,
- e) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Využitelný materiál po demolici je možné po dohodě uložit pro recyklaci na mezideponii a areálu ZD Bohuslavice
- f) prohlášení o shodě,
- g) zřízení a odstranění zařízení staveniště,
- h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků např. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně protokolu o zkoušce těsnosti a nepropustnosti akumulačních nádrží
- i) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby,
- j) zhotovitel na své náklady během stavby zajistí čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům,
- k) součástí předání dokončené stavby je dodání této dokumentace:
  - certifikáty od všech použitých materiálů, v obvyklém rozsahu, včetně revizních zpráv hromosvodů a elektrozařízení,
  - doklady potřebné k vydání kolaudačních souhlasů skutečného provedení stavby v listinné podobě ve 3 vyhotoveních,
  - geodetické zaměření stavby v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a 3x v digitální podobě zpracované odpovědným geodetem,
  - geometrický plán zaměření skutečného stavu v průmětu do katastrální mapy – s ohledem na zápis vlastnických vztahů do katastru nemovitostí, zpracovaný odpovědným geodetem ( s razítky a podpisy) , ve 3 vyhotovení v písemné a 3x v digitální podobě.

finančními prostředky u zhotovitele.

- 14.12. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- 14.13. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, kdy je dílo financováno z grantových či dotačních titulů a v důsledku porušení smluvních povinností na jeho straně by došlo k tomu, že by objednatel byl povinen tyto prostředky vrátit poskytovateli a k vrácení by došlo v přímé souvislosti s porušením jeho smluvní povinnosti, je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu prokazatelně vznikla.
- 14.14. Zhotovitel se zavazuje, že plnění dílčích částí veřejné zakázky případnými poddodavateli veřejné zakázky bude v souladu s jím předloženými informacemi o poddodavatelích v jeho nabídce. V případě změny poddodavatele, je dodavatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost před zahájením plnění veřejné zakázky novým poddodavatelem, přičemž pro zahájení plnění části veřejné zakázky novým poddodavatelem musí být objednatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas.
- 14.15. Zhotovitel se zavazuje **nejpozději v den podpisu této Smlouvy předložit objednateli originál, nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy** s minimálním limitem plnění z případné škodní události v plné výši nabídkové ceny zakázky.

## 15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.2. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího uveřejnění v registru smluv (v souladu se zákonem č. 340/2016 Sb.)
- 15.3. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.
- 15.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na Profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.
- 15.5. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
- 15.6. Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsané vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 15.7. Dodavatel souhlasí s uveřejněním této smlouvy a jejích příloh na Profilu zadavatele Vodovod Pomoraví, s.o., v elektronickém nástroji CENT.
- 15.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:  
Příloha č. 1 – VOP (Všobecné obchodní podmínky).  
Příloha č. 2 - Nabídkový položkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2.).  
Příloha č. 3 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.6.).
- 15.9. Záležitosti ve smlouvě neupravené se řídí VOP, přičemž znění SOD má přednost.

V Kostelci na Hané dne 9.5.2018

Objednatel:

V Zábřehu dne 9.5.2018

Zhotovitel:

**EKOZIS**

spol. s r.o. ZÁBŘEH 11  
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21  
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

**Vodovod Pomoraví**  
svazek obcí  
Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané  
tel.: 582 373 332  
IČO: 479 21 129