
SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení díla

,,Obnova veřejné zeleně v Čáslavi"
uzavřená dle § 2586 a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

Město Čáslav

Sídlo:

lČ,
DIČ,

Statutární zástupce:

bankovní spoj ení:

číslo účtu:

Nám. Jana Žižky z Trocnova l
286 q] Čáslav
00236021
CZ00236021

Ing. Jaromír Strnad, starosta

na stranějednéjako objednatel (dálejen ,,objednatel').

a

OK GARDEN s.r.o.
se sídlem:
zasílací adresa:
zastoupen:
IČ,
DIČ,
bankovní spoj ení:
číslo účtu:

Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4
Číčovice 49, 252 68 Středokluky
Ing. Vítem Karáskem, jednatelem
27571297
CZ27571297

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka l 14486

na straně druhéjako zhotovitel (dálejen ,,zhotovitel")

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto:

smlouvu o dílo na realizaci díla

,,Obnova veřejné zeleně v Čáslavi"

ČI. I.
Předmět plnění

I.]. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a
nebezpečí dílo ,,Obnova veřejné zeleně v Čáslavi" a objednatel se zavazuje za provedené dílo
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

1.2. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

a) touto smlouvou,
b) projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Václavem Bažantem, PhD.,
C) podmínkami zadávací dokumentace k této veřejné zakázce,
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d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 7. 6. 2017 vC. oceněného položkového rozpočtu,
e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují

právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora
uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla,
např. z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu příslušnému ke kontrole nebo z důvodu
jiných okolností smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními
veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že
objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

projektová dokumentace dle bodu b) bude zhotoviteli předána při podpisu smlouvy o dílo. Za
správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel.

1.3. Dílo rovněž zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek,
nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

a) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich
správců, a to před zahájením zemních prací, včetně jejich zaměření a zakreslení dle
skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání
jednotlivým správcům,

b) likvidace vzniklého odpadu, jeho uloženi na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná
jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

c) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla,
d) úplné vyčištění a vyklizení místa plnění, případně realizací dotčených pozemků a

komunikací, vC. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu,
e) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

Zhotovení díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako ,,dílo".

Pro provádění díla dále platí tyto podmínky:
l) V případě, že v průběhu prací bude zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů organismů, je

zhotovitel povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit objednateli.
2) Bude zajištěna ochrana stávajících dřevin proti poškození při stavebních činnostech a zemních

pracích dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů
a vegetačních ploch při stavebních pracích. Kácení dřevin a terénní úpravy související s
revitalizací zeleně budou prováděny s maximálním ohledem na stávající dřeviny.

3) Při ošetření dřevin je nutné brát zřetel na dodržení vhodné doby řezu a řez realizovat za
optimálních klimatických podmínek.

4) Ošetření bude prováděno mimo období hnízdění ptactva a v souladu s metodickým
doporučením: Arboristický standard: SPPK 02 002:2012 ,,Řez stromů" - www
.standardy.nature.cz.

5) Navržený způsob ošetření bude korigován podle aktuálního stavu dřevin a detailního
průzkumu v koruně v době realizace.

6) Při instalaci nepředepjatých vazeb bude dbáno na jejich dostatečné prověření tak, aby byl
stromu umožněn volný pohyb.

7) Nově zakládané trávníky budou realizovány dle ČSN 83 903 l: Technologie vegetačních úprav
v krajině - Trávníky a jejich zakládání, s metodickým doporučením: Arboristický standard
SPPK 02 DOl Obnova travních společenstev s využitím regionálních směsí.

8) Navržené výsadby dřevin musí respektovat trasování inženýrských sítí v lokalitě a jejich
ochranná pásma. Při realizaci výsadeb nedojde ke křížení s ochrannými pásmy inženýrských
sítí. Velikosti ochranných písem jsou uvedeny v: Arboristický standard: SPPK 02 002:20 12
,,Řez stromů", Arboristický standard: SPPK 02 003:2014, ,,Výsadba a řez keřů ", Arboristický
standard: SPPK 02 001:20 12 ,,Výsadba stromů", www.standardy.nature.cz.
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9) Rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené v normě ČSN 46 49021 výpěstky okrasných

dřevin.
10) Kácení dřevin proběhne v době vegetačního klidu dle agrotechnologických lhůt, tzn. v období

od listopadu do března.
l l) Při povýsadbovém (komparativním) řezu nebude krácen terminál, upřednostněno bude

odstraňování celých postranních výhonů před jejich zakracováním.
12) Případné stavební či zemni práce v předmětné lokalitě budou realizovány v souladu s ČSN 83

9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích.

1.4. Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, musí být specifikovány
v písemném dodatku k této smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne
účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.

1.5. Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění
k podnikání a disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné
ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo.

ČI. II.
Doba plnění

2.1. Smluvní strany se dohodly, Že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Předání a převzetí místa plnění:
zhotoviteli.

Zahájení plnění:

Dokončení prací:

Dokončení rozvojové péče:

do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele

do 10 dnů od převzetí místa plnění

max. do 3 1. l. 2020

do 31. l. 2023

Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen ,,harmonogram"),
který je nedílnou přílohou SoD.

2.2. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové ,,počasí", které by bránilo
bezpečnému a kvalitnímu provedení technologických postupů, potřebných k provedení
předmětu díla. V případě, že k takovýmto nepříznivým klimatickým podmínkám dojde a práce
v jejich důsledku budou přerušeny, bude na straně zhotovitele prokázat, že bylo v závislosti na
použitém (používaném) technologickém postupu nutné práce přerušit, a také že nebylo možné
použít jiný, cenově odpovídající a technicky obdobně splňující technologický postup. V případě
prokázání výše uvedených skutečností lze prodloužit termín dokončení díla.

2.3. Dokončením díla se rozumí předání úplně a řádně dokončeného díla objednateli bez vad a
nedodělků a podepsání Protokolu o předání a převzetí díla, předání dokladů k převzetí díla a
úplné vyklizení místa plnění, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu
poskytování služby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem
dohodnutého stavu.

2.4. V případě, že osoba vykonávající za objednatele technický dozor investora, objednatel nebo jiná
k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce v místě plnění z důvodu
porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu
plnění díla uvedenou v ustanovení odst. 2.1. tohoto článku této smlouvy.

ČI. III.
Místo plnění

3.]. Místo plnění se nachází v katastru města Čáslavi, podrobné vymezení je uvedeno v projektové
dokumentaci.

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací
stavu místa provádění díla, a Že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně
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způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo
které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

ČI. IV.
Cena díla

4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH

DPH

Cena celkem včetně DPH

(dálejen "cena za provedení díla")

2 959 945 Kč

621 588 Kč

3 581 534 Kč

4.2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého
závazku dle této smlouvy vynaloží (např. náklady na materiál, energie a média potřebná
k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vyklizení místa plnění,
vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem). Cena za provedení díla
nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví
jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla
zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

4.3. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje dodatečné služby, které nemohla v dostatečném
rozsahu a při náležité péči postihnout projektová dokumentace z důvodu jejich objektivní
nepředvídatelnosti, a které jsou pro provedení díla nezbytné. Pokud se v průběhu realizace díla
vyskytne potřeba dodatečných služeb, bude jejich zadání provedeno v souladu se zněním
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s dokumentem Pokyny pro
zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 - 2020.

4.4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za
provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je
součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné
zakázky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze služby, u kterých nedošlo
k rozporu.

4.5. Rozsah případných méněprací nebo dodatečných služeb a cena za jejich realizaci, změny,
doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí ceny za provedení
díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede
některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo
odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení díla.

ČI. V.
Platební podmínky

5.1. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.

5.2. Cena díla bude objednatelem hrazena zhotoviteli v české měně. Zhotovitel bude provádět
fakturaci v tříměsíčních intervalech dle postupu realizace díla a položkového soupisu skutečně a
řádně provedených prací. Tento soupis musí být odsouhlasen objednatelem stanoveným
technickým dozorem na základě zápisů prováděných výkonů v pracovním deníku a v souladu
s položkovým rozpočtem. Dílčí faktury mohou být vystaveny až do výše max. 90 % z ceny díla
bez DPH. Po předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel oprávněn na základě
oboustranně podepsaného předávacího protokolu vystavit konečnou fakturu ve výši min. 10 y,
z ceny díla bez DPH.
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5.3. Zhotovitel s fakturou (daňovým dokladem) včetně soupisu výkonů předloží i elektronickou
podobu soupisu výkonů. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu .xls(x) programu
MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu). Členění soupisu výkonů přiloženého
k faktuře musí odpovídat položkovému rozpočtu z nabídky uchazeče, pokud se smluvní strany
v konkrétním případě nedohodnou jinak.

5.4. Splatnost faktur (daňových dokladů) činí 30 dní od doručení faktury objednateli.

5.5. Daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba
bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě o dílo.

5.6. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní
doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět
k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

5.7. Smluvní strany sjednaly, že v případě převzetí díla s výhradami dle ČI. X odst. 10.5 této
Smlouvy, budou faktury uhrazeny max. do výše 90 % sjednané celkové ceny. Z poslední
fakturované částky bude provedena pozastávka ve výši 10 % ze sjednané celkové ceny díla.
Pozastávka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a
převzetí díla a zapsaných do předávacího protokolu. Po odstranění vad a nedodělků bude
vyhotoven dodatek Protokolu o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma Smluvními
stranami. Pozastávka bude objednatelem uvolněna do 10 dnů od data tohoto oboustranně
podepsaného dodatku Protokolu a předání a převzetí díla.

5.8. Zhotovitel je povinen označit daňové doklady (faktury) textem: ,,Tento doklad je hrazen v rámci
projektu ,,Obnova veřejné zeleně v Čáslavi", reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/1 _030/0002163.

5.9. Termíny fakturace mohou být během realizace díla a na základě písemné dohody smluvních
stran upraveny.

ČI. VI.

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele
za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele nebo na
majetku třetích osob s pojistným krytím nejméně ve výši 5 mil. KČ pro jednu pojistnou událost,
přičemž toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace díla.

Doklady o tomto pojištění se zhotovitel zavazuje objednateli předložit v rámci součinnosti
k uzavření smlouvy a následně kdykoliv po dobu trvání této smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů
od písemné žádosti objednatele doručené zhotoviteli.

Nepředložení dokladů prokazujících platné pojištění odpovědnosti za škodu dle podmínek
vyplývajících ze smlouvy o dílo je porušením povinností zhotovitele, které opravňuje
objednatele k neuzavření smlouvy nebo k odstoupení od uzavřené smlouvy.

6.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných
poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel se vyhrazuje
právo vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými má z předchozích akcí nebo
jednání špatné zkušenosti, případně ty, u kterých nemá jistotu kvalitního provedení díla nebo u
kterých zjistí negativní reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného poddodavatele.
Odsouhlasený seznam podzhotovitelů je přílohou této smlouvy.

6.3. Zhotovitel při předání místa plnění zapíše do Zápisu o předání místa plnění seznam svých
poddodavatelů v souladu s přílohou této smlouvy. Pokud zhotovitel bude chtít provádět některé
výkony pomocí poddodavatelů, které neuvedl v seznamu poddodavatelů k podpisu smlouvy,
musí požádat zadavatele o schválení těchto poddodavatelů. Změna poddodavatele, pomocí
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná jen ve výjimečných
případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně
v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že změna nebude předem
odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provádět dílo pomocí poddodavatelů, které neuvedl
v seznamu podzhotovitelů k podpisu smlouvy, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci
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100.000,- Kč. Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu
objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele.

6.4. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální
podklady a projektovou dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky v místě plnění a
všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo
místním šetřením.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci možností zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
a) v co nejmenší míře omezovalo okolí místa plnění či jiných okolních dotčených pozemků či

staveb,
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům,
C) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních

vlivů na okolí místa plnění,
d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce podzhotovitelů.

6.7. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, at' již z hlediska
důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy,
ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními
předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění
zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány
objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich
splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do
pracovního deníku.

6.8. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele.
Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná
zhotovitelem při provádění díla (např. poddodavatel) bude považována pro účely této smlouvy
za zaměstnance zhotovitele.

6.9. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ČI. VII.
SouČinnost objednatele a zhotovitele

7.1. Oprávněné osoby za objednatele:
Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Václav Bažant, PhD. - osoba vykonávající

technický dozor investora.
Oprávněné osoby za zhotovitele:
Statutární zástupce: Ing. Vít Karásek, 602 354 304, okgarden@okgarden.cz
Vedoucí člen realizačního týmu zhotovitele:
Ing. Vít Karásek, 602 354 304, okgarden@okgarden.cz
Člen realizačního týmu zhotovitele:
Ing. Veronika Šlechtová, 775 559 557, realizace@okgarden.cz
Be. Petr Zvědělík, 603 228 876

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Vedoucí
člen a člen realizačního týmu zhotovitele musí vždy splňovat kvalifikační předpoklady
zadávacích podmínek. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou

písemně oznámeny druhé smluvní straně.
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ČI. VIII.
Pracovní deník

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání místa plnění objednatelem zhotoviteli vést pracovní
deník. Při plnění díla bude veden pouze jeden pracovní deník, vedený zhotovitelem a budou
v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů.
Do pracovního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací.

8.2. Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora
(objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu,
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné
správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem v pracovním deníku. Objednatel je
oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena
bezpečnost prováděných prací, život nebo zdraví osob pracujících v místě plnění při provádění
díla či třetích osob. Kontrolní dny bude organizovat objednatel, nebo osoba jim určená
(technický dozor). Zhotovitel je povinen zajistit účast osob, které bude požadovat objednatel,
nebo osoba jím určená (technický dozor) na kontrolních dnech.

ČI. IX.
Místo plnění a jeho zařízení

9.1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli místo
objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol,
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
Slň luvními stranami.

plnění díla. O předání místa plnění
který bude vyhotoven ve dvou

stejnopise, a bude podepsán oběma

Místo plnění odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby
zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených příslušným
povolením a touto smlouvou o dílo.

9.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat v místě plnění díla čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích
osob v místě plnění, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo místo
plněni.

9.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla v místě plnění výhradní
odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu v místě plnění, udržování místa
plněni v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a
dopravních opatření pro ochranu místa plnění, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem
na místo plnění, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení
případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění;

C) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí v místě plnění i
mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných
a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu,
vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení místa plnění díla dle
podmínek vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění a zabezpečí jejich vybavení
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické
předpisy.

9.5. Zhotovitel zajišt'uje přípravu místa plnění díla, veškerou dopravu, skládku, případně
mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní
účet. Tyto náklady jsou součástí ceny za provedení díla.
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9.6. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit v místě
plnění díla jakékoli reklamní zařízení, at' již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

ČI. X.
Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle ČI. Il.
odst. 2.1. této smlouvy.

10.2. Nejpozději na poslední den provedení díla svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení
přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli
alespoň 5 pracovních dnů předem.

10.3. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou
písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to
stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními
stranami. Vypracování protokolu zajistí zhotovitel.

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části,
místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či
objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění
vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a
nedodělků díla, resp. jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, stanovisko
objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve
třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude
podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

10.4. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do
množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za
tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.
Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení úplný seznam všech
předávaných dokladů, pracovní deník, doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., rostlinolékařské pasy s původem sadebního materiálu. Doklady je
povinen zhotovitel předat v českém jazyce, popřípadě opatřené úředním překladem do českého
jazyka.

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději
při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

10.5. Smluvní strany v souladu s ust. § 2628 občanského zákoníku sjednaly, že ojedinělé drobné
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky,
nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Seznam těchto vad bude uveden v Protokolu o
předání a převzetí díla, včetně data, do kterého budou tyto vady a nedodělky odstraněny. Po
odstranění vad a nedodělků díla bude k protokolu o předání a převzetí díla sepsán dodatek, ve
kterém bude uvedeno odstranění těchto vad a/nebo nedodělků.

10.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo,
které nese vady a nedodělky v důsledku kterých není dílo způsobilé sloužit svému účelu, není
objednatel povinen předávané dílo převzít. V takovém případě nebude Protokol o předání a
převzetí díla sepsán. Závažné vady a nedodělky budou zaznamenány v písemném záznamu. Po
odstranění vad a nedodělků díla, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, bude
zahájeno přejímací řízení.

10.7. Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o
parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, tj. dílo kompletní a funkční a
splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.

10.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, normami nebo jinou
dokumentací vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo
určeno a zhotoveno. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené služby a dodávky
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oproti rozsahu definovaného předmětu plnění, stanoveného projektovou dokumentací a touto
smlouvou o dílo; zpravidla takové, které nebrání řádnému užívání díla.

10.9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky, i když tvrdí, že za
uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese
zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci
rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel
k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání
díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XI. této smlouvy.

ČI. XI.
ZáruČní doba, odpovědnost za vady a nedodělky, podmínky reklamace

] 1.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít
vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, dále bude
provedeno v normové jakosti kvality dle platných norem s použitím výrobků nejvyšší
kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

1 1.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí
díla bez vad a nedodělků, a to v této lhůtě:

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce 24 měsíců ode dne
oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí díla, v případě převzetí díla s
výhradami dle ČI. X odst. 10.5 této Smlouvy ode dne oboustranně podepsaného dodatku
Protokolu o předání a převzetí díla.

l 1.3. Zhotovitelem bude objednateli poskytováno odstraněni vad na objednatelem reklamované vady
díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.

] 1.4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to
písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla,
případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla
zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

] 1.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dní od
okamžiku oznámeni vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit
odstraňováni vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či
příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit
reklamační řízení v místě provádění díla.

V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla, zavazuje se zhotovitel nastoupit k
odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení vady díla
zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Vady, na které se vztahuje
záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně.

l 1.6. V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za
jakost díla poskytnutá dle odst. 11.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla
objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem
s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý
započatý kalendářní den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního
plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věC) nová záruční
lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plněni (věci) objednatelem; záruční lhůta je
shodná jako v odst. 1 1.2. tohoto článku této smlouvy.

l 1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle
odst. l 1.4. tohoto článku této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo
nedodělků díla v termínech dle odst. 11.5. tohoto článku této smlouvy a/nebo oznámí-li
zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či
nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla
či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla
neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav
jinému zhotoviteli nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla, a/nebo
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požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému
zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel do 14-ti dnů ode dne doručení faktury zaplatil
Částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí.
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

l 1.8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

11.9. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení,
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

l l.lO.Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla
nebo nedodržováním provozních předpisů. Rovněž neodpovídá za vady výrobků a dodávek
provedených nebo dodaných objednatelem.

l 1.1 l.V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávněnou, je objednatel oprávněn
zajistit odstranění této vady na své náklady. Pokud však na základě následných zjištění (např.
odborným posudkem soudního znalce) či rozhodnutí správního orgánu bude prokázáno, že se
jedná o oprávněně reklamovanou vadu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré
výdaje, které objednatel vynaložil k prokázání oprávněnosti a odstranění reklamované vady.

ČI. XII.
Vlastnictví k dílu, odpovědnost za Škodu, splnění díla

12.1. Zhotovitel nese od doby převzetí místa plnění díla do řádného předání díla bez vad a nedodělků
a řádného odevzdání místa plnění objednateli odpovědnost za nebezpečí vzniku škody a jiné
nebezpečí na:
a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech a
b) plochách, případně objektech umístěných v místě plnění a na okolních pozemcích, či pod

místem plnění nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí místa plnění do řádného předání
díla jako celku a řádného odevzdání místa plnění objednateli, pokud nebude v jednotlivých
případech dohodnuto jinak.

12.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli odpovědnost za
nebezpečí vzniku škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými
k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či
příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

a) zařízení provozního, výrobního či sociálního charakteru v místě plnění díla; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části

(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

12.3. Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které
zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku
jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit,

do doby jejich vrácení.
12.4. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly

se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či
ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla,
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této

smlouvy.
12.5. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem.

ČI. XIII.
Odstoupení od smlouvy, podstatné poruŠení smlouvy, smluvní pokuty

13.1. Odstoupit od smlouvy jsou smluvní strany oprávněny písemně z důvodů podstatného porušení
smluvních povinností uvedených v odst. 13.5. tohoto článku této smlouvy, s účinností okamžiku

doručení druhé smluvní straně.
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13.2. Odstoupením od smlouvy nezaniká smlouva od počátku, ale dnem doručení druhé smluvní
straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle
směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.

13.3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

13.4. Objednatel může odstoupit od smlouvy z důvodu neobdržení požadované výše dotace
z Operačního programu Životní prostředí.

13.5. Za podstatné porušení smluvních povinnosti, zakládající právo k odstoupení od smlouvy o dílo,
se považují tyto skutečnosti:

a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí místa
plnění díla;

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 dnů,
pokud neprokáže skutečnosti uvedené v bodě 2.2.

c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel
podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných
norem, platných předpisů, smlouvy o dílo, to vše ani po předchozí výzvě ke sjednání
nápravy;

d) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který
vyplývá z této smlouvy;

e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu
ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele
či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro
zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., anebo bude zhotovitelem podán návrh na
vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb.;

f) .jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace.

13.6. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

a) při prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve
výši 0,015 % z dlužné Částky za každý den prodlení.

b) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu je objednatel
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za provedení díla, za
každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí, pokud zhotovitel neprokáže
skutečnosti dle odst. 2.2.

C) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků je objednatel oprávněn vyúčtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši l 000,- KČ za každou vadu a za každý i započatý den
prodlení;

d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy je
objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- kč za každý i
započatý den prodlení;

e) v případě odstoupení od smlouyy vyjma případu uvedeného v odstavci 13.4 tohoto článku je
odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 50.000,-
Kč. Objednatel není povinen uhradit smluvní pokutu i v případě, kdy odstoupí od smlouvy
z důvodu vyplývajícího z článku 6.1 smlouvy.

f) v případě odstoupení od smlouvy v případech uvedených v odstavci 13.5 tohoto článku je
strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti, povinna uhradit druhé straně smluvní
pokutu ve výši 50.000,- kč;

g) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavební
zákon, nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý prokazatelně zjištěný
případ;
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13.7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné straně,
případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

13.8. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu
škody.

ČI. XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

14.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách
Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.

14.3 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelem ve vztahu k zákonu č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a uchováním
osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

14.5 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (SFŽP, MŽP ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly řádnou
součinnost.

14.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

14.7 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou
stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

14.8 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena
ostatní ustanovení této smlouvy.

14.9 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně
příslušnými orgány České republiky.

14.10 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou
řídit právním řádem České republiky.

14.11 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými,
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

14.12 Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy:

r

14.13 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé
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a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek,
což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

]4.14 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Čáslavi čd%&/l'ze dne
dĹ·E.20]8.

V Čáslavi dne. ,JĹÁ S". eSk' 1'Ý V Číčovicích dn, at'SS át?

Ing. J mír Strnad

staro ta
za objednatele

Ing. Vít Karásek
jednatel
za zhotovitele
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

AKCE: OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ V ČÁSLAVI

ČELKOVY REALIZACNI ROZPOCET

OCENENI ZASAHU
OCENENI PRACI A REALIZACNIHO MATERIALU
ROSTLINNY MATERIAL
doprava na materiál
součet
zařízeni staveniště a vytýčení síti
celkem bez 21% DPH
celkem s DPH

1 346 791 Kč
871 437 Kč
695 117 Kč
34 950 Kč

2 948 295 Kč
11 650 Kč

2 959 945 Kč
3 581 534 Kč

ROZPOČET - PŘEHLEDOVÁ TABULKA PO JEDNOTLIVÝCH LOKALITÁCH
AKCE: OBNOVA VEŘEjNÉ ZELENĚ V ČÁSLAVI

OCENENI OCENENI PRACI A CELKEM ZA
ČÍSLO LOKALITA OCENĚNÍ ZÁSAHŮ ROSTLINNÉHO REAL1ZAČNÍHO LOKALITU

MATERIÁLU MATERIÁLU

1 SPORTOVNI AREAL VODRANTY 44 462 Kč 42 384 Kč 37 242 Kč 124 088 Kč
2 LESOPARK 260 040 Kč 69 624 Kč 49 656 Kč 379 320 Kč
3 PARK NA VALECH 115 835 Kč 150 372 Kč 199 711 Kč 465 918 Kč
4 PARK NOVÉ MĚSTO 335 538 Kč 121 857 Kč 177 786 Kč 635 181 Kč
5 NÁMĚSTÍ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA 51 144 Kč 47 684 Kč 33 104 Kč 131 932 Kč
6 KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 18192 Kč 7 251 Kč 6 367 Kč 31 810 Kč
7 SÍDLIŠTĚ ŽITENICKÁ 70 266 Kč 76 044 Kč 74 218 Kč 220 528 Kč
8 HŘBITOV 209 040 Kč 44 107 Kč 47 587 Kč 300 734 Kč
9 TŘEŠŇOVKA 136 908 Kč 24 847 Kč 125 761 Kč 287 516 Kč
10 STROMOŘADÍ FILIPOVSKÁ 37 320 Kč 37 320 Kč
11 STROMOŘADÍ TYRŠOVA 56 880 Kč 19 987 Kč 22 759 Kč 99 626 Kč



12 ZELEŇ ULICE JENÍKOVSKÁ

souCet

11166 Kč 90 960 Kč 97 246 Kč 199 372 Kč

1 346 791 Kč 695 117 Kč 871 437 Kč 2 913 345 Kč



bnova veřejné zeleně v Čáslavi

časový harmonogram prací

2018 2019 2020

Práce V VI VIl VIII lX X XI XII l íl Ill lV y VI VIl VIII lX X XI XII l

Převzetí staveniště
Arboristická opatřeni
Káceni stromů a keřových porostů
Frézováni pařezů
výsadba vzrostlých stromů
Příprava záhonů
výsadba keřů

Mulčováni výsadeb
Založeni trávníku
Dokončovací práce
Předání díla
Rozvojová a udržovací péče 1.2.2020 do 31.1.2023

Datum: 17.5.2018
Vypracoval: Ing. Karásek
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: J * L : EVROPSKÁ UNIE

: "* . *" ; Operační prcy"am Životní přos:ře-di

veřejná zakázka
,,Obnova veřejné zeleně v Čáslavi"

ProhláŠení o poddodavatelích

Dodavatel tímto čestně prohlašuje. že na plnění uvedené veřejné zakázkv se nebude podílet
J

žádný poddodavatel.*

~~~~~Rě=ékkguje. že na p]RěE~e&m~e~maižk~~~AM£

' e r" m r l ' X ·
L Á

Poddodavatel Č. 1 **
Část plnění VZ, kterou má l

S

dodavatel v úmyslu zadat l
I

poddodavateli i

Název poddodavatele i
i
l

Adresa sídla i' místa podnikání l

IČ )

Telefon

e-mail

Statutární zástupce

* nehodící se šh"měíe

** Vpřípadě více poddodavatelů uchazeč iabu/ku zkopíruje dle potřeby, za poddodavaíele se považují všechny
jj'zické či právnické osoby: podí/e/íc/ se na plněni díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči uchazeči
(např. Gulo/"izc)va/7á osoba, atd.)

V Číčovicích dne 7.6.2017

:
Ing. Vít Karásek, jednatel OK GARDEN s.r.o.

, . .




