

Rámcová smlouva "Oprava GPK v obvodu OŘ Brno – ST Břeclav"

Výzva k plnění zakázky dílčí části díla č. 4

termín plnění: květen / 2018

CES objednatele: E639-S-2195/2017

ST Břeclav - opravy GPK 05/2018

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
9	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			213 720,00
34	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání	km			378 000,00
36	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové	km			405 000,00
46	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km			195 000,00
44	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové	m			693 000,00
2	5901005020	Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem ...	m			0,00
76	5955100100	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo	t			287 000,00
1	5901005010	Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem ...	km			24 750,00
7	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele,doprava dodávek	t			441 000,00
10	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací	kus			0,00
4	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji ...	km			0,00
						0,00
celkem Kč / akce						2 637 470,00

Cena celkem bez DPH: 2 637 470,00

Při fakturaci dílčí části díla u každé položky zhotovitel uvede kód přenesené daňové povinnosti (zákon 47/2011 Sb.), dílčí daňové doklady /faktury/ a konečný daňový doklad /faktura/ bude zhotovitelem vystavena v souladu s ust. § 21, § 92a, § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

upřesňující podmínky akce (neobsahuje rámcová smlouva):

Skutečné provedení, požadavky a změny nad rámec výzvy se uvedou do stavebního deníku.

Za Oblastní ředitelství Brno, dne 24 / 05 / 2018

jméno a příjmení, razítko

Ing. Heřman Kazdera

za společnost

v

dne 24 / 05 / 2018

Ing. Petr Kožnar