

Došlo 23. 05. 2018

Č.j.:

260/2018

Počet listů

2

Počet stránek

## Smlouva o dílo č.15/2018 (§2586 NOZ)

Smluvní strany:

Zdeněk Janoušek  
se sídlem : Studánka 184 Tachov 347 01  
IČO : 65586971 DIČ : CZ6410270834  
zastoupená jednatelem pan : Zdeněk Janoušek  
na straně jedné  
(dále jen „zhotovitel“)

a  
Sportovní zařízení města Tachova, příspěvková organizace  
Pobřežní 1547  
347 01 Tachov

IČO: 72052759

na straně druhé  
(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

### I.

#### Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, které spočívá v provedení : Výstavba kanceláře - zimní stadion (dále jen „dílo“) dle objednávky, cenové nabídky č.15 ze dne 21.03.2018, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

### II.

#### Čas a místo plnění

Datum zahájení : 25.06.2018  
Pobřežní 1547 Tachov 347 01

### III.

#### Cena díla

Cena za provedení díla je stanovena dle přiložené cenové nabídky.  
Celková cena včetně 21% DPH 176.103,00 Kč  
Vícepráce budou hrazeny v průběhu realizace stavby dle skutečnosti.

**IV.  
Platební podmínky**

Objednatel zaplatí zálohu před zahájením stavebních prací 60% z celkové ceny tj. 106.000,00 Kč dále 30% z celkové ceny tj. 53.000,00 Kč v průběhu realizace stavby, při dokončení a předání díla doplatek z celkové ceny tj. 17.103,00 Kč

**V.  
Způsob převzetí dodávky**

Zhotovitel předmět díla předá do: 28.07.2018 formou písemného předávacího protokolu.

**VI.  
Odpovědnost za vady, reklamační řízení**

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu 4 roků od předání objednateli. Záruka se nevztahuje na závady způsobené špatnou obsluhou a na závady na původní díly.

**VII.  
Smluvní sankce**

Pro případ prodloužení objednávky se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,025% denně za prvních 30 dnů prodloužení, dále pak 0,05% za každý další den prodloužení.

**VIII.  
Jiná ujednání**

Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků.

**IX.  
Ustanovení přechodná a závěrečná**

Dáno ve dvou vyhotoveních s platností originálu.

Ve Studánce : 23.05.2018

Za zhotovitel :

Zdeněk Janoušek



**Zdeněk Janoušek**  
stavební práce

Studánka 184, 347 01 Tachov  
DIČ: CZ6410270834, IČ: 655 66 971  
Tel./fax: 374 721 020, 603 827 247  
e-mail: zde.janousek@quick.cz

Objednatel :

Iveta Kreidlová

Sportovní zařízení města Tachova  
Pobřežní 1547, 347 01 Tachov  
IČ: 720 52 759 (1)

