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Poznámka:
Subjekt (IČO: 64336824), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ovéření provedl: jozlfek, datum ověření: 21.05.2018 08:33:15):

Krajský úřad Kraje Vysočina-admlnistrativní budova E-PD

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 993410, Datum Od: 28.5.2018, Datum do: 30.11.2018, Perioda: jednorázově, ODPA: 006172, ORJ: 
0000008005, ORG: 0001890010000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plněni. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, přlp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).
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SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY í' i (A

„Krajský úřad Kraje Vysočina - administrativní budova E, projektová
dokumentace DÚR a DSP “

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též 
jen „občanský zákoník11) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského 
zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:
smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
Vysočina 
tel.:
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu 
náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku 
MUDr. Jiří Běhounek
Ing. Bc. Eduard Jozífek odbor majetkový KrÚ Kraje

564 602 213 
70890749 
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel: 
se sídlem:
zástupce pro věci smluvní: 
hlavní projektant (AO): 
tel.:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

Ing. arch. Michal Zlatuška
Žerotínova 357, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Ing. arch. Michal Zlatuška
Ing. arch. Michal Zlatuška
603 218 487
643 36 824
CZ64336824
Komerční banka, a.s
6630570267/0100
není zapsán

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracování níže popsaných jednotlivých 
stupňů projektové dokumentace, a to v rozsahu níže specifikovaném a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Podrobná specifikace díla:
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2.1. Zhotovení projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí a dokumentace pro vyřízení povolení stavby „Krajský úřad Kraje Vysočina - 
administrativní budova E, projektová dokumentace DÚR a DSP“.
Projektová dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozd. předpisů, dále vyhláškou č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů.
Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na základě podkladů dle článku 5. a za podmínek v 
této smlouvě uvedených, výše uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat podmínky 
dotčených orgánů státní správy, památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnutí a všechny 
jejich požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při zpracování 
projektové dokumentace stavby vycházet z pokynů objednatele. Součástí dodávky projektu je i 
dokladová část obsahující kladná vyjádření nebo rozhodnutí všech účastníků řízení a 
dotčených orgánů státní správy, potřebná pro územní řízení a vyřízení povolení provedení 
stavby. Požadovaný rozsah této dokladové části si zhotovitel zajistí na svůj náklad u 
příslušného stavebního úřadu.

Základní údaje o budoucí stavbě
a) název stavby:

b) místo stavby:
c) kraj:
d) katastrální území: 
Investor (stavebník): 
Uživatel:

Krajský úřad Kraje Vysočina - administrativní budova E, 
projektová dokumentace DÚR a DSP
areál bývalých kasáren kpt. Otakara Jaroše, ul. Žižkova, Jihlava
Kraj Vysočina
Jihlava
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
Kraj Vysočina

Předání projektové dokumentace

Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci v následujících provedeních 
a počtech:

j
• 2 tištěná vyhotovení pro územní řízení,
• 2 tištěná vyhotovení pro stavební povolení

I. CD - projektová dokumentace pro archivaci
Bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), 

DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data exchange File).
Soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech 

RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic 

Experts Group).
Na tomto archivním CD budou dále uloženy všechny soubory ve formátu PDF 

(Adobe Acrobat).
II. Média
Veškerá data dokumentace se předávají pouze na datových nosičích CD-R.

Výkonová fáze 1 : zhotovení dokumentace k územnímu řízení
fyto služby a^výkony- bUd sám’ nebo ve sPoluPrád s poradci a specialisty, poskytne

• provede analýzu podkladů
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a Vypracuje návrh stavby se zapracováním úprav dispozičního řešení, návrhu změny 1. 
podzemního podlaží a úpravy hmotového řešení a návrhu nového parkoviště

• zajistí si veškeré nezbytné průzkumy a posudky potřebné k dokončení kompletní 
projektové dokumentace,

a vyhodnotí a odsouhlasí s objednatelem cílové představy (mezní podmínky),

a odsouhlasí zapojení dalších profesí a zapracování jejich profesních požadavků,

a objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální 
podmínky a ekonomicko-finanční vztahy,

a uskuteční předběžná jednání s dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými osobami 
právnickými nebo fyzickými za účelem získání jejich kladného stanoviska k 
zamýšlenému dílu.

a vypracuje veškeré náležitosti dokumentace a to v rozsahu předepsaném příslušným 
orgánem veřejné správy včetně nutných opatření k vyloučení, omezení či ke 
kompenzaci případných negativních důsledků na životní prostředí v okolí stavby,

a vypracuje veškeré náležitosti dokumentace přikládané k návrhu na vydání příslušného 
územního rozhodnutí, popřípadě jiného rozhodnutí, vážícího se k uskutečnění díla, a to 
v rozsahu předepsaném příslušným orgánem veřejné správy,

a obstará doklady a stanoviska orgánů veřejné správy, potřebná pro vydání územního, 
popřípadě jiného rozhodnutí, účastní se příslušného řízení,

• doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, zajistí vydání 
územního řízení,

• zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k dokončenému 
návrhu díla.

Zhotovitel svolá v místě sídla uživatele finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání 
územního rozhodnutí a seznámí objednatele se zapracováním případných podnětů a 
připomínek k návrhu díla. Na tomto jednání předá zhotovitel objednateli kompletní 
dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu 
PDF. Na tomto nosiči budou dále uloženy naskenované a potvrzené kopie všech potřebných 
žádostí o vydání stanoviska, případně vyjádření DOSS a správců nebo majitelů dotčených sítí, 
dopravní a TI k danému stupni projektové dokumentace.
Po vydání územního řízení bude předána objednateli kompletní tištěná dokumentace ověřená 
stavebním úřadem a jedenkrát dokumentace ve formátu PDF a DWG v elektronické podobě 
na CD nosiči. Součástí tohoto CD budou veškerá vyjádření DOSS, správců případně majitelů 
sítí technické a dopravní infrastruktury a vydané územní rozhodnutí.
V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory ke 
konkretizaci případně odsouhlasení jednotlivých dílčích řešení.

Výkonová fáze 2 : zhotovení projektu díla pro vydání stavebního povolení
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne 
tyto služby a výkony:

a vypracuje projekt díla, přikládaný k žádosti o vydání stavebního povolení při 
respektování výsledků, dosažených v předchozí fázi,

a obstará doklady a vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a 
fyzických osob, potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení,
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« doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření bude se účastnit 
stavebního řízení a zajistí jeho vydání,

9 zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro územní 
řízení,

Zhotovitel v této fázi svolá v místě sídla uživatele finální jednání nad dokončeným projektem 
nro vydání stavebního povolení a seznámí objednatele se zapracováním případných podnětů 
a připomínek. Na tomto jednání předá zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci pro 
vvdání stavebního povolení v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu PDF. Na tomto 
nosiči budou dále uloženy naskenované a potvrzené kopie všech potřebných žádostí o vydání 
stanoviska případně vyjádření DOSS a správců nebo majitelů dotčených sítí dopravní a TI 
k danému stupni projektové dokumentace.
Po vydání stavebního povolení bude předána objednateli kompletní tištěná dokumentace 
ověřená příslušnými správními úřady a jedenkrát dokumentace ve formátu PDF a DWG 
v elektronické podobě na CD nosiči. Součástí tohoto CD budou veškerá vyjádření DOSS, 
správců případně majitelů sítí technické a dopravní infrastruktury a vydané stavební povolení.
V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory ke 
konkretizaci případně odsouhlasení jednotlivých dílčích technických řešení nad rámec již 
schváleného projektu pro územní řízení vždy max. po 7 kalendářních dnech. Místo jednání 
bude určeno objednatelem.

2 2 Vypracování plánu zajištění bezpečností a ochrany zdraví při práci na staveništi
v souladu se zákonem č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci), v platném znění, a nařízením vlády 
č 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, v platném znění, a ostatních činností vyplývajících z uvedených právních 
oředpisů ve fázi přípravy stavby.
Zabezpečení činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby bude zajištěno 
Koordinátorem jako osobou způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006Sb. Plán BOZP 
bude samostatnou složkou projektové dokumentace. Osobu koordinátora určí na návrh 
zhotovitele objednatel před zahájením realizace výkonové fáze 2.
Zhotovitel odpovídá za zpracování plánu BOZP v termínu stanoveném pro zpracování 
projektové dokumentace pro vyřízení povolení stavby - viz výkonová fáze 2.

3. Způsob práce
3 1 Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a 
dojednání této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni.
Soutěžní výkaz výměr se soupisem prací, dodávek a služeb bude předán ve formátu XLS, 
XML PDF. Veškeré práce uvedené v soupisu prací budou ve formě jednotlivých ceníkových 
Doložek. Užití agregovaných cen je možně pouze s výslovným souhlasem objednatele ke 
každému jednotlivému případu.
3 2 Zhotovitel bude na vyžádání předkládat objednateli k odsouhlasení rozpracovanou 
dokumentaci, a to vždy po zpracování ucelené části, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Objednatel je povinen se k předané části dokumentace vyjádřit vždy nejpozdějí do 5 

acovních dnů od jejího převzetí. Pokud bude mít objednatel k předložené dokumentaci 
jakékoliv připomínky, zavazuje se zhotovitel, že tyto připomínky do dokumentace zapracuje a 
opravenou verzi dokumentace předloží objednateli do 5 dnů ode dne, kdy písemné připomínky 
objednatele obdržel. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, pokud do ní 
zhotovitel nezapracoval všechny připomínky, které mu objednatel sdělil v souladu s výše 
dohodnutým postupem.
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3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku 5. této 
smlouvy a práce uvedené v článku 2. Smlouvy odebrat a v řádném termínu uhradit.
3.4. Zhotovitel je oprávněn zabezpečit plnění za použití poddodavatelů splňujících příslušnou 
kvalifikaci. Nedodržení této podmínky bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

4. Termíny plnění
Smluvní strany sjednávají pro realizaci předmětu plnění tyto termíny:
4.1. Zahájení plnění - neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy

4.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit jednotlivé části projektové dokumentace 
a protokolárně je předat objednateli nejpozději v následujících termínech:

4.2.1. Dokumentace k územnímu řízení (DÚR) - do 30. 8. 2018

4.2.2. Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) na podkladě části díla DÚR - do
30. 11. 2018

5. Spolupráce a podklady objednatele
Práce bude provedena na základě těchto podkladů:
Projektová dokumentace pro stavební povolení Administrativní budova „D“ Krajského úřadu 
Kraje Vysočina zpracovaná YOGE, Žďárského 186, Kožichovice, 674 01 Třebíč v prosinci 
2008.

- Porovnávací objemová studie Pavilon „E“ dostavba sídla Kraje Vysočina pro potřeby 
krajského úřadu zpracovaná Ing. arch. Michalem Zlatuškou , Žerotínova 357, 675 51 
Jaroměřice nad Rokytnou v říjnu 2017.
Zadání pro návrh řešení zpracované objednatelem a schválené usnesením Rady Kraje 
Vysočina usnesením 0672/12/2018/RK dne 17. 4. 2018.
Objednatel se zavazuje, že po dobu práce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v nezbytném 
rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v poskytnutí doplňujících údajů, 
upřesnění podkladů pro vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění této 
smlouvy.

6. Cena díla a platební podmínky

6.1. Cena uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná, s možností změny pouze v 
případech stanovených v této smlouvě a v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel si 
do ceny zahrnul všechny související režijní i materiálové náklady na provedené práce, jsou v 
ní zahrnuty všechny požadavky smlouvy, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na 
čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které 
lze při realizaci díla očekávat. Cena nezahrnuje náklady na úhradu správních poplatků, které 
nejsou součást předmětu plnění. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí 
cena včetně DPH.

6.2. Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena takto:

Cena projektové dokumentace

6.2.1. Vyhotovení dokumentace k územnímu řízení (dále jen DÚR):

Cena bez DPH: .328 000.KČ

DPH 21%: 68 880.Kč
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Cena s DPH celkem: 396 880Kč

6.2.2, Vyhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP):

Cena bez DPH: 493 000.Kč

DPH 21%: 103 530Kč

Cena s DPH celkem: 596 530Kč

6.2.3. Vyhotovení kompletní projektové dokumentace (dále jen PD):

Cena PD bez DPH: 821 000. Kč

DPH 21%: 172 410.Kč

Cena PD s DPH celkem: 993 410Kč

Slovy: devětsetdevadesáttřitisícčtyřistadeset. korun českých

6.3. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude hrazena po částech za jednotlivé stupně 
zpracované projektové dokumentace.
Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu (dále jen „faktura'1) ve výši 80 % částky 
uvedené v bodě 6. odst. 6.2.1. Smlouvy do 15 dnů po protokolárním převzetí kompletní DÚR 
a ve výši 20 % po vydání územního rozhodnutí
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu ve výši 80 % částky uvedené v bodě 6. odst. 6.2.2. 
Smlouvy do 15 dnů po protokolárním převzetí kompletní DSP včetně podané kompletní 
žádosti o vydání příslušných správních rozhodnutí a ve výši 20 % po vydání příslušných 
správních rozhodnutí a protokolárním předání kompletní tištěné dokumentace DSP ověřené 
příslušnými správními úřady.
6.4. Změna (překročení) sjednané ceny je možná při změně právních předpisů určujících 
sazby daně z přidané hodnoty nebo v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám, 
které jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, které vyvstaly až 
v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče předvídatelné před 
uzavřením smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami.
V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná 
sazba DPH ve výši 21%).
Na výše uvedené změny bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
6.5. Společné platební podmínky
Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 
dnů po jejich doručení objednateli, tj. zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. 
Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). Pokud se po dobu účinnosti této 
smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, 
smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému 
správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné 
části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
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Kromě povinných náležitostí bude dodavatel povinen uvádět ve fakturách název akce 
,Krajský úřad Kraje Vysočina - administrativní budova E, projektová dokumentace DÚR 
a DSP“.

7. Smluvní pokuty, úrok z prodlení
7.1. Smluvní strany se dohodly, že:
7.1.1. Za nedodržení termínu dokončení a předání některé části projektové dokumentace 
sjednaného v čl. 4. odst. 4.2. Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1% z ceny dokumentace za každý i započatý den prodlení.
7! 1.2. Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad projektové dokumentace, 
ohlášených objednatelem zhotoviteli v záruční době, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu 2 000 Kč za každý započatý týden prodlení.
7.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla úrok z prodlení ve výši 
stanovené v souladu s příslušným právním předpisem.

8. Odpovědnost za vady a záruka
Záruční doba na předmět díla se sjednává v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání 
a převzetí díla.
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a že po 
dobu stanovenou (záruční dobu) bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, 
závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále 
odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným v 
této smlouvě.
Pokud budou objednateli dodány práce s vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. Na 
písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručení 
tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel 
dokumentace nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který stanoví 
objednatel v písemném ohlášení vad.
Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace.

9. Pojištění zhotovitele
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou 
a inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 5 000 000 Kč. Kopie 
pojistné smlouvy bude předána objednateli při podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po 
celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně 
ve výši pojistného plnění uvedeného ve větě první.

10. Sjednání poskytnutí nevýhradní licence
Provedením a předáním díla poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu 
práva dílo užít určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu.
Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoli 
způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v 
souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, 
práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). 
Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití 
známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití 
díla a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně 
díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod svým jménem. Objednatel 
může dílo nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto 
svůj výslovný souhlas.
Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy 
činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez 
jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli.
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Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.

11 odstoupení od smlouvy
1l"l Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 

óváděny v r0zporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 
Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní,
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je 
zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

112 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu 
smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních
dnů Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy v případě, že v souvislosti s plněním 
účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu.

113 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak,
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 
delší než 30 kalendářních dnů.

11 4 Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně.

11 5 Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, 
za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

116. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele
poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a
ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním 
předmětu smlouvy.

117. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu majetkových 
sankcí a na náhradu škody.

11.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných 
nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel 
oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12. Závěrečná ustanovení
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným statutárními orgány nebo 
zmocněnými zástupci obou stran.

Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat 
návrhy ná úpravu smlouvy formou návrhu písemných dodatků.

Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě ukončení činností tuto skutečnost, event, 
právního nástupce.

Právní vztahy neupravené smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném 
znění.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.
Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
Objednatelem. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této
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smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně případných dodatků a včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv zřízeném na základě zákona č. 
340/2015 Sb. Zveřejnění v Registru smluv provede objednatel a splnění této povinnosti doloží 
průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě 
nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena 
od samého začátku.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. * 1 y p

V Jihlavě, dne..... .2.2,. .05...2018

Ing. MICHAL ZLATUŠKA 
ARCHITEKT 
Žerotínova 357 

675 51 J^řoměitte n. Rok—-T- 
iOPí7jf<Av(ř.snA .-''xC

..•fT./fT.
Ing. Arch. Michal Zlatuška

i

Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana kraje 

pro oblast ekonomiky a majetku
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