
SMLOUVA o DÍLO

- ng; g
číslo Smlouvy v evidenci objednatele VKM a.S.: Q .n 35;? 23 ízy; I; IQ Lgíggz '3 g;
číslo Smlouvy v evidenci objednatele Města Mšena:
číslo Smlouvy v evidenci Zhotovitele:



Níže uvedené Smluvní Strany
I. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.S.
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
Zastoupen: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstvaZástupce ve věcech Smluvních: lng. Petr Schönfeld, ředitelem SpolečnostiIČ5 46356991

DIC: CZ46356991
łëankovní spojení:
Císlo účtu:

(dále: „objednatel VKM a.S.“)
a Současně

Objednatel: Město Mšeno
Se sídlem: nám. Míru l, 277 35 Mšeno
Zastoupen: lng. Martinem Machem, starostou města
Zástupce ve věcech smluvních: lng. Martin Mach, Starosta města

1s 00237078
DIC: CZOO237078
łšankovní Spojení:
Císlo účtu:

(dále: „objednatel Město Mšeno“)
(dále Souhrnné Za oba objednatele: „objednatel“)
Zástupce objednatele ve věcech technických:

(dále: „Zástupce objednatele“)

II. Zhotovitel: ZEPRIS S.r.o.
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
zastoupen: lng. Alexanderem Strádalem,jednatelem

IČ: 25117947
DIČ: Cz251 17947
Bankovní spojení:
Čisıø účtu;

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle C Složce 51188

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

dnešního dne uzavírají podle uSt. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném Znění
(dálejen: „občanský Zákoník“) tuto:

sMLoUVU o DÍLO
na realizaci Sektorové veřejné Zakázky S názvem:

„Splašková a dešťová kanalizace Obce Sedlec a Mšena“
(dále jen: „Smlouva“ či „Smlouva o dílo“)



Preambule
A. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na Svůj náklad a nasvé nebezpečí Sjednané dílo dle čl. I. této Smlouvy, tj. provést Výstavba splaškové kanalizace vobcí Sedlec a Mšena a v rámci napojení do stávajícího Stokového szvsle'ma města Mšeno ívýstavba jednotného kanalizační/zo sysł'e'ma včetně přeložky vodovodní' sítě výstavba nových aobnova stávajících dešťových kanalizačních slok v obcí Sedlec a Mšena,

když toto dílo Sestává Z těchto částí:
a) „Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena -“ část VKM as.“ podle stavebního povolení, ježvydal Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a Zemědělství, dne 4.5.2016, č.j.773/ZP/16/MaKr, a které nabylo právní moci dne 20.6.2016, jak vymezeno vprojektovédokumentaci pro splaškovou kanalizaci obce Sedlec u Mšena, popsané níže v čl. 1 odst. 1.2

této Smlouvy (tato část“ díla je specífikována níže v čl. 4. 7.2.1.), a to pro objednatele VKM,
a.S.; dále

b) „Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena -- část Meˇsla Mšeno“ dle Stavebního povolení, jež
vydal Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a Zemědělství, dne 4.5.2016, č.j.
773/ZPl16/MaKr, a které nabylo právní moci dne 20.6.2016, jak vymezeno v projektové
dokumentaci pro Splaškovou kanalizaci obce Sedlec u Mšena, popsané níže v č1. 1 odst. 1.2
této Smlouvy (tato část díla je .specifikováı-ra níže v čl. 4. 7.2.2.) a to pro objednatele Město
Mšeno; a dále

c) „Dešl'ová kanalizace Obce Sedlec a Mšena“ dle Stavebního povolení, jež vydal Městský úřad
Mělník, odbor životního prostředí a Zemědělství, dne 12.5.2016, č.j. 915/ZP/16/MaKr, a které
nabylo právní moci dne 17.6.2016, jak vymezeno v projektové dokumentaci pro dešťovou
kanalizaci obce Sedlec u Mšena, popsané níže včl. 1 odst. 1.2 této Smlouvy, a to pro
objednatele Město Mšeno (část díla dle čl. 4. 7.1),

a každý Z objednatelů Se zavazuje dílo Zaplatit Zhotoviteli cenu díla Za příslušnou část díla, kterou
pro ně Zhotovitel provede, a to ve výši a Za podmínek sjednaných v této Smlouvě tedy

i. objednatel VKM a.S. Se ZavaZuje Zaplatit Za část díla uvedenou výše Sub písm. a) a
ii. objednatel Město Mšeno se Zavazuje Zaplatit Za část díla uvedenou výše Sub písm. b) a c).

B. Tato Smlouva vychází aje plně v Souladu Se zadávacími podmínkami, Zadávací dokumentací (dále
také jen „ZD“) a nabídkou účastníka v zadávacím řízení k plnění předmětu sektorové veřejné
Zakázky S názvem: „Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena“, jež předcházelo
uzavření této Smlouvy (dálejen: „zakázka“ a „zadávací řízení“).

C. Vzadávacím řízení by] veřejným Zadavatelem Vodárny Kladno - Mělník, a.S. jako Zadavatel
vymezený dle § 4, odst. (1), píSm. e) Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek (dále
jen „zákon“), který vsouladu Sust. § 7, odst. (1) Zákona Zadával společně tuto Zakázku
S veřejným Zadavatelem dle § 4, odst. (1), písm. d) Zákona Městem Mšeno. V tomto zadávacím
řízení na Základě uzavřené Smlouvy mezi oběma uvedenými zadavateli vystupoval vůči
dodavatelům a účastníkům v průběhu tohoto Zadávacího řízení zadavatel Vodárny Kladno -
Mělník, a.S., který v tomto Zadávacím řízení Zodpovídá] Za průběh Zadávacího řízení a výběr
dodavatele a prováděl ho na svůj účet. Podmínkou nabytí účinnosti Smlouvy je uzavření Smlouvy
mezi Zhotovitelem a Současně oběma objednateli VKM a.s. a Městem Mšeno.
Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, ustanovení Smlouvy, ve kterých je užito výrazu „Objednatel“
Se vztahují pro každého Z objednatelů.
Je-Ii v textu Smlouvy užít pojem „veřejná zakázka“ či „Seklorová veřejná Zakázka“, rozumí Se tím
předmět plnění podle této Smlouvy. Je-li v textu Smlouvy užít pojem „zadavatel Sektorové veřejné
zakázky“, rozumí Se tím objednatel jako účastník Smlouvy. J e-li v textu Smlouvy užit pojem
„účastník Zadávací/70 řízení“, rozumí Se tím Zhotovitel jako účastník Smlouvy.



D. Zhotovitel je při provádění díla podle této Smlouvy vázán Zejména:
0 Smlouvou,

podmínkami Stavebního povolení podle čl. 1.1 této Smlouvy,
zadávacími podmínkami Zadávacího řízení,
nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy,
ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení Stavby vydaných Svazempodnikatelů ve Stavebnictví, a to za předpokladu, že jsou v Souladu S platnými a účinnýmiprávními předpisy, upravujícími obchodní podmínky pro veřejné Zakázky na Stavební práce, ajsou přiměřené předmětu díla této Smlouvy,

0 platnými a účinnými právními předpisy a
0 platnými technickými normami (ČSN).

Článek 1.
Předmět díla

m

O hı
ııı

- Předmětem díla dle této Smlouvyje
A. výstavba Splaškové kanalizace v obci Sedlec u Mšena a v rámci napojení do Stávajícího StokovéhoSystému města Mšeno i výstavba jednotného kanalizačního systému včetně přeložky vodovodníSítě S těmito stavebními částmi:

- výstavba nových oddílných Splaškových kanalizačních Stok (gravitační i tlaková kanalizace),- výstavba výtlačného řadu Splaškových vod včetně přečerpávaci Stanice odpadních vod, (dále: „PSOV“)* výstavba dávkovaci stanice síranu železitého,
- přeložka částí vodovodních řadů a
- výstavbajednotné kanalizační Stoky v rámci napojení Systému na Stávající Stokovou Síť města Mšeno
(dálejen: „část díla - Splašková kanalizace“ či „Splašková kanalizace“),
dle Stavebního povolení, jež vydal Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství,
jako vodoprávní úřad dne 4.5.2016, č.j. 773/ZP/16/MaKr, a které nabylo právní moci dne
20.6.2016 na Stavební akci: „Splaškavá kanalizace Obce Sedlec u Mšeaa“ (dále také jen:
„Stavební povolení pro Splaškovou kanalizaci“), a to
a) Splašlcavá kanalizace Obce Sedlec u Mšena -- část VKM as., jak specifikováno výše v bodu A,

písm. a) Preambule této Smlouvy a
b) Splašlravá kanalizace Obce Sedlec u Mše/7a -- část Města Mřena, jak specifikováno výše

v bodu A, písm. b) Preambule této Smlouvy a dále
B. výstavba nových a obnova Stávajících dešťových kanalizačních Stok v obci Sedlec u Mšena (dále

jen: „část díla - deštíová kanalizace“ či „dešťová kanalizace“) dle stavebního povolení, jež
vydal Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad, dne
12.5.2016, č.j. 915/ZP/16/MaKr, a které nabylo právní moci dne 17.6.2016 na Stavební akci:
„Dešťavcí kanalizace Obce Sedlec' u Mšena“ (dále také jen: „Stavební povolení pro dešťovou
kanalizaci“).

1.2 Rozsah prací a vymezení předmětu dila jsou podrobně Specifikovány částmi projektových
dokumentací pro výběr zhotovitele S podrobností dokumentace pro provádění Stavby
vypracovanými firmou PROJECT ISA Spol. S r.o., Markupova 2854/2a, Praha 9, 193 00,
IČ:28465881 S názvem dokumentace zakázky: „Splaškavćí kanalizace Obce Sedlec: u Mšena “ číslo
zakázky 52/2015 vypracované v 12/2015 (dále jen: „PD pro Splaškovou kanalizací“) a dále
dokumentace zakázky Snázvem: „Dešťavá kanalizace Obce Sedlec u Mšena“ číslo zakázky
12/2016 vypracované v 05/2016 (dále jen: „PD pro dešt'ovou kanalizaci“) a to včetně výkazů
výměr i v elektronické podobě (dále Souhrnnějen: „projektové dokumentace“ nebo „PD“).
Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal od objednatele VKM a.s. projektové
dokumentace, že se S nimi důkladně Seznámil a že na jejím základě je možné předmět díla
v souladu S touto Smlouvou řádně provést.

e'l'gíť



1.3 Standard provedení díla je dán výše uvedenými PD včetně textové části výkazu výměr obsaženévtěchto PD. Dílo je dále Specifikováno ostatními zadávacími podmínkami Sektorové veřejnéZakázky a nabídkou zhotovitele Ze zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy.Přesné vymezení objemu požadovaných prací a dodávek S uvedením jednotlivých položekS konkrétní technicko- jakostní specifikací je obsaženo v „Položkovém rozpočtu dílo-Spiaškovákanalizacet a v „Položkovém rozpočtu dílafldeštbvcí konaiízace“, které jsou součástí této Smlouvyjakojejí PRILOHA č. 1. Tento Položkový rozpočet díla pro splaškovou i dešťovou kanalizaci bylSestaven zhotovitelem na základě ocenění výkazu výměr obsaženého v PD a byl Součástí nabídkyúčastníka - zhotovitele. Součástí předmětu díla jsou všechny související dodávky či Službyspecifikované v PD.
1.4 Předmět díla podle této Smlouvy Zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačníchopatření nutných k Zajištění průběhu Stavebních prací a celé Zakázky, včetně přechodnýchdopravních a ochranných technických bezpečnostních opatření a dodávky energií.

Mimo vlastní provedení Stavebních prací pro výstavbu splaškové a dešťové kanalizace dleodstavce 1.1 této Smlouvy v rozsahu odstavce 1.2 této Smlouvy jsou tedy součástí předmětu díla(ajsou tedy Zahrnuty v ceně díla podle čl. 3 této Smlouvy) dále zejména:
' Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských Sítí (náklady na jejich vytýčení jsou

zahrnuty v ceně díla podle čl. 3 této Smlouvy) a Zajištění veškerých opatření nezbytných pro
neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (náklady na tato opatření jsou
zahrnuty v ceně díla podle čl. 3 této Smlouvy); zhotovitel odpovídá Za neporušení těchto Sítí a
zajejich zpětné předání jejich Správcům;

° zabezpečení podmínek Stanovených Správci inženýrských Sítí;
r provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a

Staveb, opatření k ochraně a zabezpečení Stroj ů a materiálů na staveništi;
' zabezpečení a předání geodetického zaměření Stavby v písemné a digitální formě (JTSK,

B.p.v.), CD ve formátu DGN a DWG);
° odvoz a uložení vybouraných hmot a staveb včetně poplatku Za uskladnění (tyto náklady a

poplatkyjsou zahrnuty v ceně díla podle čl. 3 této Smlouvy);
° veškeré práce a dodávky Související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob, jejich

zdraví a majetku v místech dotčených Stavbou;
° ostraha Stavby a staveniště, zajištění BOZP a ochrany životního prostředí;
° v Součinnosti S objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací

a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného (tyto náklady jsou
zahrnuty v ceně díla podle čl. 3 této Smlouvy);

r zajištění nezbytných povolení dopravních uzavírek odborem dopravy příslušného úřadu;
..... ' zajištění Stanoveného přechodného dopravního značení po celou dobu trvání Stavby;

' zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem Stavební činnosti;
' zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků; ˇ
° zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle CSN a případných jiných

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla;

r ůčast na kontrolních dnech, projednávání S dotčenými orgány;
° zřízení a odstranění zařízení Staveniště včetně napojení na inženýrské Sítě;
' zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné;
' koordinační a kompletační činnost celé Stavby; a
' zajištění oznámení zahájení stavebních prací veškerým Subjektům v Souladu S platnými

rozhodnutími a vyjádřeními v rámci Stavebního řízení (např. Správcům inženýrských Sítí,
Subjektu provádějícímu archeologický průzkum apod.)

1.5 Součástí předmětu díla je vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby dle ust. § 125
zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, v rozsahu a obsahu zpracování dle uSt. § 4 vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb a následně dle přílohy č.7 této vyhlášky. Tato dokumentace
bude vypracována a odevzdána ve vyhotovení a formě dle „Podmı'nek pro vypracovánz'projektové



dokumentace Skutečného provedeni' (DSPS) vodohospodářských staveb v působností zadavatele,vlastníka vodohospodářské infrastruktury, akciové Společnosti' Vodárny KZaa-Měim'k (Will/1)“.
1.6 Součástí předmětu díla je i případné zpracování dokumentace dílenského Zpracování

1.'7

1.8

1.9

1.10

neprefabrikovaných prvků Stavební či technologické části díla, pokud v průběhu realizace dílavyvstane potřeba takovou to dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla. Součástí předmětudíla budou Soubory pořízené fotodokumentace o Stavu Stavby před jejím zahájením, průběhu apostupu jednotlivých Stavebních prací. Fotodokumentaci bude Zhotovitel průběžně pořizovat aodevzdá při předání díla v elektronické formě na CD či DVD nosiči, jejímž obsahem budoufotografie o Stavu a průběhu jednotlivých Stěžejních bodů průběhu realizace díla dle podmínekuvedených v průvodní textové části ZD.
Součástí plnění zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části jeorganizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných zkoušek díla. Prováděnídohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) Smlouvou,
b) příslušnými rozhodnutím orgánů veřejné moci,
c) podmínkami stanovenými platnými ČSN,
d) Projektovou dokumentací,
e) Obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologiípoužitých pří výstavbě, neodporujívli platným ČSN.

Platné normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění díla dleSmlouvy v úvahu, budou pro realizaci díla považovat obě Strany Za závazně v plném rozsahu.
Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec Sjednaný v této
Smlouvě (dále jen: „vícepráce“) pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě, jejímž
předmětem bude dohoda objednatele VKM a.S. a objednatele Město Mšeno na Straně jedné a
zhotovitele na Straně druhé o rozsahu těchto víceprací, Obsahující jejich Seznam a popis způsobu
jejich provedení a cenu (Smluvní Strany výslovně v Souladu S ust. § 564 občanského Zákoníku
vylučují uzavření takové dohody v jiné formě než písemné). Tyto vícepráce budou oceněny
způsobem podle čl. 3.6 této Smlouvy.
Smluvní Strany Se dále dohodly, že jakákoli změna rozsahu předmětu díla mimo rámec Sjednaný
v této Smlouvě je možná pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě, jejímž předmětem
bude dohoda objednatele VKM a.s. a objednatele Město Mšeno na Straně jedné a zhotovitele na
Straně druhé o rozsahu změny předmětu díla, obsahující přesný Seznam změn, jejich ocenění a
popis způsobu jejich provedení (Smluvní Strany výslovně v Souladu S uSt. § 564 občanského
zákoníku vylučují uzavření takové dohody v jiné formě než písemné).
Zhotovitel bere na vědomí, že bez předchozího písemného Souhlasu příslušného objednatele nesmí
být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci (Smluvní Strany
v této Souvislosti výslovně vylučují jinou formu). Technické standardy použitých materiálů jsou
uvedeny v projektové dokumentaci.
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu Seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou kprovedení díla nezbytné a v době
zahájení a poté i v době plnění díla je jeho odbornost a kvalifikace v Souladu S kvalifikačními
předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako uchazeč vzadávacím řízení, jež předcházelo
uzavření této Smlouvy.
Zhotovitel jako Odborně způsobilá osoba má povinnost Zkontrolovat technickou část předané
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit zástupce
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu Soupis zjištěných
vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení
dopadu na předmět a cenu díla. O případných změnách rozsahu předmětu díla a ceny díla bude
uzavřen písemný dodatek Smlouvy (Smluvní strany vtéto Souvislosti vsouladu Sust. § 564
občanského zákoníku výslovně vylučujíjinou formu).



Článek 2.
Místo a doba plnění díla

2.1 Místo plnění díla Se nachází kat. území Sedlec u Mšena (ku. 746657) a město Mšeno (ku.700274), čísla parcel KN dle PD (blíže Specifikováno v PD)
2.2 Termíny realizace díla:

- Zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po podpisu Smlouvy;
- K předání Staveniště objednatelem VKM a.s. a objednatelem Městem Mšeno zhotoviteli dojde

na základě písemné výzvy objednatele VKM a.s. doručené zhotoviteli alespoň 2 pracovní dny
před termínem předání a převzetí staveniště;

- Stavební práce zhotovitel Zahájí do 5 pracovních dnů od data předání a převzetí Staveniště.

Doba provedení díla-vlastní Stavby či Stavebně montážních prací v týdnech a dalších Součástí
předmětu díla je: do 30 týdnů ode dne převzetí staveniště.
Posledním dnem doby provádění díla je den protokolárního převzetí příslušné části díla
objednatelem VKM a.s. a příslušné části díla objednatelem Městem Mšeno od zhotovitele bez vad
a nedodělků (včetně vyklizení a úklidu Staveniště a míst dotčených Stavbou) za podmínek
uvedených v článku 8. této Smlouvy.
Zahájení, časový `postup a ukončení stavebních prací se řídí dle Časového harmonogramu postupu
prací, jež tvoří PRILOHU č. 2 této Smlouvy ajejejí nedílnou součástí.

2.3 Smluvní Strany neodpovídají Za částečné nebo úplné neplnění Svých smluvních závazků, jestliže Se
tak Stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy rozumí taková mimořádná
a neodvratitelná událost, která nemohla být při vynaložení veškeré odborně péče pří uzavření
Smlouvy předvídána a brání v plnění Závazků vyplývajících ztéto Smlouvy (Za vyšší moc se
nepovažují chyby nebo zanedbání ze Strany zhotovitele, Zpožděně dodávky Subdodavatelů,
výpadky ve výrobě a dodávce energie apod). O dobu, po níž taková událost trvá, prodlužuje Se
lhůta pro provedení díla a po tuto dobu není Zhotovitel v prodlení s plněním díla ani S jeho
předáním.

Smluvní Strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o této okolností písemně informovat druhou
Smluvní stranu, a to nejpozději do 5 dnů od vzniku takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení.
V případě, Že by vyšší moc způsobila odložení termínu provedení díla nebo jeho předání o více
než 2 měsíce, dohodnou Se smluvní Strany písemně na dalším postupu při realizaci této Smlouvy.

Článek 3.
Cena Za dílo

3.1 Cena díla i jeho částí dle této Smlouvy je Stanovena v Souladu s obecně právními předpisy na
základě nabídky zhotovitele v Zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy a je
oběma Smluvními Stranami dohodnuta ve výši:

3.1 a Cena částí díla - splaškové kanalizace - část pro objednatele VKM a.s.
celkem bez DPH: 12 425 525,24
Celkem DPH: 2 609 360,31
Cena části díla včetně DPH: 15 034 885,55

3.1 b Cena části díla - splaškové kanalizace - část pro objednatele Město Mšeno
celkem bez DPH: 7 754 631,63
Celkem DPH: 1 628 472,64
Cena části díla včetně DPH: 9 383 104,27

3.1 c Cena části -› díla dešťové kanalizace celkem bez DPH: 4 762 513,52



Celkem DPH: 1 000 127,84Cena části díla - dešťové kanalizace celkem Včetně DPH: 5 762 641,36
3.1 l Cena díla celkem bez DPH: 24 942 670,39Celkem DPH: 5 237 960,79Cena díla celkem včetně DPH: 30 180 631,18

Cena díla Obsahuje veškeré náklady a Zisk zhotovitele nezbytné k řádnému provedení díla.
Smluvní Strany berou na vědomí, že zdanitelné plnění podle této Smlouvy (Stavební práce) podléháv Souladu S ustanovením § 92a ve spojení S ustanovením § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o daniZ přidané hodnoty, režimu přenesené daňové povinnosti.

3.2 Cena dila je Stanovena na základě ZD a všech dalších Zadávacích podmínek, PD a nabídkyzhotovitele vzadávacím řízení. Pro obsah ceny díla či jeho částí je rozhodující Soupis prací,dodávek a služeb včetně výkazu výměr obsažených v příslušném položkovém rozpočtu (Příloha č.1 k této Smlouvě).
3.3 Položkové rozpočty Stavebních objektů a provozních Souborů Slouží kvykazování finančníchobjemů měsíčních Soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či Změn.
3.4 Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení cenyv Závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla Sjednaného ve Smlouvě.
3.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu S ustanovením § 2620 odSt. 2 občanského Zákoníku naSebe přebírá nebezpečí Změny okolností na cenu díla.
3.6 Smluvní Strany Se dále dohodly, že ocenění víceprací dle čl. 1.8 této Smlouvy, méněprací a dalšíchzměn rozsahu předmětu díla bude určeno

a) dle ceny jednotlivých položek uvedených vrárnci příslušného položkového rozpočtupodle Přílohy č. l k této Smlouvě, případně není-li uvedena cena v této příloze uvedena,
b) ve výši maximálně 85 % jednotkové ceny Stanovené v příslušné položce příslušné cenovésoustavy URS Praha a.S. (CS URS), aktuální v obdobi realizace těchto víceprací.

3.7 V ceně dila jsou Zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle tétoSmlouvy nebo v Souvislosti S tim vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozíchdokumentech předaných objednatelem nebo Z nich vyplývají, ale i náklady, jejichž vynaloženímusí zhotovitel vzhledem ke Své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušenostíS prováděním podobných Staveb. Jde zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebnýchprovedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky Skladování, manipulační a Zdvihací technikya přesunů hmot, náklady na zajištění záboru okolních pozemků nezbytných pro řádně provedenídíla, Zařízení Staveniště ajeho zabezpečení, hygienické Zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklidprůběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené Stavby, Zabezpečení před šířením hluku aprachu Ze staveniště, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologickéa pracovní postupy apod), Zhotovení předepsaných či Sjednaných zkoušek, revizí předání atestů,osvědčení, prohlášení o Shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných kekolaudaci Stavby.
3.8 Cena za provedení díla představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků zhotovitelepodle této Smlouvy včetně závazků vyplývajících Ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakostdíla podle čl. 9 této Smlouvy. Pro případ vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo rozhodnutío Zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele, pro případ, kdy zhotovitelnebude moci zjakýchkoliv důvodů dostát Svým Závazkům vyplývajícím Z poskytnuté záruky Zajakost, Smluvní Strany oceňují hodnotu záruky na částku odpovídající 20% z ceny Za provedenídíla bez DPH, resp. z ceny Za provedení příslušných ucelených částí díla podle bodu A), písm. a),b) nebo c) preambule této Smlouvy (dále takéjen: „hodnota záruky“).

Bude-li vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčníhonávrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele, nebude-li Zhotovitel moci dostat Svým závazkůmvyplývajícím Z poskytnuté záruky Za jakost, pak platí, že cena za provedení díla či jeho části



uvedená v čl. 3. odstavce 3.1 této Smlouvy bez DPH je Snížená o dohodnutou hodnotu Záruky,přičemž tento účinek nastává okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutío zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, resp. okamžikem, kdynastane Skutečnost Zakládající nemožnost Splnění závazků zhotovitele Z poskytnuté Záruky Zajakost

V případě, že dílo nebude řádně dokončeno a bude vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele neborozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, pak platí, žecena Za provedení díla či jeho části uvedená v čl. 3. odstavce 3.l této Smlouvy bez DPH je Snížená
o dohodnutou hodnotu záruky, jak vymezeno výše, přičemž tento účinek nastává okamžikemvydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro
nedostatek majetku zhotovitele.
Zhotovitel má vdůsledku toho nárok na Zaplacení ceny Za dílo ve výši odpovídající reálnéhodnotě jím na díle realizovaných prací a dodávek ponížené o sjednanou hodnotu Záruky,
nedohodnou-»li se Smluvní Strany jinak. Toto ujednání o hodnotě Záruky nezaniká odstoupením od
Smlouvy.

Článek 4.
Platební podmínky

4.1 Objednatelem nebudou na cenu díla poskytovánajakákoli plnění před zahájením provádění díla.
Daňové doklady (faktury) budou vystavovány zhotovitelem v termínech Stanovených v čl. 4.3.
Splatnosti daňových dokladů je Stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne vystavení daňového
dokladu. Platby budou probíhat výhradně v CZK (korunách českých) a rovněž veškeré cenové
údaje budou v této měně.

4.2 V případě, že objednatel obdrží státní dotaciV či jinou finanční podporu na tuto veřejnou zakázku,
bude Způsob plateb upraven dle podmínek poskytnutí státní dotace či příslušných podmínek
poskytovatele finanční podpory na Základě písemné dohody ve formě dodatku k této Smlouvě.

4.3 Zhotovitel bude objednateli účtovat Stavební práce Za každý kalendářní měsíc na Základě vzájemně
Odsouhlasených zjišťovacích protokolů a Soupisů skutečně provedených prací a dodaných Strojů,
Zařízení, konstrukcí apod. (dále jen: „zjištíovací protokoly“). Tyto zjišťovací protokoly vypracuje
Zhotovitel nejpozději do 25. dne následujícího kalendářního měsíce. Prováděnými Stavebními
pracemi Se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné,
včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění dí la poddodavateli Zhotovitele.
Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu. Součástí podkladů pro

-------- řádnou fakturaci bude u dílčí fakturace Soupis provedených prací a zjišťovací protokol, u konečné
fakturace i předávací protokol. Faktury Za předcházející měsíc musí být na adresu objednatele
prokazatelně doručeny nej později do 5. dne měsíce následujícího.
Objednatel je oprávněn faktury,

0 které nebudou Splňovat náležitosti daňového dokladu,
0 jejichž obsah nebude v Souladu S potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek či
0 nebudou doručeny včas,

vrátit Zhotoviteli k opravě s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou
fakturu. Lhůta Splatnosti běží v tomto případě ode dne doručení nové, řádně vystavené faktury.
4.3.1 Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla nebo jeho ucelené části až do výše 90% z celkové
Sjednané ceny díla nebo pro tuto jednotlivou ucelenou část (ucelenou částí díla se rozumí
jednotlivá ucelená Stavební část, kterouje možné po jejím úplném dokončení Zhotovitelem předat
objednateli k užívání).
4.3.2 Veškeré provedené práce a dodávky zhotovitel postupně fakturuje (dílčí plnění) až do výše
100% smluvní ceny díla, přičemž na každé vystavené faktuře (i dílčí faktuře) zhotovitel



Samostatně vyčíslí 10% zádržné. Objednatel zhotoviteli uhradí 90% fakturovaně ceny dílav případě, že dojde ze Strany objednatele k převzetí díla, jež nebude mít vady bránící jeho řádnémuuzivani.

4.3.3 Částka rovnající Se 10% zcelkové Sjednané ceny díla či jeho ucelené části Slouží jakozádržné (dále jen: „zádržně“), které bude uhrazeno objednatelem Zhotoviteli až po předání apřevzetí díla podle čl. 8 této Smlouvy (či jeho ucelené části podle bodu A), písm. a), b) nebo c)preambule této Smlouvy) včetně všech dokladů a listin k předání díla dle čl. 8 Smlouvy a Záručnílistiny dle čl. 12 Smlouvy.
4.3.4 Zádržné bude uhrazeno do 30 dnů od data doručení písemné žádosti zhotovitele O uvolněnízádržného. Zádost o uvolnění Zádržného doručí Zhotovitel na adresu objednatele. Zhotovitel neníoprávněn podat tuto Žádost O uvolnění zádržného dříve, než bude dílo dle čl. 8 Smlouvy předáno(resp. jeho příslušná ucelená část podle bodu A), písm. a), b) nebo c) prearnbule této Smlouvy).

4.4 Zástupce objednatele VKM as. odsouhlasí zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od datadoručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou Stavební práceprovedené vjednotlivých kalendářních měsících, je datum převzetí těchto prací Zástupcemobjednatele VKM a.S., tj. datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu. K zjišťovacímu protokoluse neprovádí Soupis vad a nedodělků, ani nepočíná běžet Záruční lhůta. Zjišťovací protokol SloužíZejména k potvrzení nároku zhotovitele na platbu v Závislosti na postupu prací na nedokončenémdíle.

4.5 V případě, že Objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátíbez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem Spatřuje vady a nesprávnostiSoupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit Zástupci objednatele opravený Soupis,přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení Správnosti opravenéhoSoupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě při odsouhlasení množství nebo druhuprovedených prací a dodávek, upraví Zhotovitel zjišťovací protokol tak, aby obsahoval pouzepráce a dodávky, u kterých nedošlo krozporu. Zástupce objednatele odsouhlasí upravenýzjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčíhozdanitelného plnění, kterým jsou objednatelem převzaté práce a dodávky, se považuje datumodsouhlasení zjišťovacího protokolu zástupcemA objednatele. Zhotovitel je oprávněn fakturovatpouze práce a dodávky, u kterých nedošlo krozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes toobsahovala i práce a dodávky, které nebyly zástupcem objednatele Odsouhlaseny, je Objednateloprávněn fakturujako neoprávněnou vrátit dle odstavce 4.3. této Smlouvy.
4.6 Nejdéle do lS dnů po dni předání a převzetí dokončeného díla-tedy vlastní Stavby či Stavebněmontážních prací vystaví Zhotovitel fakturu, na dosud nevyfakturované práce v Souladu........ S ustanoveními v čl. 4.3 Smlouvy.

Zároveň s fakturou v Souladu S ustanoveními v čl. 4.3 Smlouvy předá Zhotovitel objednateli VKMa.S. Soupis (rekapitulaci) všech dosud zaplacených měsíčních faktur na jednotlivá uskutečněnádílčí plnění (práce provedené vjednotlivých kalendářních měsících). Faktura musí dále obsahovat:
- celkovou Sjednanou cenu bez DPH
- celkovou výši DPH
- Soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.

4.7. Na základě písemného ujednání mezi objednatelem VKM a.S a Objednatelem Město Mšeno o
financování této zakázky bude cena díla dle článku 3 této Smlouvy hrazena takto:

4.7.1 Cena části díla -~ dešťová kanalizace dle odstavce 3.10 článku 3. této Smlouvy bude
zhotoviteli hrazena v celé výši obiednatelem Město Mšeno.
4.7.2 Cena částí díla -- splašková kanalizace dle odstavce 3. la a 3.1b článku 3. této Smlouvv bude
zhotoviteli dle níže uvedených stavebních objektů a stavebních částí splaškové kanalizace hrazena
objednateli takto:
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4.7.2.1 Objednatelern VKM a.S. bude hrazena část díla - Splašková kanalizace vtěchto nížeuvedených částech příslušného Položkověho rozpočtu pro Splaškovou kanalizací dle Přílohy č.1Smlouvy:
Stoka A
Stoka B
Výtlak 1
Vodovodní řad A
Vodovodní řad A - 8
PSOV (celkově náklady vč. technologie)
DS (celkově náklady vč. technologie)
Elektro rozvody
Ostatní a vedlejší náklady (60%)v

v
v
v
v
v
v
v
v

4.7.2.2 Objednatelem Město Mšeno bude hrazena část díla - Splašková kanalizace v těchto níže
uvedených částech příslušného Položkověho rozpočtu pro Splaškovou kanalizaci dle Přílohy č.1
Smlouvy:

Stoka A v- 1
Stoka A - 2
Stoka A - 3
Stoka A

- 4
Stoka A - 5
Stoka A

- 6
Stoka A - 7
Stoka TKI - gravitační část
Stoka TK2 - gravitační část
Stoka TKl
Stoka TK2
Stoka TK2.1
Stoka TK2.2
Gravitační přípojky
Tlakové přípojky
Vodovodní přípojky
Ostatní a vedlejší náklady (40%)V

V
V

V
V

'V
'V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

4.7.2.3 Části ceny díla splaškové kanalizace podle čl. l. OdSt. 1.1, bod A) této Smlouvy, které
nejsou uvedeny v některé z položek uvedených výše v odst. 4.7.2.1 a odst. 4.7.2.2 tohoto článku,
ale jsou obsaženy vPD pro Splaškovou kanalizaci dle čl. 1. odst. 1.2 těto Smlouvy, budou
účtovány zhotovitelern objednateli VKM a.S.

4.8 Pro odstranění případných pochybností Smluvní Strany Společně prohlašují, Že ustanovení Smlouvy
v odstavcíoh 4.1 až 4.6 této Smlouvy Se vztahují na objednatele VKM a.S. a objednatele Město
Mšeno přiměřeně a adekvátně k jejich právům a povínnostem vyplývajícím Z těchto ustanovení
Smlouvy vůči zhotoviteli kplatebním podmínkám a úhradě ceny díla, resp. kjeho částem.
Ustanovení Smlouvy v odstavcích 4.1 až 4.6 této Smlouvy Se vztahují na zhotovitele přiměřeně a
adekvátně vůči oběma objednatelům k jeho právům a povinnostem vyplývajícím z těchto
ustanovení Smlouvy k platebním podmínkám a úhradě ceny díla, resp. kjeho částem.

Ĺw
x



5.1

5.2

6.1.

6.2

6.3

Článek 5.
Vlastnické právo k dílu

Objednateléjsou vlastníky vlastní Stavby (v rozsahujejích částí Specifikovaných v bodu A., písm.a), b) a c této Smlouvy) od počátku jejího :zhotovování S tím, že Zhotovitel je vlastníkem věcí,které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy Se Zpracováním Stanou Součástí vlastníStavby a byly Zhotovitelem předány příslušnému objednateli. Instalaci či Zabudovánímjednotlivých součástí díla předaných příslušnému objednateli včetně Zařízení a vybavení doStavby, se tyto předané instalované či Zabudované Součásti Stávají bezvýhradně majetkempříslušnému objednatele a Žádná třetí osoba nemá právo S nimi jakkoliv nakládat a manipulovatbez Souhlasu objednatele ani v těch případech, že Zhotovitel doposud neuhradil dodávky, Služby čiStavební práce Svým poddodavatelům, ježjsou předmětem těchto Zabudovaných či instalovanýchsoučástí Stavby-díla.
Objednatel VKM, a.S. Se Stane vlastníkem části dila popsaných v bodu A., pisrn. a) Preambule tétoSmlouvy (tj. objektů dle čl. 4. odst. 4.7.2.1 a 4.7.2.3 této Smlouvy) a objednatel Město Mšeno SeStane vlastníkem části dila popsaných v bodu A., píSm. b) a c) Preambule této Smlouvy (tj. objektůdle čl. 4. odst. 4.7.1 a odst. 4.7.2.2 této Smlouvy).

Clánek 6.
Oprávnění zástupci Smluvních Stran

Povinnosti a pravomoci Zástupce technického dozoru investora - každého Z objednatelů (dále jen:„TDI“):

0 Zástupce TDI vykonává činnosti a pravomoci příslušného objednatele dle Smlouvy Za účelemZajištění odborného vedení a kontroly řádného plnění předmětu díla v souladu S podmínkami
Smlouvy;

o plní~li Zástupce TDI Své povinnosti vyplývající Ztéto Smlouvy, předpokládá Se, Že jedná
jménem příslušného objednatele, a to i v případech, kdy ustanovení této Smlouvy uvádějíčinnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, ktere' náleží pouze příslušnému objednateli a
Zástupce TDI je Z povahy věci nemůže vykonávat či učinit a provést.

0 Zástupce TDI je Zmocněncem příslušného objednatele projednání Se Zhotovitelem a dalšími
osobami a Subjekty Zt'ıčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat,
přijímat písemnosti, činit Za objednatele rozhodnutí a Zajišťovat další Specifické činnosti (pro
odstranění případných pochybnosti Smluvní Strany společně prohlašují, že Zástupce TDI není
oprávněn měnit rozsah předmětu díla, Způsobjeho provedení nebo výši ceny díla ani uzavírat
jménem příslušného objednatelejakékoli dodatky k této Smlouvě).

Zástupce TDI objednatele VKM a.S. a Zástupce TDI objednatele Město Mšeno budou vzájemně
Spolupracovat při provádění činností podle této Smlouvy a ve Spolupráci se Zhotovitelem si budou
poskytovat veškerou Součinnost nezbytnou pro zajištění řádného výkonu těchto činností.
Jakékoli Schválení, kontrola, potvrzení, Souhlas, ověření, prohlídka, pokyn, oznámení, návrh,
Žádost, Zkouška nebo podobné kroky Zástupce TDI (včetně absence vyjádření) nezbavují
Zhotovitele odpovědnosti Za řádné provedeni díla.
Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví na Staveništi dle příslušných
právních předpisů, jehožjméno bude uvedeno v Zápise ve Stavebním deníku. Zhotovitel umožní
výkon a Zajistí podmínky na staveništi v přiměřeném rozsahu pro výkon technického dozoru
stavebníka, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na
Staveništi, pokud to Stanovíjiný právní předpis.



6.4 Stavbyvedoucím pro část Stavby dle bodu A., písm. a) Preambule této Smlouvy (Splaškovćíkanalizace Obce Sedlec u Mšena m část VKM as.) je:

”
ZEPRIS S.r.o. Mezi Vodami 639/27 143 20 Praha 4

6.5 Stavbyvedoucím pro část Stavby dle v bodu A., písm. b) Preambule této Smlouvy (Splašková
kanalizace Obce Sedlec u Mšena -- část Města Mšeno) je:

'
ZEPRIS S.r.o Mezi Vodami 639/27 143 20 Praha 4

6.6 Stavbyvedoucím pro část Stavby dle vbodu A., písm. c) Preambuleˇtéto Smlouvy (Dešťová
kanalizace Obce Sedlec u Mšena MObjednatel Město Mšen0)je:

ZEPRIS s.r.o. Mezi Vodami 639/27 143 20 Praha 4

Článek 7
Provádění díla a nebezpečí škody na díle

7.1 Zhotovitel nese od doby převzetí Staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného
odevzdání Staveniště objednateli nebezpečí škody a jine' nebezpečí
a) na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech, a
b) na plochách, případně objektech umístěných na Staveništi a na okolních pozemcích, či pod

Staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí Staveniště do řádného předání díla
jako celku a řádného odevzdání Staveniště objednateli,

(a to i nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, Strojů a Zařízení jím opatřenými
k provedení díla či jeho části, které Se ze Své povahy nemohou Stát Součástí či příslušenstvím díla a
které jsou či byly použity k provedení díla), ledaže zhotovitel prokáže, že ke škodě došlo i jinak.
Zhotovitel nese nebezpečí škody na všech věcech, které Zhotovitel Sám či objednatel opatřil za
účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného
předání díla, popř. u věci, kteréje zhotovitel povinen vrátit, do dobyjejich vrácení.

7.2 Zhotovitel při provádění díla postupuje Samostatně, odborně a v Souladu Se Svými povinnostmi, a
to buď Svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Žádný Z účastníků této Smlouvy není
oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího
písemného Souhlasu ostatních účastníků této Smlouvy.

7.3 Zhotovitel Se zavazuje nahradit veškeré škody Způsobené Svojí činností nebo činností Svých
Subdodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod Způsobených činností zhotovitele
nebo subdodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo Souvisejících S realizací
dila po celou dobu výstavby až do okamžiku převzetí díla příslušným objednateleın.

7.4 Zhotovitel dále zavazuje nahradit veškeré škody Způsobené Stavební činností třetím (na stavbě
nezúčastněným) osobám. V případě jakéhokoliv poškození majetku kteréhokoli objednatele a
třetích osob (objektů, prostranství, komunikací a inženýrských Sítí ve vlastnictví objednatele nebo
třetích osob), uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty neprodleně na Své náklady do
původního stavu.



7.5 Zhotovitel je povinen při provádění díla Zajistit dodržování příslušných platných a účinnýchupravující bezpečnost a ochranu Zdraví při práci. V opačném případě odpovídá Za škodu tímzpůsobenou.
7.6 Zhotovitel Odstraní na Svůj náklad veškerý odpad ze své Činnosti včetně úklidu Staveniště.
'7.7 Má-li být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má-li být jinak znemožněn přístup k ni, jeZhotovitel povinen vyzvat Zástupce příslušného objednatele písemně minimálně 3 pracovní dnypředem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Vopačnémpřípadě je povinen na žádost příslušného objednatele na svůj náklad odkrýt tuto část díla.

Nedostaví-li se příslušný objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole těchto dílčích částí díla,může Zhotovitel pokračovat v plnění díla. Bude-li Zástupce příslušného objednatele přestopožadovat odkrytí těchto částí díla, Zhotovitel tak učiní na náklady příslušného objednatele.UkáŽe-li se, Že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené S odkrytím, opravouchybného Stavu a následným opětovným zakrytím Zhotovitel.
Podrobný Seznam zakrývaných prací a konstrukci, které podléhají kontrole, bude dohodnut předZahájením prací a Zapsán zástupcem příslušného objednatele do stavebního deníku.

7.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště Stavební deník v souladu S platnou a účinnou
právní úpravou. Do Stavebního deníku Se Zapisují všechny Skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy, Zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od PD ověřené
Stavebním úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány Státní Správy. Denní
Záznamy Se Zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto Záznamů,
výjimečně následující den, ve kterém Se na Stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na
Zápisy ve Stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-lí v tomto
termínu, Znamená to, že S provedeným zápisem Souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se
nepovažují za změnu Smlouvy.

7.9 Zhotovitel je povinen na Staveniští zachovávat čistotu a pořádek ajako původce Odpadu separovat
a odstraňovat na Své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním Stavebních činností. Odpady
bude Zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených Smluv S firmami, které
ekologickou likvidaci vzniklých odpadů Zabezpečují.

7.10 Zhotovitel zajistí neodkladné úklid veřejných komunikací v případech Znečištění jim
Způsobených činností na Stavbě.

7.11 Zhotovitel vyklidí Staveniště bezodkladně po dokončení Stavebně montážních prací a
protokolárně je předá objednateli. PO uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat vmístě
určeném objednatelernjen stroje a Zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a
nedodělků.

7.12 Zhotovitel je povinen před Zahájením provádění díla i v jeho průběhu bez zbytečného odkladu
Oznámit objednateli překážky bránící jeho řádnému dokončení a navrhnout změnu způsobu
provádění dí la.

7.13 Zhotovitel je povinen předat příslušnému objednateli veškeré doklady vztahující Se k provádění
díla, nezbytné pro vydání kolaudačního Souhlasu. Veškeré informace týkající Se PD se považují za
důvěrné. Na vyžádání Zástupce příslušného objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o
stavebních hmotách a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla.

7.14 Objednatel případně zástupce TDI je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na
staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dlejeho požadavků
tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu Za tímto účelem potřebnou Součinnost. O
výsledku kontroly bude Sepsán protokol, v němž budou uvedeny Zjištěné nedostatky a stanoveny
termíny kjejich odstranění. Zhotovitel je povinen Zajistit objednateli, osobě vykonávající
technický dozor a koordinátorovi BOZP přístup ke stavebnímu deníku v průběhu provádění díla.
Zhotovitel je povinen na žádost předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor
veškeré písemné doklady o provádění díla.



7.15 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní Stavby v době průběhu stavebních prací organizovatna staveniští nejméně 2x měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla Za účasti oprávněnéhoZástupce Zhotovitele, objednatelů a osob vykonávajících TDI, nebude-»li písemně ujednáno jinak.Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými Zástupci smluvníchStran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní Stavby je Zhotovitel povinen Odstranitv termínu uvedeném v písemném záznamu Z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolníhodne bude dohodnut při předání staveniště a uveden v předávacirn protokolu o předání Staveniště aSoučasně bude Zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dnebude vždy určeno v písemném Zápíse z proběhnuvšího kontrolního dne.
7.16 Zhotovitel Se zavazuje nejpozději v den uzavření této Smlouvy Sjednat a udržovat po celou dobuprovádění díla v platnosti pojištění odpovědnosti za Škody vzniklé třetím osobám při činnostidodavatele v Souvislosti s plněním předmětu díla, a to na pojistnou částku minimálně 30 mil. Kč sespoluúčasti do 5 %. Zhotovitel se dále Zavazuje Zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se naprovádění díla měli po celou dobu jejich účasti na provádění díla Sjednáno pojištění odpovědnostiza škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výšiZpůsobené Škody, kterou je možné S ohledem na činnost prováděnou poddodavatelempředpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen na žádost kteréhokoli Objednatele prokázat tomuto Objednateli písemnýmpotvrzením či certifikátem pojišťovny, že má Sjednáno platné pojištění v požadované výši ke dniuzavření této Smlouvy. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádněudržovat vplatnosti vpožadované výši pojistného a tuto Skutečnost je povinen kdykoliv navyžádání kteréhokoli objednatele doložit výše uvedeným způsobem.
Zhotovitel je povinen na žádost kteréhokoli objednatele prokázat trvání platného pojištěnípoddodavatelů.
Zhotovitel odpovídá Za případné odcizení, poškození a zničení materiálu, Zařízení, mechanismů apomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou Část díla, a to až do okamžiku převzetí dílapříslušným objednatelem. Zhotovitel Se Zavazuje Sjednat a udržovat ve prospěch příslušnéhoobjednatele jakožto příjemce pojistného plnění (pojištěný) po celou dobu až do okamžiku předánía převzetí díla pojištění až do výše aktuální hodnoty realizované stavby, a to pro výše uvedenépřípady a pro případy živelních pohrom na předmětu díla podle této Smlouvy.

7.17 Zhotovitel odpovídá za dodržování povinností vyplývající zplatných a účinných právníchpředpisů upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a to ve vztahu ke všem osobámv prostoru Staveniště a zabezpečitjejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. ZhotovitelSe dále zavazuje zajistit dodržování platných a účinných právních předpisů v Oblasti hygieny.Plnění těchto povinností je objednatel nebojeho zástupce oprávněn kdykoliv kontrolovat.
7.18 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele) pouze v Souladu Sepodmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy. Jeho výlučná

odpovědnost vůči objednatelům za koordinaci všech poddodavatelů a řádně provedení díla tímnení dotčena. Zhotovitel Se Zavazuje informovat objednatele o poddodavatelích, kteří Se budoupodílet na realizaci díla. Kterýkoli z objednatelů Si vyhrazuje právo v odůvodněných případechodmítnout účast poddodavatele na realizaci díla.
7.19 Veškeré odborné práce musi vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů majícípříslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání kteréhokoliZ objednatelů povinen doložit.
7.20 Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat na Své náklady veškeré dodávky a potřebné služby kprovádění díla (např. elektřina, přívod vody, odvod vody, přívod zemního plynu popř. jinéhopaliva, dočasně kabiny, dočasná hygienické Zařízení, telefon apod.) a k tomuto potřebná povolení

do doby dokončení díla, a to na místě předem odsouhlaseném příslušným objednatelem.
7.21 Zhotovitel Se na výzvu příslušného Objednatele zavazuje vést nezbytná jednání smajitelinemovitostí, jejichž práva mohou být prováděním díla přímo dotčena, v případě, že tato potřeba

v průběhu provádění díla vyvstane.



7.22 Jakékoliv nápisy, plakáty, cedule, vývěsky na staveništi je Zhotovitel (resp. poddodavatelé)oprávněn umístit pouze po předchozím písemném schválení Ze strany příslušného objednatele.
7.23 Zhotovitel se zavazuje průběžně doplňovat v průběhu provádění díla dokumentaci Skutečnéhoprovedení, Zejména Zaměření skutečného provedení prací a dodávek, které budou vdalšímpostupu trvale zakryty nebo se Stanou nepřístupnými. Předložení tohoto Zaměření ke kontroleprací před Zakrytímje podmínkou pro Souhlas příslušného objednatele sjejich zakrytím a uhradouprací.

7.24 Splnění předepsaných parametrů a kvality prokáže Zhotovitel provedenými zkouškami, testy akontrolami vymezenými dle textové části PD či Zadávacími podmínkami Zadávacího řízení, ježpředcházelo uzavření této Smlouvy.
7.25 Zhotovitel musí Zabezpečit objednatelům Ochranu proti škodám ze všech nároků a požadavkůvzniklých porušením práv autorských a patentovaných, ochranných Známek, jmen nebo jinýchochranných práv. Pokud budou pro provedení díla taková to práva, Známky nebojména použita, jezhotovitel povinen si na vlastní náklady Opatřit potřebné licence.

Článek 8
Dokončení a předání díla

8.1 Dílo, resp. jeho příslušná ucelená část podle bodu A., písm. a), b) a c) Preambule této Smlouvy, jeřádně provedeno, je~li dokončeno v Souladu S podmínkami uvedenými vtéto Smlouvě (včetněpodmínek uvedených ve Stavebnich povoleních dle odstavce 1.1 této Smlouvy, platných aúčinných právních předpisů a platných technických norem ČSN) bez vad a nedodělků a předánopříslušnému objednateli.
8.2 Objednatel je povinen řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít. Nebude-li mezi účastníky tétoSmlouvy písemně ujednáno jinak, platí, že Zhotovitel bude předávat objednatelům celou část díla

- Splašková kanalizace, jak popsáno včl. l odst. 1.1, bod A., a celou část díla - dešťovákanaiízace, jak popsáno včl. 1 odst. 1.1, bod B. této Smlouvy (účastníci vtéto Souvislostiv Souladu s ust. § 564 Občanského Zákoníku výslovně vylučují jinou formu).
8.3 Dokončené dílo (vlastní Stavba a příslušné stavebně montážní práce), resp. jeho příslušná ucelenáčást podle bodu A., písm. a), b) a c) Preambule této Smlouvy, bude předáno objednateli na základěpísemného protokolu o předání a převzetí podepsaného Oprávněnými Zástupci Smluvních Stran(dálejen: „protokol“), který obsahuje zejm.:

a) údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
b) Stručný popis díla, kteréje předmětem předání a převzetí,

I c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště,
d) termín, od kterého počíná běžet Záruční lhůta,
e) Seznam předaných dokladů,
í) prohlášení objednatele, zda dílo přejimá nebo nepřejímá.

Má-li dílo při předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
a) soupis Zjištěných vad a nedodělků,
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění,
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebonedodělků.

8.4 Odmítá-li objednatel dílo převzít, uvede v protokolu i důvody odmítnutí převzetí dílo. V případě,že Se přejímacího řízení Zúčastnili i poddodavatelé, může protokol obsahovat prohlášení, žepříslušnou část dila předává poddodavatel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli.
8.5 Objednatel není povinen dílo převzít, pokud není provedeno řádně a dokončeno v souladu S odst.8.1, má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla nebo pokud nejsou předány všechnypísemné doklady vztahující Se k prováděnému dílu, nezbytné pro kolaudaci Stavby a dále listiny

_..._.._..m...._.._._._._._..ør.__..._. .-._...............



dle čl. 12 této Smlouvy. Pokud Objednatel přesto dílo Od Zhotovitele převezme, bude v protokoluuveden Soupis těchto nedostatků Spolu se závazným termínem jejich Odstranění.
8.6 K předání a převzetí díla vyzve Zhotovitel písemně objednatele VKM a.S. a objednatele MěstoMšeno a Zástupce TDI nejpozději 5 pracovních dnů před předpokládaným dnem předání a převzetídila či jeho příslušné ucelené části.
8.7 Zhotovitel je povinen vyklidit na Své náklady staveniště a provést úklid včetně likvidace Zařízenístaveniště.
8.8 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které Samy o Sobějsou schopné užíváníajejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech plati prokaždou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení čl. 8 obdobně.
8.9 Zhotovitel předloží příslušnému Objednateli před zahájením přejímacího řízení Stavební deník,deník víceprací, dokumentaci Skutečného provedeného Stavby, veškerá osvědčení O Zkouškách acertifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, potvrzeně Záruční listy, doklady Oověření funkčnosti dodaných Zařízení k provedení díla a dodávek dle PD a platných a účinnýchprávních předpisů, dále doklad O zabezpečení likvidace odpadu v souladu Se Zákonem o odpadech,ve Znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazujícísplnění podmínek Orgánů a Organizaci, které si v Souladu s právními předpisy stanovily a dalšídoklady Odpovídající povaze díla. Nepředá-li Zhotovitel tyto dokumenty, nepovažuje Se dílo zadokončené a schopné předání.
8.10 Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, při předání díla či jeho části díla dle bodu A., písm. a),b) a c) Preambule této Smlouvy se Zučastní předání Zástupce objednatele VKM a.S. i zástupceobjednatele Město Mšeno, kteří připojí svůj souhlas s Protokolem o předání díla či jeho částisvými podpisy. Ustanovení čl. 8. odSt. 8.10 této Smlouvy tím není dotčeno.

Článek 9.
Záruka Za jakost díla

9.1 Zhotovitel se Zavazuje, že dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle
PD, Obecně Závazných technických norem, stavebního povolení a této Smlouvy, dále budeprovedeno v Odpovídající jakosti kvality a v souladu s ověřenou technickou praxí.
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku Zajakost díla, a to v délce 60 měsíců Ode dne předání a
převzetí příslušné části díla dle bodu A., písm. a), b) a c) Preambule této Smlouvy příslušným
objednatelem Od Zhotovitele bez vad a nedodělků, a to včetně technologických části díla.
Zhotovitel odpovídá za případné jím způsobené vady po celou Záruční dobu.
9.1.1 Na Specializované poddodávky a Zařízení poskytuje zhotovitel záruku vdélce dle
Záručních listů výrobců.
Zhotovitel vte'to souvislosti prohlašuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti
Stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

9.2 Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem zhotoviteli až do řádného Odstranění vady díla
zhotovitelem neběží záruční doba S tím, Že Záruční doba Se O dobu trvání vady prodlužuje.

9.3 Objednatel uplatní včas právo z vad díla v Záruční době, pokud vady oznámí Zhotoviteli alespoň
v poslední den trvání Záruční doby.

9.4 Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doporučeným dopisem nebo doručením
do datové schránky či e-mailem Se Zaručeným elektronickým podpisem. Objednatel v reklamaci
popíše vady, případně uvede, jak Se projevují. Havarijní vady (tj. vady bránící v řádném užívání
části nebo celého díla) je možné oznámit telefonicky či elektronickou poštou S tím, že Obsah
reklamace bude následně potvrzen písemnou v listinné podobě.

9.5 V případě, že objednatel uplatní v Záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel
práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od písemného oznámení vad



a vadu odstraní do 10 pracovních dnů Od nastoupení (je-li to technologicky možné nebonedohodnou-li Se Smluvní strany jinak).
9.6 V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstraněnívady ihned (nejpozději do 24 hodin) po Oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtěStanovené dohodou obou Smluvních Stran.
9.7 Zhotovitel Se zavazuje Odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné dalšínáklady, v opačném případě tyto uhradí Zhotovitel.
9.8 Smluvní Strany Se dohodly, že:

(a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 9.5 a 9.6 a/nebonezahájí-li jejich odstraňování vad díla v termínech tam uvedených; a/nebo(b) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní;a/nebo
(c) je-lí zřej mé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě Stanovenéobjednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;má objednáte] též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení opravtřetí osobě. Zhotovitel je v takovém případě povinen Zaplatit objednateli částku připadající nacenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí (náklady na provedeníopravy třetí osobou), a to pouze do ceny obvyklé, kterou Si provedení opravy obvykle vyžadujea zavazuje Se, Že tuto obvyklou cenu provedení opravy objednateli uhradí na základě jehopísemné výzvy, jejíž přílohou bude faktura -~ daňový doklad Se Splatností do 21 dnů od doručení.

Zhotovitel pro případ, že neuhradí tuto fakturu v termínu Splatnosti, výslovně souhlasí s tím, abyObjednatel najejí úhradu použil bankovní garanci dle článku 12. Smlouvy.
9.9 Zhotovitel Se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně doplněnédoklady či dokumentace vztahující Se k opravené, případně vyměněné části.
9.10 Účastníci této smlouvy Se dohodli, že při veškerých právních jednáních a při řešení veškerýchzáležitostí týkajících Se ustanovení tohoto čl. 9. této Smlouvy (jakož i ve vzájemnékorespondenci Se zhotovitelem týkajících Se řešení a uplatňování záruky za jakost či Sankcí)bude za objednatele vystupovat objednatel VZKM a.S.

Čıánek 10.
Odstoupení od Smlouvy

10.1 Smluvní Strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to Stanovízákon nebo tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a jeúčinné okamžikem jeho doručení druhé ostatním účastníkům Smlouvy. Odstoupením odSmlouvy Zanikají práva a povinností Stran ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku,Svýjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovenítýkajících se volby práva, řešení Sporů mezi smluvními Stranami ajiných ustanovení, které podleprojevené vůle Stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.Odstoupení od Smlouvy Se nedotýká nároku na zaplacení Smluvní pokuty.
10.2 Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení povinnostízhotovitele. Za podstatné porušení povinností Se považuje Zejména:

a) opakované neplnění sjednaných termínů;
b) opakovaně nekvalitní či vadné provádění díla i přes písemné upozornění Objednatele;c) zpoždění zhotovitele se zahájením Stavby delší než 20 dnů;
d) zpoždění předání díla delší než 30 dnů;
e) neposkytnutí bankovní garance v souladu S čl. 12 Smlouvy;
í) nepředložení dokladu O platném pojištění dle čl. 7.16 Smlouvy;
g) provádění díla v rozporu S ustanoveními této Smlouvy (vč. příloh), Stavebnímipovoleními, právními předpisy, ČSN, ZD a PD, a to i přes předchozí písemné upozorněníobjednatele.



10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

11.1

11.2

11.3

Objednatel má dále právo Odstoupit od Smlouvy, jestliže
a) je zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční Zákon, jehožpředmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele, a/nebo
b) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
c) Zhotovitel Ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti; a/nebo
d) Zhotovitel jako účastník v zadávacím řízení uvedl v nabídce nepravdivé údaje majícívliv na výběr nejvhodnější nabídky.

V případě odstoupení Od Smlouvy podle odst. 10.2 a 10.3 má příslušný objednatel nárok nanáhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v důsledku nezbytnosti ukončení provádění díla ajeho následného provádění jiným zhotovitelem, a to Zejména:
- náklady, které vzniknou v Souvislosti S přerušením praci na plnění předmětu díla;- náklady, které vzniknou v důsledku zajištění jiného zhotovitele;

- náhrada škody, která vznikne v důsledku opožděného užívání předmětu díla.
Zhotovitel je oprávněn pozastavit další provádění díla po dobu, kdy je příslušný objednatel ipřes písemné upozornění Zhotovitele v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní.Přesáhne-»li toto prodlení dobu 60 dní, má Zhotovitel právo od této Smlouvy odstoupit, v případě,že příslušný objednatel neuhradí dlužnou platbu ani v dodatečné lhůtě v délce nejméně 30 dnů,kterou mu zhotovitel k tomu poskytne v písemné výzvě doručené na adresu uvedenou v záhlavítéto Smlouvy.
Zhotovitelem do této doby poskytnuta a objednatelem použitelná plnění se v případě Odstoupeníod Smlouvy vyúčtují podle členění ceny dle položkového rozpočtu. Náhrada za vynaloženénáklady se Započítá proti poskytnutým platbám a dalším nárokům objednatele.
Účastníci této Smlouvy se dohodli, Že odstoupení za Objednatele 0d této Smlouvy je platnépouze v případě, že je dán předchozí písemný Souhlas obou objednatelů k tomuto úkonu, tj.objednatele VKM a.s i objednatele Města Mšeno. Účastníci této Smlouvy se dohodli, že přiveškerých právních jednáních a ve všech záležitostech týkajících ustanovení tohoto článku 10.této Smlouvy, včetně uplatňování sankcí či nákladů či nároků vůči zhotoviteli Souvisejících
S odstoupením od této Smlouvy, bude za objednatele vystupovat objednatel VKM a.S.

Článek 11.
Smluvní pokuty a úrok Z prodlení

V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v týdnech dle čl. 2.2 této Smlouvyje příslušný
objednáte! oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení Smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč Za
každý Započatý týden prodlení, kteráje Splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy
k úhradě zhotoviteli.
V případě prodlení Zhotovitele S odstraněním vad a nedodělků dle předávacího protokolu podle
čl. 8.3 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené je příslušný objednatel Oprávněn požadovat po
zhotoviteli Zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč Za každou vadu a nedodělek a
kalendářní den prodlení, která je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy
k úhradě zhotoviteli.
V případě prodlení Zhotovitele S odstraněním vad ve lhůtě dle čl. 9.5 této Smlouvy (resp. ve lhůtě
dle čl. 9.6 této Smlouvy, jde-li o havarijní vady) je příslušný objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli

a) u vad podle čl. 9.6 této Smlouvy Zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč a
b) u vad podle čl. 9.5 této Smlouvy Zaplacení Smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč,

a to vždy za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení, kteráje splatná ve lhůtě
30 dnů ode dne doručení písemně výzvy k úhradě Zhotoviteli.



1 1.4 Příslušný objednatel je v případě nedodržení Stanovených technologických postupů a Standardukvality použitých materiálů a dodávek při realizaci díla vymezených PD u Změn předemneodsouhlasených objednatelem oprávněn požadovat po Zhotoviteli Zaplacení Smluvní pokutyve výši 200.000,-Kč Za každý takovýto případ porušení.
11.5 Smluvní Strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn Započítat Svou pohledávku vůčipříslušnému objednatelí Ztitulu Smluvní pokuty podle čl. 11.1 --- 11.4 této Smlouvy protipohledávce Zhotovitele vůči příslušnému objednateli Ztitulu neuhrazení ceny díla nebo jehočásti (a to včetně Zádržrıého).
1 1.6 V případě prodlení objednatele se Splněním peněžitého Závazkuje Zhotovitel oprávněn požadovatpo příslušném objednateli smluvní úrok ve výši 0,05 % Z fakturované částky Za každý denprodlení.
1 1.7 Učastníci této smlouvy Se dohodli, že při veškerých právních jednáních a ve všech Záležitostechtýkajících ustanovení tohoto článku l 1. této Smlouvy, včetně uplatňování sankcí či nároků vůčizhotoviteli dle uvedeného odstavce Smlouvy, bude Za objednatele vystupovat objednatel VKMa.S.

Článek 12.
Bankovní záruka

Obecné podmínky zajištění závazků nepeněžité povahy
12.1 K Zajištění níže uvedených Závazků nepeněžité povahy poskytne zhotovitel objednateli bankovníZáruku (dále jen „bankovní Záruka“). Poskytnutím bankovní Záruky se rozumí předáníoriginálu Záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této Smlouvě příslušnémuobjednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku Z důvodu, ženeobsahuje náležitosti dle této Smlouvy.
12.2 `Jakákoliv bankovní Záruka poskytnuta podle podmínek této Smlouvy musí být vydána bankou vesmyslu Zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „banka“).Vzáruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná Změna, dodatek či jakákoliv úpravapodmínek této Smlouvy, nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající Z bankovníZáruky a banka Se předem Zříká nároku na Oznámení takove' Změny, dodatku nebo úpravy.
12.3 Bankovní Záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnitvůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první Žádost beztoho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní Záruka musí nabýtúčinnosti nejpozději v den předání dí la.
12.4 Nejpozději 10 dní před tím, než má Zhotovitel příslušnému Objednateli poskytnout příslušnoubankovní Záruku, předloží Zhotovitel objednateli návrh textu Záruční listiny k odsouhlasení.Objednatel je povinen text Záruční listiny odsouhlasit (resp. Sdělit Své připomínky) ve lhůtě 7dnů Ode dne, kdy návrh textu Záruční listiny obdrží. Zhotovitel Se Zavazuje Zajistit, aby bankapřípadné připomínky objednatele do textu Záruční listiny Zapracovala. Nebudou-li připomínkyobjednatele bankou Zapracovány a záruční listina nebude vystavena dle podmínek této Smlouvy,je objednatel oprávněn ji odmítnout.
12.5 Zhotovitel se Zavazuje sjednat S bankou Smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne veprospěch příslušného objednatele bankovní Záruku S tímto obsahem:

Banka prohlásí v Záruční listině, že uspokojí příslušného objednatele až do výše 5% Smluvníhodnoty díla [resp ucelených částí díla podle bodu A), písm. a), b) nebo c) preambule tétoSmlouvy] v Kč bez DPH dle příslušného odstavce 3.1. této Smlouvy (tj. 3.1a, 3.1b resp. 3.10), ato v případě, že Zhotovitel nesplní Závazky vyplývající Ze Záruky Za jakost dle této smlouvy odílo a Z práva na odstranění vad díla. Banka poskytne neodvolatelnou Záruku, a to na dobunejméně do konce Záruční doby dle čl. 9. odstavce 9.1 druhé věty tohoto odstavce této Smlouvy.



12.6 Právo objednatele na plnění Z bankovní Záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušenítěchto povinností Ze Strany Zhotovitele:
odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím
protokolu nebo

0 nastoupit s touto Smlouvou v daném termínu k odstranění příslušným objednatelem v Záruční doběreklamované vady nebo
0 odstranit příslušným objednatelem v Záruční době reklamovanou vadu S touto Smlouvou stanoveném

termínu.

12.7 Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku (včetně případné DPH)
vyplývající Z faktury vystavené třetí osobou Za odstranění objednatelern reklamovanou vadu,
která nebyla Zhotovitelem S touto Smlouvou v daném termínu odstraněna nebo na kterou
Zhotovitel ve Stanovené době nenastoupil Za účelemjejího odstranění.

12.8 Předání předmětné Záruční listiny je podmínkou pro Zahájení přejímacího řízení celého díla a pro
konečné převzetí celého díla objednatelem. Nebudefllí Záruční listina s obsahovými náležitostmi
odpovídajícími Zákonu a této Smlouvě zhotovitelem poskytnuta, není objednáte] povinen Zahájit
přejímací řízení a dílo Se považuje za nedokončené. Pokud Zhotovitel poruší povinnost předat
objednateli VKM a.s. do dne Zahájení přejímacího řízení, nejpozději však v termínu dle čl. 8 této
Smlouvy, Záruční listinu S výše Specifikovaným obsahem, zavazuje Se uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. V takovém případě je také objednatel oprávněn od této
Smlouvy odstoupit.

12.9 Veškeré náklady na vystavení bankovní Záruky nese Zhotovitel ajsou Zahrnuty v ceně díla.
12.10 Pokud nebude Záruční listina doručena objednateli VKM a.s. ve Stanovené výši dle odstavce

12.5 Smlouvy a lhůtě dle odstavce 12.8 Smlouvy, je právem objednatele přistoupit k Zahájení
přejímacího řízení a převzetí řádně dokončeného díla dle čl. 8 Smlouvy i bez předložení této
Záruční listiny, ale vtornto případě bude výše 10% Zádržného dle odstavce 4.3.2 a 4.3.3
Smlouvy uhrazeno objednatelem Zhotoviteli následovně:
Částka rovnající Se 5% ceny díla (polovina Zádržného) bude uhrazena po úspěšném
protokolárním předání a převzetí díla resp. jeho ucelené části podle bodu A), písm. a), b) nebo c)
preambule této Smlouvy, včetně všech dokladů a listin k předání díla dle čl. 8 Smlouvy (vyjma
Záruční listiny) a zbylá částka 5% ceny dila (druhá polovina Zádržného) bude využita
objednatelem jako finanční jistota namísto nepředložené bankovní Záruky zhotovitelem pro
účely a Za podmínek vymezených včl. 12.6 a přiměřeně dle čl. 12.7 Smlouvy na jakost
provedení celého díla, a to na dobu nejméně do konce Záruční doby dle čl. 9 této Smlouvy.

12.1 1 Zádržné bude dle předchozího čl. 12.10 uhrazeno v obouˇ případech do 30 dnů od data doručení
písemné žádosti zhotovitele o uvolnění zádržného. Zádost o uvolnění zádržného doručí
Zhotovitel na adresu objednatele. Ustanovení o Smluvní pokutě dle čl. 12.8 Smlouvy není tímto
dotčeno.

12.12 Účastníci této smlouvy Se dohodli, že při veškerých právních jednáních a ve všech záležitostech
týkajících ustanovení tohoto článku 12. této Smlouvy, včetně uplatňování Sankcí či nároků vůči
Zhotoviteli dle uvedeného odstavce Smlouvy, bude za Objednatele vystupovat objednáte] VKM
a.s.



Článek 13.
Závěrečná ujednání

13.1 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitelobjednateli, musí být předána či předložena v českémjazyce.
13.2 Nastanou-li u některé ze Stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna toihned bez Zbytečného odkladu oznámit druhé Straně. Smluvní Strany se dohodly, že případnémajetkové Spory budou řešit Smírnou cestou, a v případě nedosažení dohody Se případné Sporybudou řešit u příslušného českého Soudu. Smluvní Strany Sí pro řešení Sporů Sjednávají místnípříslušnost prvoinstančního Soudu dle místa Sídla objednatele.
13.3 Objednatel je oprávněn bez Souhlasu zhotovitele převést Svoje práva a povinnosti z této Smlouvyvyplývající na jinou Stranu, je však povinen zaručit zhotoviteli plnění Strany objednatele.Veškeré Záležitosti a úkony prováděné v souvislosti S ustanoveními článku 13 odstavce 13.1 a13.2 této Smlouvyjsou za objednatele vedeny a vyřizovány objednatelem VKM a.s..
13.4 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti Z této Smlouvy vyplývající na jinoustranu pouze S předchozím písemným souhlasem Objednatele VKM a.S. a Zároveň ObjednateleMěsto Mšeno.
13.5 Pokud objednatel Město Mšeno obdrží na tuto zakázku či její část dotaci, je bere Zhotovitel navědomí tyto povinnosti:

Případně poskytnuta dotace bude upravena zejména vyhláškou Ministerstva financí ČR č.560/2006 Sb., oúčasti Státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku a dalšími právními předpisy EU aČR, ale i rovněž pravidly, která nemají povahu právních předpisů a jsou vydávána poskytovatelem dotace.Jedná Se zejména o:
a) pokyny pro příjemce Součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace a uvolnění finančních prostředkůStátního rozpočtu,
b) Zásady platné pro daný program včetně příslušných příruček a metodických pokynů pro žadatele apříjemce dotace

(dále: „Zásady a Pokyny“)
V případě poskytnuté dotace je Zhotovitel povinen dodržet a postupovat dle Zákona č.320/2001 Sb., ofinanční kontrole ve veřejné Správě a o změně některých Zákonů (zákon o finanční kontrole), zejménaumožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všempříslušným orgánům při výkonujejich kontrolních oprávnění.
V případě poskytnuté dotace je Zhotovitel dále povinen postupovat dle pokynů Objednatele tak, aby nebylyporušeny podmínky a plavidla poskytnutí dotace obsažené vZásadách nebo Pokynech pro žadatele čipříjemce dotace, rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy nebo dohody o poskytnutí dotace a dalšíchnavazujících a souvisejících dokumentů včetně pravidel pro publicitu a archivaci dokumentů projektu.

13.6 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými všemi jejími účastníky; SmluvníStrany vtéto souvislosti v Souladu S ust. § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují jinouformu.
13.7 Tato Smlouva má 23 Stran je Sepsána ve 3 Stejnopisech, z nichž Zhotovitel Obdrží 1 Stejnopis akaždý z objednatelů l Stejnopis.
13.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsoujejí přílohy:

PŘÍLOHA č. l Položkový rozpočet díla pro splaškovou kanalizaci
Položkový rozpočet díla pro deštiovou kanalizací

PŘÍLOHA č. 2 Časový harmonogramu postupu prací
13.9 Smluvní Strany prohlašují, že Si Smlouvu přečetly, Sobsahem Souhlasí a na důkaz jejichSvobodné, pravé a vážné vůle připojuji Své podpisy.
Rada města Mšeno odsouhlasila uzavření této Smlouvy o dílo usnesením č 6/61/2017 ze dne7. 6. 2017.
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Objednatel: Vodárny Kladno -- Mělník, a.S.
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