



27395/2018/MUZB



2018/821/RÚP-MUZB

Město Zábřeh, Městský úřad Zábřeh

Dodavatel:

JITKA ŠTÝBNAROVÁ
Družební 769/2
779 00 OlomoucIČ: 68905891
DIČ: CZ6854281885

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: 73/8/18/8000

VYŘIZUJE:

Bohdana Smrčková

DATUM: 16. 5. 2018

Objednávka č. 73/8/18/8000

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 13.05.2018 u Vás objednáme výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby „Snížení energetické náročnosti a zlepšení kvality vnitřního prostředí ZŠ Boženy Němcové, Zábřeh“.

Koordinátor BOZP bude provádět činnost v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bude pořizovat fotografie s popisem závad z hlediska bezpečnosti práce na staveništi. Součástí činnosti koordinátora BOZP je také vypracování ohlášení na OIP dle přílohy č. 4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v souladu s § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vypracování plánu BOZP v souladu s § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Do předání stavby zhotovitelem městu Zábřeh bude činnost koordinátora BOZP vykonávána minimálně jedenkrát týdně. Kontrolní den BOZP koordinátor BOZP uskuteční dle potřeby, minimálně však 1x za měsíc, vč. vyhotovení zápisu.

Předání staveniště zhotoviteli předpokládáme 31.05.2018.

Cena:

- vypracování Oznámení na OIP a zpracování plánu BOZP ... 0,- Kč

- provádění činnosti koordinátora BOZP:

01.06.2018 - 01.10.2018 ... 4 měsíce ... 4 500,- Kč x 4 = 18 000,- Kč + 21 % DPH = 21 780,- Kč

03.06.2019 - 01.10.2019 ... 4 měsíce ... 4 500,- Kč x 4 = 18 000,- Kč + 21 % DPH = 21 780,- Kč

01.06.2020 - 01.10.2020 ... 4 měsíce ... 4 500,- Kč x 4 = 18 000,- Kč + 21 % DPH = 21 780,- Kč

Cena celkem ... 54 000,- Kč + 21 % DPH tzn. 11 340,- Kč = 65 340,- Kč

Doba plnění zakázky: Činnost koordinátora BOZP bude časově zajištěna po dobu realizace stavby zhotovitelem a v souladu s § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Budovy označené podle projektové dokumentace jako SO 04, SO 05, SO 01 budou zhotovitelem stavby realizovány v termínu 01.06.2018 - 01.10.2018,
budovy označené podle projektové dokumentace jako SO 06, SO 07 budou zhotovitelem stavby realizovány v termínu 03.06.2019 - 01.10.2019,
budovy označené podle projektové dokumentace jako SO 02, SO 03 budou zhotovitelem stavby realizovány v termínu 01.06.2020 - 01.10.2020.

Místo realizace: areál Základní školy Boženy Němcové, Boženy Němcové 1503/15, 789 01 Zábřeh

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp.cena (Kč) s DPH
1.výkon činnosti koordinátora BOZP - Snížení energet. náročnosti ... ZŠ B. Němcové	1	ks	54 000,00	65 340,00
Celkem včetně DPH dle platné legislativy				65 340,00

Převezme: Ing. Renata Pavlů, tel: [REDACTED], fax: , e-mail: [REDACTED]
 Termín dodání: 1. 10. 2020
 Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování, Masarykovo náměstí 510/6,
 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje:

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh, 789 01, IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 73/8/18/8000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 18. 05. 2018

MĚSTO ZÁBŘEH
ZÁBŘEH 9

Ing. arch. Václav Doležal
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování - příkazce operace

Údaje pro vnitřní potřebu MÚ Zábřeh:

Od	Pa	Sp	Po	Zj	Uz	Np	OrJ	Ka	OrgC
31	13	61	21	0	0	0	1599	0	3111

Správce rozpočtu: [REDACTED]