

SMLOUVA

o zabezpečení přeložek inženýrských sítí a změny stavebních objektů z důvodu vyvolané investiční činnosti

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Investor stavby : **Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**
se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeno [REDAKCE], generálním ředitelem
kontaktní adresa: ŘSD ČR – Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-
Mariánské Hory
oprávněn k jednání: [REDAKCE], ředitel Správy Ostrava
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ 65993390
nezapsáno v obchodním rejstříku

Vlastník : **VaK Bruntál a.s.**
se sídlem třída Práce 42, 792 01 Bruntál
zastoupen [REDAKCE], předsedou představenstva
[REDAKCE], členem představenstva
IČ 47675861
DIČ CZ47675861
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedené Krajským soudem
v Ostravě, oddíl B, vložka 732

Předmět smlouvy

Ředitelství silnic a dálnic ČR je investorem stavby: „**I/45-Bruntál-východní obchvat, 1.etapa**“, která bude dotčena stavbou komunikací, přeložkami inženýrských sítí, přeložkami oplocení, realizací mostních objektů a zárubních zdí.

Při realizaci stavby dojde k dotčení stávající stavby resp. k přeložení stavebního objektu (viz. níže uvedené stavební objekty - dále jen „SO“), jejichž vlastníkem zůstane i po dokončení realizace stavby **VaK Bruntál a.s.** a to na pozemcích dle předložené projektové dokumentace, která je nedílnou součástí této smlouvy se kterou byly obě smluvní strany seznámeny.

Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly, že část původního objektu, který je nutno zrušit a odstranit či upravit, bude nahrazen novým objektem, který je ve schválené dokumentaci pro územní řízení označen jako:

Označení SO	Název SO dle projektové dokumentace
SO 351.1	Přeložka vodovodního přivaděče DN300 v km v km 0,040 SO 141n
SO 351.2	Přeložka vodovodního přivaděče DN300 v km 1,000 - 1,100
SO 351.3	Přeložka vodovodního přivaděče DN300 v km 1,800 - 2,300
SO 353	Přeložka vodovodu (kalníku) DN150 v km 2,500
SO 354	Přeložka vodovodů „Z“ DN200 a DN250 v km 2,850
SO 355	Úprava přivaděče DN400 v km 0,320 sil. I/11
SO 356	Přeložka vodovodů „P“ a „X“ v km 3,200
SO 357.1	Úprava vodovodu „Y“ DN400 v km 0,573 sil. III/0452
SO 357.2	Přeložka vodovodu „Y“ DN400 v km 4,228
SO 358.1	Přeložka vodovodu DN100 v km 0,750 sil. III/0452
SO 358.2	Přeložka vodovodu DN100 v km 1,050 sil. III/0452
SO 359	Přeložka vodovodu „Y“ DN200 v km 4,100

III.

Povinnosti smluvních stran

Investor při plnění této smlouvy zabezpečí :

- zpracování projektové dokumentace (PD)
- vydání příslušných rozhodnutí a povolení
- realizaci stavebního objektu a provádění stavebního dozoru
- zajistí vydání kolaudačního souhlasu, pokud bude příslušným stavebním úřadem nebo stavebním povolením požadován a pokud to technický stav objektu umožní. Vlastníkovi předá kopii kolaudačního souhlasu, jestliže vlastník nebude účastníkem řízení.
- předání přeložek formou písemného protokolu o předání a převzetí

Při předání přeložky předá vlastníkov:

- kopii pravomocného stavebního povolení (v případě, že není účastníkem řízení)
- PD skutečného provedení stavby

- protokol o předání a převzetí s případným soupisem vad a nedodělků, nebránících užívání stavebních objektů

Vlastník stavebních objektů :

- pověřuje investora k zabezpečení a realizaci stavby
- vyjadřuje se k navrženým technickým řešením včetně změn
- zavazuje se k zahájení přejímacího řízení nejpozději do 15 dní od písemné výzvy investora.

Případné nedodělky nebránící v užívání budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí s termínem jejich odstranění, popř. ve zvláštní příloze k protokolu.

- zavazuje se k bezúplatnému protokolárnímu převzetí objektů

IV.

Ostatní ujednání

Výše uvedené stavební objekty se provádí na náklady investora, t.j. Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Ostravě dne 15. 05. 2018

Investor :

V Bruntále dne 2. 05. 2018

Vlastník :

ředitel Správy Ostrava