PKD PROJEKT s.r.o.                                                                                                             Smlouva o dílo č.180406


SMLOUVA O DÍLO č. 180406
uzavřená podle § 2586, § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

(Občanského zákoníku)
Akce : „DPS Lipník nad Bečvou Souhradní č.p. 1393 – 
Oprava terasy“

I. SMLUVNÍ  STRANY:

1.1 Objednatel  

: 
Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková                                  
                                                         organizace 







Souhradní 1393








753 31 Lipník nad Bečvou
       Zastoupený

:
Mgr. Martinou Václavíkovou – ředitelkou organizace

IČO


:
49559044

Bankovní spojení 
:   
Komerční banka a.s. Přerov, 
                                                  expozitura Lipník nad Bečvou č.ú 27-2120120217/0100
(dále jen objednatel)

1.2  Zhotovitel


: 
PKD projekt  s.r.o.
Nádražní 878 



753 01  Hranice 


Zastoupený

:
Miroslavem Dornicou - jednatel
IČO


:
03889530
DIČ


:      
CZ03889530
Bankovní spojení
            :   
ČS Hranice, č.ú.3929727309/0800

       Firma je registrována u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. C 61596


(dále jen zhotovitel)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Předmětem této smlouvy je oprava stávající terasy – provedení nové hydroizolace venkovní terasy v Domě s pečovatelskou službou, Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou. Oprava zahrnuje demontáž stávajících klempířských prvků, vysekání a osazení nové kanálové vpusti, odstranění obkladu soklu. Na vyspravený a očištěný povrch bude celoplošně nalepena nová systémová hydroizolace EPDM fólie, včetně všech detailů a vytažení na sokl. Na povrchu izolace bude položena separační geotextilie a provedena konečná pochůzí povrchová úprava včetně soklu. Oplechování atik bude provedeno lakovaným plechem.
2.2 Dojde-li při realizaci předmětu smlouvy k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy na základě požadavku objednatele, budou řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo.
2.3      Práce které nebudou prováděny, nebudou účtovány.

2.4 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentaci, určenými standarty a obecně technickými požadavky na výstavbu.

2.5 Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána při předání a převzetí díla.

III.DOBA PLNĚNÍ

3.1 
Termín zahájení prací :   05/06 2018 – v závislosti na klimatických podmínkách a připravenosti stavby
3.2       Termín ukončení prací :  do 21 dnů
3.3  V případě nepříznivých klimatických podmínek (např. dlouhotrvající déšť, velmi silný   vítr, nadměrná vlhkost, teploty pod + 5 C po 24 hod. od aplikace lepidla, apod.) nebo jiných okolností, které mohou omezit kvalitní provedení díla se zřetelem na instalaci systému v souladu s technologickými předpisy a postupy provádění specifikovaných výrobcem, se prodlužuje doba realizace o tyto dny, kdy nastala nepřízeň klimatických podmínek a znemožnila aplikaci technologií. 
IV. CENA

4.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku II. je stanovená dohodou smluvních stran podle ustanovení §2 zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí v konečné výši částku


Cena díla

        260 401,- Kč



DPH  15%

          39 060,- Kč



Cena celkem

        299 461,- Kč

4.2 Celková cena díla je stanovena jako cena maximální a nejvýše přípustná včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Podkladem pro provedení platby na účet zhotovitele bude daňový doklad, vystavený zhotovitelem, na základě předávacího protokolu odsouhlasený objednatelem.
Splatnost daňového dokladu je 21 dnů.
5.2 
Faktury vystavené zhotovitelem musí mít formu a obsah řádného daňového dokladu                   dle platných právních předpisů, zejména pak :

· označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, DIČ

· číslo smlouvy

· číslo faktury

· den odeslání a den splatnosti faktury

· označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit

· fakturovaná částka včetně DPH

· označení díla

· razítko a podpis oprávněné osoby

VI. ZÁKLADNÍ VZTAHY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

6.1 Objednatel zabezpečí řádné financování díla v souladu se zněním této smlouvy. 

6.2 Dnem převzetí staveniště zhotovitel přejímá odpovědnost za veškeré své věci, materiál, nástroje, zařízení apod.. Zhotovitel také odpovídá za požární bezpečnost, bezpečnost práce na pracovišti ve vztahu k svým pracovníkům a dalším osobám dle vyhlášek čís. 48/82 Sb. a čís. 324/90 Sb.ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

VII. ZÁRUČNÍ DOBA – ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1 
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy, v souladu s platnými předpisy a ČSN a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

7.2 
Smluvní strany sjednávají celkovou záruku na jakost díla, tj. za jeho způsobilost k obvyklému používání a zachování obvyklých vlastností, která činí 60 měsíců a začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba na dodávku a montáž povrchové úpravy terasy – systém Topstone, je 24 měsíců dle záručních podmínek dodavatele materiálu, které budou předány po ukončení stavby a předání investorovi.
7.3 
Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady do 7 dnů od uplatnění oprávněné  reklamace objednatelem a to u závad nebránících řádnému užívání. 

7.4 
Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou u oprávněného zástupce zhotovitele podle článku I. této smlouvy.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

8.1
Jestliže zhotovitel nesplní předmět smlouvy  v termínu a ve sjednaném rozsahu zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny  díla za každý den prodlení. Za nesplnění předmětu díla v termínu nebude považováno pozdní odevzdání díla z důvodu trvale špatných klimatických podmínek nebo zásahem vyšší moci.

8.2
Jestliže objednatel neuhradí převzatou fakturu v daném termínu, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

IX. SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE

9.1
Objednatel zabezpečí skladový prostor, bezplatný odběr el. energie a vymezí plochu pro nezbytně nutné zařízení staveniště a montážní mechanizmy.

X. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

10.1.  Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník ve smyslu §53 vyhl.č. 85/1976 Sb., ve znění vyhlášky č.155/1980 Sb.a vyhl. č.378/1992 Sb. a řádně do něj zapisovat  všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací.  

10.2 Zhotovitel předkládá stavebný deník objednateli pravidelně alespoň jednou týdně k podpisu, přitom mu předá kopii zápisu. Nezaujme-li objednatel nejpozději do tří pracovních dnů jiné stanovisko, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Pokud   v této smlouvě není stanoveno jinak, platí v ostatním příslušná ustanovení občanského zákoníku.

11.2
Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

11.3 
 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných      dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.4     Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat BOZ na pracovišti dle všeobecně

            platných norem :

- Naříz. vlády č. 178 z roku 2001 – Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při    práci, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhl. č.324 / 1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

V Lipníku nad Bečvou  dne 29.05.2018


Objednatel: 





   Zhotovitel:

................................................


       ................................................

   Mgr. Martina Václavíková



  Miroslav Dornica

       ředitelka organizace


                 jednatel firmy
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