

S M L O U V A O D Í L O

číslo smlouvy objednatele: **SML/0138/2018/MH**

Objednatel: město Litovel
náměstí Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
IČO: 20849324
DIČ: CZ00299138
zastoupené: Ing. Zdeňkem Potužákem, starosta města

(dále jen jako „**objednatel**“ na straně jedné)

Dodavatel: Městská teplotrenská společnost a. s.
Boskovicova 780 / 1
784 01 Litovel
IČO: 47673770
zastoupená: Ing. Jan Fiala, ředitel společnosti

(dále jen jako „**dodavatel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujícího zákona číslo 89 / 2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I. Předmět Smlouvy

Dodavatel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: **rekonstrukce otopné soustavy – zadní trakt (2. etapa)** v budově Sokolovny v Unčovicích – dle předložené projektové dokumentace (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj dodavateli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

„Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv a objednavatel a dodavatel se zveřejněním souhlasí.“

II. Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši **330.130,- Kč** (třistatřicettisícstotřicet) **bez DPH** a bude uhrazena na účet dodavatele dle fakturačních údajů při předání a převzetí díla (do 21 dnů po řádném předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků). Rozpočet je přílohou k této smlouvě.

III. Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude dodavatelem provedeno v termínu do **31. 08. 2018.**

IV. Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, na základě výzvy dodavatele objednateli, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením díla na straně dodavatele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 1 % za každých započatých 7 dní prodlení.

V. Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal dodavateli podle čl. III této smlouvy objednatel.

Dodavatel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese dodavatel.

V. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Litovel dne 10. 05. 2018.

V Litovli dne:
Za objednatele:

V Litovli dne:
Za dodavatele:

.....
město Litovel
Ing. Zdeněk Potužák
Starosta města

.....
Městská teplárenská společnost a. s.
Ing. Jan Fiala
ředitel společnosti

Stavba: Rekonstrukce areálu TJ Sokol

Objekt: SO 04 - Rekonstrukce otopné soustavy, ÚT zadní trakt.

Část: 2 .etapa

Objednatel: město Litovel

Zhotovitel: Městská teplařenská společnost a.s.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 19.4.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV **Práce a dodávky PSV**
730 **Ústřední vytápění**

1	R	73099-9001	D+MTŽ nového kotle, uvedení do provozu servisním technikem	kpl.	1,000	92 050,00	92 050,00
2	R	73099-9002	D+MTŽ termostatických hlavíc, radiátorů vč.připojovacích šroubení	kpl.	1,000	85 890,00	85 890,00
3	R	73099-9003	D+MTŽ příchytka trubek, šrouby a hmoždiny	kpl.	1,000	4 920,00	4 920,00
4	R	73099-9004	D+MTŽ plynovodu, podružný plynoměr, revize, nová PD dle skutečnosti	kpl.	1,000	27 110,00	27 110,00
5	R	73099-9005	Bourací práce, likvidace odpadů	kpl.	1,000	9 290,00	9 290,00
6	R	73099-9006	D+MTŽ rozvody potrubí, tlakové zkoušky	kpl.	1,000	31 250,00	31 250,00
7	R	73099-9007	Doprava	kpl.	1,000	4 890,00	4 890,00
8	R	73099-9008	D+MTŽ zednické přípomocce	kpl.	1,000	18 340,00	18 340,00
9	R	73099-9009	D+MTŽ vložkování komínu pro pl. Kotel 80/125 vč.revize	kpl.	1,000	29 050,00	29 050,00
10	R	73099-9010	elektropráce, rozvody, regulace a revize	kpl.	1,000	14 840,00	14 840,00
11	R	73099-9011	D+MTŽ plynoměru, odpady kondenz, rozvod vody	kpl.	1,000	12 500,00	12 500,00

Celkem bez DPH

330 130,00