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S M L O U V A  O  D Í L O  

 

Číslo objednatele: SML/0147/2018/MH   Číslo dodavatele:  

na zhotovení díla: „GJO Litovel-vstup do šaten/dokončení“ 

 

Smluvní strany: 

Město Litovel 

se sídlem:    nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel, 

IČ:     00299138 

DIČ:     CZ00299138 

Zastoupené:    

- ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou 

- ve věcech technických: Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI 

  Petr Navrátil, referent odboru MHaSI 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100 

Tel. / fax spojení:   585 153 135 / 585 342 198  

e-mail:    sekretariat@mestolitovel.cz   

dále jen: objednatel, 

a 

Renovacio practico s.r.o. 

se sídlem: Kožušanská 290/44, Olomouc-Nemilany 

IČ: 25901125 

Zastoupené: Václavem Navrátilem, jednatelem společnosti 

Bankovní spojení:  4210832399/0800 

Tel. / fax spojení: 608 233 828 

e-mail:  renovaciopractico@gmail.com 

dále jen: dodavatel  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo: 

 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Na základě této smlouvy se dodavatel zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované 

v článku II. „Předmět díla“ této smlouvy včas a za sjednanou cenu. 

1.2 Objednatel se zavazuje od dodavatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj dodavateli 

cenu za jeho provedení sjednanou v článku IV. „Cena díla“ této smlouvy dle platebních 

podmínek sjednaných v článku VIII. „Platební podmínky“ této smlouvy. 

1.3 Dodavatel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění 

stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provádění díla 

nezbytné. Dodavatel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele 

do uzavření této smlouvy, že s nimi souhlasí, a že je shledal vhodnými. 
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II. PŘEDMĚT DÍLA 

2.1 Předmětem díla je realizace vstupu do šaten budovy Gymnázia Jana Opletala v Litovli podle 

projektové dokumentace ing. arch. Braunera z dubna 2016. Výkaz výměr, jenž je součástí 

projektové dokumentace, je rozdělen do dvou částí: 

- část 01 – vstup do šaten se střešní markýzou a drobnými úpravami ve stávajícím objektu 

- část 02 – venkovní plocha na kola s přístřeškem a oplocením 

Předmětem zakázky je dokončení realizace obou částí, které byly rozpracované od 

předchozího dodavatele. 

 

2.2 Součástí díla a jeho ceny je dále povinnost dodavatele: 

- Výkon funkce odpovědného geodeta na stavbě. Provedení všech geodetických prací, a to 

zejména výškové a směrové vytýčení a zaměření všech stávajících i prováděných 

podzemních vedení a zařízení v místě stavby, zaměření stavby a jejích částí v průběhu 

jejího provádění, vytyčení stavby, zpracování veškerých geodetických podkladů. 

- Provedení zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních 

nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k 

prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby. 

- Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla. 

- Zajištění a úhrada archeologického dozoru. 

- Odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanovením zákona o odpadech. 

- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 

a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). 

- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek a revizí dle ČSN. 

- Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci. 

- Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě. 

- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace a zeleň). 

- Celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím. Celkový úklid před 

předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí před 

předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez 

provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid 

okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu před zahájením realizace. 

- V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací 

(například správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.).  

- Dodržení obecných podmínek vyplývajících ze stavebních povolení a stanovisek účastníků 

správního řízení. 

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla v tištěné podobě v počtu 2 ks a v datové 

podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks. 

- Vyhotovení geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem 

v 5 vyhotoveních z toho 1 vyhotovení v datové formě (na CD ROM), jako nezbytný doklad 

ke kolaudaci stavby a jako podklad pro ohlášení nové stavby k zápisu do Katastru 

nemovitostí. 

- Průběžné pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby, která bude předána 

Objednateli na DVD při předání díla. 

- Provedení individuálního vyzkoušení všech dílčích částí….; dále jen „dílčí části“) tvořících 

součást stavby včetně vyhotovení protokolu o průběhu a výsledku takového vyzkoušení 

(v českém jazyce ve 3 vyhotoveních). 

- Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

- Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 

vyhotoveních; Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení 
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o shodě bude Dodavatel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu vystavení 

faktury. Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. 

Doklady bude archivovat technický dozor investora (dále též jen „TDI“), který provede 

jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudací. 

- Vybavení stavby podle požární zprávy. 

- Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání Objednateli 

ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ROM); Dokumentace skutečného 

provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na 

vnější inženýrské sítě podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musí mít takovou 

podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli stavby zjistit 

jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy 

inženýrských sítí vč. domovních přípojek, v případě potřeby provádění případných 

rekonstrukcí a oprav. 
- Účast Dodavatele na kolaudačním řízení stavby, a to v rozsahu vyplývajícím z příslušných 

předpisů, popř. v rozsahu požadovaném Objednatelem. 

2.3 Dodavatel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené touto smlouvou, technickými 

specifikacemi a uživatelskými standardy a v souladu s právními předpisy a technickými 

normami, případně v kvalitě obvyklé. 

2.4 Dodavatel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek 

dohodnutých touto smlouvou. 

2.5 Dílo zhotovené v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní 

technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací a závaznými předpisy. 

 

III. DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM A MÍSTO PLNĚNÍ  

3.1 Dodavatel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedených, které jsou současně 

uzlovými body pro zpracování harmonogramu 

3.1.1. zahájení provádění díla –    4. června 2018 

3.1.2. řádné ukončení a předání díla (Dodavatelem Objednateli bez vad a nedodělků 

bránících v užívání) –     31. července 2018 

3.1.3. úplné odstranění zařízení staveniště –  10. srpna 2018  

3.2 Dodavatel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem 

dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

3.3 Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 

3.1.1. - 3.1.3. této smlouvy je uveden v příloze č. 4. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ 

A DODÁVEK (dále jen „harmonogram“), která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

3.3.1. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDI k závěru, že skutečný 

postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve 

Dodavatele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění 

díla v dohodnutých termínech. Dodavatel je povinen takové výzvě neprodleně 

vyhovět. Dodavatel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín 

ukončení a předání díla (bod 3.1.3.), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se 

strany v souladu s touto smlouvou jinak. 

3.3.2. Dodavatel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit popis 

technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla 

a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Dodavatel povinen technologický 

postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel 

výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla 

3.4. Místem plnění předmětu smlouvy jsou prostory v Litovli v ulici Opletalova. 
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IV. CENA DÍLA 

4.1 Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních 

stran ve výši:  

Celková nabídková cena bez DPH:    989.731,66 Kč 

 

Celková cena s DPH 21%: 1.197.575,31 Kč      

4.2 Cena zahrnuje plnění všech stavebních objektů - částí zakázky včetně všech vedlejších 

nákladů uvedených v čl. 2.2 a 2.3.     

4.3 Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve 

výkazu výměr, je uveden v  položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. 

4.4 Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr. 

4.5 Dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného, nebo neúplného 

ocenění výkazu výměr. 

4.6 V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena konečná 

a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.6 tohoto článku), platná po celou dobu 

provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Dodavatele na 

realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla 

a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Dodavatele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení 

ucházel o tuto zakázku. Dodavatel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady spojené 

s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla, zaškolení obsluh a proškolení údržby, 

včetně veškerých předpokládaných rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, 

zejména (nikoliv však výlučně) včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky 

elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na 

uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, 

služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů 

na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých 

správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, 

daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných 

zkoušek, provedení měření hluku, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech 

materiálů a prvků, náklady na účast Dodavatele při kolaudačním řízení včetně nákladů 

na odstranění případných kolaudačních závad způsobených Dodavatelem, nákladů 

na komplexní záruční servis a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.  

4.7 Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v případech uvedených 

v čl. 5.1 této smlouvy a dále již jen pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb 

daně z přidané hodnoty, a to vždy postupem v souladu s touto smlouvou, nedohodnou-li se 

smluvní strany pro konkrétní případ písemně jinak. 

4.8 Práce či dodávky, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou 

součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny a to v cenách 

a rozsahu uvedeném ve smluvním rozpočtu. Při oceňování případných, Objednatelem 

požadovaných víceprací, budou ceny víceprací tvořeny v souladu s aktuálními ceníky cenové 

soustavy ÚRS. 
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V. ZMĚNY DÍLA 

5.1 Objednatel je oprávněn požadovat, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, 

že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem 

upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení 

některé z těchto podmínek: 

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce); 

- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 

- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla; 

- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací 

5.2 Žádné změny díla podle odstavce 5.1 nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 

písemného pokynu zástupce Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný 

nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu 

takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána 

v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou technických listů změn 

(dále jen „změnových listů“). 

5.3 Všechny případné změny díla budou realizovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

VI. PŘEDÁNÍ DÍLA 

6.1 Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného 

díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDI, Objednatele a Dodavatele či jimi 

písemně zmocněných osob.  

6.2 Dodavatel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou protokolu o předání a převzetí díla. 

Dodavatel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně Objednateli a TDI, že dílo 

je připraveno k převzetí. Dodavatel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 

základě TDI svolá předávací a přejímací řízení.  

6.3 Dodavatel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech 

vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:  

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 

s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

- geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán; 

- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; dokumentace skutečného 

provedení díla ve třech vyhotoveních z toho jedno v datové formě ve formátu pdf a dwg 

v editovatelné verzi (na CD ROM); 

- doklady o individuálním vyzkoušení; 

- doklady o úspěšném provedení veškerých zkoušek, kontrol nebo schvalování, KVZ, 

jakož i atesty, certifikáty a prohlášení o shodě; vše jak vyplývá z této smlouvy 

a příslušných právních předpisů či norem; 

- originál stavebního deníku, 

- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné 

pro zajištění řádného užívání DÍLA. 

6.4 Převezme-li Objednatel dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělky ve smyslu předchozího 

ustanovení, zavazuje se Dodavatel odstranit tyto nejpozději do 30kalendářníchdnů 

od sepsání protokolu o předání a převzetí díla, nebude-li v něm stranami dohodnuta lhůta 

jiná. 

6.5 Dílo se považuje za řádně předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 
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VII. VYŠŠÍ MOC 

7.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, 

které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných 

a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na 

plnění předmětu této smlouvy.  Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, 

embarga či vládní zásahy. 

7.2 Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do 15 kalendářních 

dnů od výskytu vyšší moci.  

7.3 Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou 

okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této 

smlouvě, nebude-li dohodnuto později jinak. 

 

 

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Objednatel nebude dodavateli poskytovat zálohy. 

8.2 Platba za provedení díla bude realizována měsíční fakturací na základě objednatelem 

odsouhlaseného položkového soupisu provedených prací. Konečná faktura bude uhrazena 

po konečném předání a odstranění nedodělků a vad stavby. 

8.3 Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura bude 

předložena objednateli vždy ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu.  

 

 

IX. SANKCE 

9.1 Majetkové sankce 

9.1.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

Pokud bude dodavatel v prodlení proti smluvenému termínu dokončení a předání 

a převzetí předmětu smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Pohledávka 

na zaplacení smluvní pokuty může být započítaná s pohledávkou Dodavatele 

na zaplacení ceny.    

9.1.2. Sankce za neodstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání 

a převzetí díla 

9.1.2.1. Pokud dodavatel nezačne s odstraňováním případných vad a/nebo 

nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla do pěti dnů ode 

dne protokolárního předání a převzetí díla, či od termínu stanoveného 

v protokole o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 

odstraňování nezačal pracovat ve sjednaném termínu, a za každý den 

prodlení. 

9.1.2.2. Pokud dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání 

a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 

1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý 

den prodlení. 
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9.1.3. Sankce za neodstranění reklamovaných a havarijních vad 

9.1.3.1. Pokud dodavatel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou 

reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

9.1.3.2. Pokud dodavatel neodstraní reklamovanou havarijní vadu ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč 

za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.  

9.1.4. Sankce za neplnění povinností v oblasti bezpečnosti práce 

9.1.4.1. Pokud dodavatel nebude neprodleně (do 24 hodin) plnit požadavek 

objednatele na nápravu v oblasti bezpečnosti a organizace práce 

na staveništi (zejména dodržení zákonů č. 309/2006 Sb., 183/2006 Sb., 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb. vždy v platném 

znění) je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč 

za každý písemně (postačí e-mail) oznámený případ. 

9.1.4.2. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla povinné straně 

doručena písemné straně výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné 

strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítaná 

s pohledávkou Dodavatele na zaplacení ceny. 

9.1.4.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu 

škody, která mu vznikla v důsledku nesplnění povinnosti Dodavatele, 

na níž se sankce vztahuje.  

 

 

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

10.1 Dodavatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 

zejména tyto osoby: 

 

Václav Navrátil,  .............. tel. 608 092 828 

Aleš Vogl,  ...................... tel. 776 215 524 

10.2 Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 

zejména tyto osoby: 

- Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI 

- Petr Navrátil, referent odboru MHaSI 

Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou zmocněny objednatelem: 

a) předat dodavateli data nezbytná k provedení díla, 

b) odsouhlasit případné změny prací navržené dodavatelem, které nevyžadují finanční 

plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo, 

c) odsouhlasit dodavateli věcné a finanční plnění, odsouhlasit konečné vyúčtování 

provedených prací (podklad pro vystavení daňového dokladu), 

d) převzít od dodavatele předmět díla. 

10.3 Dodavatel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný 

styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy dodatkem ke smlouvě o dílo. 

10.4 Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich 

provedením projednány smluvními stranami a následně musí být uzavřen písemný dodatek 

ke smlouvě o dílo.  
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10.5 Dle §2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů je dodavatel 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné 

zakázce. 

10.6 K plnění povinností uvedených v bodě II.2.3 této smlouvy je dodavatel povinen smluvně 

zavázat i všechny své případné partnery a subdodavatele. 

 

XI. KONTROLNÍ DNY, STAVEBNÍ DENÍK 

11.1 Dodavatel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za 1 týden pravidelných 

kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména 

na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. 

11.2 Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 

- předmět kontrolního dne; 

- vyjádření TDI, Objednatele a Dodavatele k výsledku kontroly; 

- soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti 

konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění; 

- sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 

- soupis provedených, předem TDI a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě 

touto smlouvou dohodnuté; 

- podpisy zúčastněných osob. 

11.3 Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis. 

11.4 Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění 

díla TDI a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve 

stavebním deníku. 

11.5 Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy 

ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

11.6 Smluvní strany se zavazují dodržovat termíny sjednané na kontrolních dnech stavby 

a uvedené v zápise z kontrolního dne, pro předkládání podkladů, dokladů, různých 

písemných materiálů, vzorků apod. Pokud smluvený termín nebude dodržen a nesjedná-li 

strana, která je v prodlení s jeho dodržením, nápravu ani po výzvě druhé strany 

a v přiměřené lhůtě, která jí k tomu bude poskytnuta, je povinna uhradit druhé straně 

smluvní pokutu, a to ve výši dle odst. 9.1.1. této smlouvy, pokud se druhá smluvní strana 

písemně nevyjádří, že prodloužení dohodnutého termínu akceptuje bez sankce. 

 

XII. ZAJIŠTĚNÍ DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

Povinnosti Dodavatele při dodržování zásad BOZP 

12.1 Dodavatel je povinen v souladu s ustanovením §§ 2 – 6 zákona č. 309/2006 Sb. – při 

realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky: 

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 

- požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 

- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

- bezpečnostní značky, značení a signály. 

- Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou 

stanoveny v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách č. 1, 2, 3 a 5. 
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12.2 Dodavatel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle citovaných právních 

předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných 

zákonem č. 309/2006 Sb. a Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a to jak u vlastních 

zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Dodavatel je zejména povinen zajistit: 

- aby všichni pracovníci Dodavatele a všech subdodavatelů nosili na stavbě a staveništi 

ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní ochranné pracovní pomůcky, 

- aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených, 

- aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, pažení, 

osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo 

pádu do hloubky, uložení materiálů – viz přílohy k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

- poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení 

§ 16 zákona č. 309/2006 Sb., 

 

XIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

13.1 Dodavatel poskytne objednateli na zhotovené dílo záruční lhůtu v délce 36 měsíců. Záruční 

lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

 

XIV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ 

14.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, 

budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu 

jednání. 

14.2 Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel a dodavatel. 

14.3 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

14.4 V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový 

vztah sjednaný dle této smlouvy řídí, v souladu s novým Občanským zákoníkem České 

republiky ve znění pozdějších předpisů, jinak právním řádem České republiky. 

14.5 Následující uvedené dokumenty se považují za nedílnou součást této smlouvy a považují 

se za odsouhlasené a závazné pro obě strany: 

- Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 

- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

- Příloha č. 3 – Harmonogram prací 

14.6 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami, 

zejména pak s Obchodními podmínkami, a zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázány. 

 

14.7 Tato smlouva o dílo byla projednána a schválena Radou města Litovel ze dne 22. 05. 2018 

 

 

 Za objednatele: Za dodavatele:  

 

 V Litovli dne ………………………………… V Olomouci dne 22. 05. 2018 

 

 

 

 ………………………………………… …………………………………………… 

 Ing. Zdeněk Potužák     Václav Navrátil  

 starosta města Litovel    jednatel společnosti   
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PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/0147/2018/MH 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Tyto obchodní podmínky jsou základními podmínkami, na nichž objednatel trvá, a jež 

tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, kterou doplňují a upřesňují. 

  

1. Povinnosti dodavatele 

1.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 

Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

 

2. Povinnosti objednatele 

2.1. Povinnost zaplatit 

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou 

cenu. 

 

3. Termíny plnění 

3.1. Termín zahájení 

Předpokládaný termín zahájení je uveden ve smlouvě o dílo. Pokud dodavatel práce na díle 

nezahájí ani ve lhůtě deseti dnů od doručení výzvy objednatele ode dne, kdy byla 

podepsána smlouva dílo, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

3.2. Termín dokončení, předání a převzetí díla 

Termín dokončení díla je uveden ve smlouvě o dílo. Dodavatel je oprávněn dokončit práce 

na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve 

dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit. Termín dokončení je závislý na 

řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě.  

 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Obsah ceny 

4.1.1. Cena díla je uvedena ve smlouvě o dílo. 

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením 

§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty 

(DPH) jako cena nejvýše přípustná. Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, 

dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky 

k zákonným změnám sazeb DPH. 

4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk dodavatele nezbytné 

k řádnému a včasnému provedení díla. Sjednaná cena obsahuje 

i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to 

až do sjednaného termínu dokončení díla. 
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4.1.3. Veškerá manipulace s materiálem, popř. s vybouranými hmotami, nebo 

vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně 

nestanoví, kam mají být vybourané hmoty, nebo vytěžená zemina odvezeny, 

pak je povinností Dodavatele zajistit místo pro jejich uložení v souladu 

s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Dodavatelem zajištěné 

místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost 

vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu 

Dodavatele. 

4.1.4. V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně 

nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné 

pro provedení původních prací. 

4.1.5. Dodavateli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že 

změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.1.6. Dodavateli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 

neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 

zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. 

Toto písemné oznámení však nezakládá právo Dodavatele na zvýšení 

sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné za podmínek daných těmito 

obchodními podmínkami. 

4.1.7. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou 

dodatku ke smlouvě. 

4.2. Platnost ceny 

Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. 

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny platné po celou dobu 

zpracovávání díla. 

4.3. Navýšení ceny díla 

4.3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být zvýšena pouze v případě, 

dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací nebo jiných 

dodávek na základě výslovného předchozího požadavku objednatele (dále 

v textu pouze jako „požadované vícepráce“). Pokud dojde k této změně, pak 

musí být řešena písemným, číslovaným a oběma smluvními stranami 

podepsaným dodatkem ke smlouvě, který bude obsahovat zejména 

podrobný rozsah víceprací, včetně odůvodnění, požadovaných objednatelem 

a jejich konečnou cenu.  

4.3.2. Dodavatel jako odborník měl možnost a povinnost prověřit před sjednáním 

ceny stávající stav stavby. V případě, že dojde k navýšení rozsahu díla 

(vzniku vícenákladů dodavatele) oproti rozsahu, na který byla dodavatelem 

navržena cena, a to v důsledku jakéhokoli důvodu, krom toho, jež je uveden 

v předchozím odstavci, tj. zejména pochybením při stanovení rozsahu nebo 
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kvality díla nebo nedostatečným posouzením podkladů, nemají tyto 

vícenáklady vliv na výši ceny díla. Dodavatel, měl veškeré své pochybnosti 

o úplnosti rozsahu prací řešit podáním žádosti na dodavatele v rámci 

vznesení tzv. dodatečných informací před podáním nabídky. 

4.4. Doklady určující cenu 

4.4.1. Dodavatel ručí za to, že položkové rozpočty (oceněný výkaz výměr) jsou 

v úplném souladu s výkazem výměr, předloženým objednatelem. 

4.4.2. Dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 

nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 

nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr. 

 

5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 

Objednatel neposkytne dodavateli zálohu. 

5.2. Postup plateb 

Je uveden ve smlouvě o dílo. 

5.3. Lhůty splatnosti 

Splatnost daňového dokladu (faktury) bude 30 dnů ode dne jejich faktického doručení do 

sídla objednatele. 

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

Faktury dodavatele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani 

z přidané hodnoty v platném znění. Faktura bude předložena objednateli vždy 

ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu. Nedílnou součástí faktury bude soupis 

provedených prací (položková skladba dle rozpočtu) potvrzený statutárními zástupci 

smluvních stran.  

 

6. Pojištění dodavatele díla 

6.1. Dodavatel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností objednateli 

nebo jiným třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky 

dodavatele. Výše pojistné částky za škodu způsobenou třetím osobám musí 

být minimálně ve výši nabídkové ceny uchazeče bez DPH.    

6.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž dodavatel řádně 

a včas uhradil pojistné. Doklady o pojištění je dodavatel povinen předložit objednateli 

nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění 

opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy. 
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6.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 

dodavatel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí 

dodavateli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

 

7. Provádění díla  

7.1. Pokyny objednatele 

7.1.1. Objednatel má právo změnit rozsah předmětu díla o další nezbytné 

požadavky, na které musí dodavatel přistoupit. Podmínky této změny budou 

stanoveny dohodou obou smluvních stran a uvedeny v dodatku ke smlouvě 

o dílo.  

7.1.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně. Dodavatel se však 

zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace 

předmětného díla a upozornění na možné porušování smluvních povinností 

dodavatele. 

7.1.3. Dodavatel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu 

na nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 

jestliže dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

7.2. Odpovědnost dodavatele za škodu a povinnost nahradit škodu 

7.2.1. Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím 

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 

vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících 

z této smlouvy, nebo bude objednatel z důvodů ležících na straně dodavatele 

povinen vrátit poskytnutou dotaci nebo mu bude schválená dotace zkrácena, 

je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu veškeré škody, sankce, platby, 

náhrady, apod., odstranit anebo finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 

spojené nese dodavatel. 

7.2.2. Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí. 

7.2.3. Dodavatel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 

na chyby a nejasnosti v požadavcích a nevhodnou povahu věcí převzatých 

od Objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 

jestliže Dodavatel mohl tyto chyby, nejasnosti a nevhodnost zjistit při 

vynaložení odborné péče. 

7.2.4. Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí. 

7.2.5. Dodavatel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce 

a nese za ně záruku v plném rozsahu této smlouvy. Dodavatel je povinen 

předložit objednateli k odsouhlasení písemný seznam všech svých 

subdodavatelů. Dodavatel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho 
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části jinou osobu, než uvedl v tomto seznamu bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele.  

7.2.6. Dodavatel odpovídá za škodu, způsobenou okolnostmi, které mají původ 

v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Dodavatel použil nebo 

hodlal použít při provádění díla. 

 

8. Staveniště a stavební deník 

8.1. Objednatel je povinen předat Dodavateli staveniště prosté práv třetí osoby, 

nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby, pokud se strany 

nedohodnou jinak. Dodavatel je povinen staveniště převzít a zahájit práce. Splnění 

termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění 

termínu předání a převzetí díla. 

8.2. Dodavatel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. 

8.3. Dodavatel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá 

za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

8.4. Dodavatel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 

provádí stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám 

Objednatele. 

8.5. V průběhu výstavby náleží objednateli první kopie každého dopsaného listu 

stavebního deníku. Po ukončení stavby bude objednateli předán originál stavebního 

deníku. 

 

9. Předání a převzetí díla 

9.1. Dílo bude dodavatelem dokončeno a předáno objednateli v termínu stanoveném 

ve smlouvě o dílo. 

9.2. Protokol o předání a převzetí díla 

9.2.1. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady anebo 

nedodělky, musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání 

9.2.2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 

a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

 

10.  Záruka za jakost díla 

10.1 Odpovědnost za vady díla 

Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční lhůtě.  
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10.2 Záruční lhůta 

Záruční lhůta je stanovena ve smlouvě o dílo.  

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které dodavatel odpovídá. 

 

10.3 Způsob uplatnění reklamace 

10.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u dodavatele bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamaci může objednatel odeslat 

dodavateli e-mailem, poštou či faxem. 

10.3.2. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále 

v reklamaci objednatel uvede, v jakém termínu a jakým způsobem požaduje 

sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění  

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

10.3.3. Dodavatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 

reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. 

Současně musí písemně sdělit, v jakém termínu vadu(y) odstraní. Pokud tak 

neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává, a že vadu (y) odstraní 

v termínu stanoveném objednatelem.  

10.3.4. Náklady na odstranění reklamované vady nese dodavatel i ve sporných 

případech, a to až do případného rozhodnutí soudu. 

10.3.5. Neodstraní-li dodavatel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli dodavatel. 

10.3.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, 

tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou dodavatele, a že se na ni 

nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla 

objednatel apod., je objednatel povinen uhradit dodavateli veškeré jemu v 

souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.  

 

10.4 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

10.4.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle 

povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 

k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná 

vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace 

objednatelem. 
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11. Změna smlouvy 

11.1 Forma změny smlouvy 

11.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za objednatele a dodavatele jednat a podepisovat 

nebo osobami jimi zmocněnými. 

11.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 

označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

11.2 Převod práv a povinností ze smlouvy 

11.2.1. Dodavatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

11.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem dodavatele. 

 

12.  Zvláštní ujednání 

12.1 Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění 

všech povinností vyplývajících Dodavateli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze 

jejich subdodávky. 

12.2 Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah 

řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským 

zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

12.3 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami, bude rozhodnut věcně příslušným soudem, přičemž soudem 

místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený 

podle sídla Objednatele. 

12.4 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že 

smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či 

za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně 

podepisují. 

 

 

Za objednatele: Za dodavatele:  

 

V Litovli dne ………………………………… V Olomouci dne 22. 05. 2018 

 

 

 

 ………………………………………… …………………………………………… 

 Ing. Zdeněk Potužák      Václav Navrátil  

 starosta města Litovel     jednatel společnosti   

 


