
/'HLDUVA o- M/loty-O L M!

SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

Stavební úpravy místní komunikace, novostavba parkovacích
ploch a novostavba separačního stanoviště na ul. Legionářská

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
Objednatel

Sídlo

Zastoupen
H

: Město Boskovice

: Masarykovo náměstí 4/2, Boskovice 680 18

: Bc. Hanou Nedomovou, starostkou města

: 002 79 978

: CZ 002 79 978DIČ

Plátce DPH : ano

Bankovní spojení:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Bc. Hana Nedomová,

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen „objednatel“)

Projektant : JNDS projekt s.r.o.

Sídlo : Jiráskova 871/28, 679 61 Letovice

Zastoupen : Josefem Novákem, jednatelem společnosti

IČ : 057 34 894

DIČ : CZ 057 34 894

Plátce DPH : ano

Bankovní spojení:

Ve věcech technických a smluvních je oprávněn jednat:

(dále jen „projektant“)

II. Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek projektanta zhotovit pro objednatele projektovou dokumentaci na

stavbu s názvem:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE, NOVOSTAVBA PARKOVACÍCH PLOCH A
NOVOSTAVBA SEPARAČNÍHO STANOVIŠTĚ NA UL. LEGIONÁŘSKÁ“

(dále jen „projekt“), která bude sloužit pro vypracování projektové dokumentace (DUR, DSP, PDPS), která
bude sloužit k řešení stavebních úprav stávajícího uličního prostoru na ulici Legionářská. Projektová
dokumentace bude řešit úsek ulice Legionářská od stykové křižovatky u mateřské školy (ul. Antonína
Navrátila) odkud bude pokračovat stávajícím uličním koridorem směrem k ulici Havlíčkova kde bude
stavba ukončena.

2. Projekt se skládá z jednotlivých stupňů, které zahrnují taktéž inženýrskou činnost (dále též jen „IČ“):

a. dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále též jen „DUR“),

b. dokumentace pro vydání stavebního povolení a realizace stavby (dále též jen „DSP a PDPS“).

3. Jednotlivé stupně projektu budou přílohou žádostí o vydání správních a případně jiných jím podobných
rozhodnutí či dokladů, tedy zejména žádosti o vydání územního rozhodnutí a žádosti o vydání stavebního
povolení. Dále bude projekt sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadávacím řízení na
samotnou realizaci stavby. Do doby než bude projekt nebo jeho jednotlivé části uhrazeny, je plně v majetku
projektanta a objednatel s ním nesmí nijak pracovat ani předat třetím osobám.

4. Projekt bude zhotoven na základě a v souladu s:
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a. obecně závaznými předpisy,

b. výškopisným a polohopisným zaměřením stávajícího stavu,

c. písemnými pokyny objednatele,

d. aktuálně účinnou směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací,

e. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací,

f. technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovým na základě této 
smlouvy,

g. vstupními požadavky a zadáním objednatele.

5. Projektant je  povinen provést projekt řádně a jeho průběžné provádění konzultovat s objednatelem. 
Projekt je  proveden řádně, odpovídá-li jednotlivým  ustanovením této smlouvy, je-li způsobilý k jeh o  
účelu použití, je-li úplně a bezvadně ukončen a je-li řádně a včas předán.

III. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a dokumentace pro vydání
stavebního povolení a realizaci stavby

1. DUR, DSP a PDPS budou děleny na jednotlivé stavební objekty a to:

SO 101 Stavební úpravy místní komunikace

SO 102 Novostavba parkovacích ploch 

SO 103 Novostavba chodníku 

SO 401 Přeložení stávajícího el. vedení Eon 

SO 701 Novostavba separačního stanoviště

2. V rámci DUR, DSP a PDPS budou dle nutnosti a potřeby předány i další související dokumenty:

a. ověření existence a polohy inženýrských sítí,

b. plán organizace výstavby,

c. podklady pro vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění 
funkce lesa.

3. Projektant je  povinen ve stupni DSP a PDPS jednoznačně vymezit projektované stavební dílo tak, aby 
podrobnost tohoto stupně umožňovala vypracovat úplný soupis prací, který bude součástí zadávacího řízení 
na realizaci stavby

4. DUR, DSP a PDPS budou předány ve dvou verzích:

-  koncept DUR, DSP a PDPS,

-  konečná verze DUR, DSP a PDPS.

Rozdíl mezi konceptem a konečnou verzí spočívá v tom, že v konečné verzi budou zapracovány 
připomínky objednatele ke konceptu a výsledky inženýrské činnosti

5. Projektant je  povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; projektant je  povinen 
navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k 
návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny jak požadavky zapracovat.

6. Koncept bude objednateli předán lx v tištěné podobě a elektronicky na nosiči dat CD, přičemž na nosiči 
bude koncept zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.

7. Objednatel se ke konceptu písemně vyjádří do 15 pracovních dnů od jeho předání. Pokyny uvedené ve 
vyjádření objednatele ke konceptu budou pro projektanta závazné.

8. Konečná verze bude objednateli předána 6x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky na nosiči dat CD, 
přičemž na nosiči bude konečná verze zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném 
přepisovatelném formátu.

9. Koncept i konečná verze budou předány objednateli v místě sídla objednatele, případně na jiném 
dohodnutém místě nebo jiným dohodnutým způsobem. O této skutečnosti bude sepsán protokol.

IV. Inženýrská činnost
1. 1Č spočívá v zajištění veškerých podkladů pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního

povolení, případně jiných správních nebo obdobných rozhodnutí či dokladů, tedy zajištění zejména:



a. veškerých rozhodnutí, stanovisek atd. dotčených orgánů státní správy,

b. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů
vyžadovaných právními předpisy; zejména stanovisko, zda záměr stavby může mít samostatně 
nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti,

c. sdělení, zda záměr stavby podléhá zjišťovacímu řízení (ElA),

d. majetkové přípravy stavby; tedy souhlas vlastníků dotčených nemovitostí nebo v případě
nesouhlasu jejich písemné vyjádření tohoto nesouhlasu a v případě kladného vyjádření i 
zajištění dokladů o právu založeném smlouvou o právu provést stavbu nebo opatření k 
pozemkům nebo stavbám dle vzorů objednatele,

e. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 
způsobu napojení stavby,

f. podkladu pro získání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu a pozemků 
určených k plnění funkce lesa,

g. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků.

2. Veškerá rozhodnutí, vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.

3. Výsledky inženýrské činnosti budou předány lx v originále, lx v kopii a lx na CD ve formátu *.pdf, 
přičemž originály budou předány při předání konceptu a kopie a sken na CD dokladů budou předány při 
předání konečné verze. V případě, že pro oba stupně projektu budou pouze jedny verze originálů, považuje 
se toto jedno předání originálů za splněné. Tímto ustanovením není dotčena povinnost projektanta 
vypracovat dokladovou každý stupeň projektu.

V. Lhůty plnění
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DUR, DSP 30. 9. 2018

Konečná verze DUR, DSP do 30 dnů od předání připomínek ke konceptu

Koncept PDPS do 30 dnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního povolení

PDPS do 30 dnů od předání připomínek ke konceptu

Dřívější plnění je  možné.

2. Lhůta pro předání konceptů a konečných verzí jednotlivých stupňů může být prodloužena v případě vzniku 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídanou okolností je  okolnost, o které projektant 
nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídanou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní 
správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé či předpokládané.

VI. Cena
1. Cena:

Polohopisné a výškopisné zaměření 20 000 Kč

Projektová dokumentace pro DUR, DSP -  dopravní část 40 000 Kč

Projektová dokumentace pro DUR, DSP -  dopravní část 55 000 Kč

Elektromontáže 10 000 Kč

Inženýrská činnost___________________________________________________________________ 4 000 Kč

Cena celkem bez dph 129 000 Kč

Dph 21 % 29 090 Kč

Cena celkem s dph 156 090 Kč

2. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

3. Cena je  stanovena jako nejvyšší přípustná zahrnující veškeré náklady projektanta a cenové vlivy v průběhu 
plnění této smlouvy.

4. Pokud objednatel udělí projektantovi písemný pokyn, z něhož plyne, že část projektantem již  vykonaných 
prací bude zmařena, objednatel projektantovi uhradí poměrnou část ceny těchto prací. Projektant je povinen 
prokázat, že práce byly skutečně vykonány.
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VII. Platební podmínky

1. Cena bude hrazena na základě faktur za jednotlivé stupně projektu s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta 
splatnosti faktur bude 30 dnů ode dne jejich vystavení. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole 
úplnosti dokumentace a předávací protokol.

2. Projektant je  povinen vystavit a doručit fakturu na adresu sídla objednatele po podpisu předávacího 
protokolu.

3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Projektant je  povinen předložit 
fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti bude 30 dní od jejího doručení objednateli.

4. Faktura je  uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

VIII. Plnění předmětu a účelu smlouvy
1. Projektant je povinen naplňovat předmět a účel smlouvy s odbornou péčí, šetřit práv objednatele a třetích 

osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti 
vynakládání veřejných prostředků.

2. Projektant je  povinen naplňovat předmět a účel smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a 
odborně způsobilých osob.

3. Projektant je  povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech 
souvisejících s plněním předmětu a účelu smlouvy.

4. Projektant je  povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže projektant mohl nebo měl nevhodnost při 
vynaložení odborné péče zjistit.

5. Objednatel je  oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Projektant je povinen poskytnout 
objednateli ke kontrole součinnost.

6. Projektant je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v 
rozpracovanosti; za odůvodněný případy se zejména považuje prokázání provedených marných prací, 
nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod.

7. Bude-li projektant vyzván k podání nabídky související s dalším plnění v souvislosti s touto smlouvou, je 
povinen nabídku předložit. Poměr nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě 
sazebníku UNIKA přitom nesmí překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně 
stanovené na základě aktuálního sazebníku UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě 
uzavřeného dodatku k této  smlouvě. Provádí-li projektant práce, které nejsou součástí této smlouvy, platí, 
že je provádí na svůj náklad.

8. Projektant je  povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání v souvislosti s řízením o 
vydání územního a stavebního povolení.

IX. Licenční ujednání
1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním projektanta na základě této 

smlouvy a používajících autorskoprávní ochranu poskytuje projektant objednateli výhradní a neomezenou 
licenci, vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je  oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které používají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel 
projektantovi právo projekt v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.

X. Odpovědnost a smluvní pokuty
1. Projektant je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné jeho činností a činností 

jeho subdodavatelů při plnění předmětu a účelu této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění.

2. Odpovědnost za vady. Vady plnění jsou odchylky od předpokládaného výsledku stanoveného touto 
smlouvou a od způsobilosti k využití a účelu realizace předmětu plnění této smlouvy. Projektant odpovídá 
za zjevné i skryté vady, vyskytující se v době předání a převzetí projektu objednatelem. Objednatel je  
povinen reklamovat vady písemně. Projektant je  povinen reklamované vady odstranit do 10 pracovních dnů 
od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.
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3. Smluvní pokuty

Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše:

nedodržení termínu plnění 500 Kč za každý započatý den prodlení,

nedodržení termínu pro odstranění vady 500 Kč za každý započatý den prodlení,

Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. Smluvní 
pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů; za den uskutečnění 
zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

XI. Ukončení smlouvy
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení projektantem. Za podstatné
porušení smlouvy se zejména považuje:

vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji projektant po písemné výzvě objednatele v době 
přiměřené neodstraní,

zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady,

zneužití plné moci vystavené objednatelem projektantovi v souvislosti s plněním této smlouvy, 

provádění předmětu plnění této smlouvy osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované, 

zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je  projektant v postavení dlužníka,

je-li zjištěno, že v nabídce projektanta v souvislosti s touto zakázkou byly uvedeny nepravdivé údaje.

3. Projektant může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,

pokud objednatel nepředá projektantovi veškeré relevantní podklady potřebné k činnostem v souvislosti 
s touto smlouvou do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy, 

prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů roku.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XII. Plná moc
1. Objednatel po uzavření této smlouvy předá projektantovi plnou moc, kterou ho zmocní ke všem úkonům, 

které jsou nezbytné pro plnění předmětu a účelu této smlouvy.

XIII. Jiná a závěrečná ustanovení
1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

2. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, s výjimkou kolizních ustanovení. Veškerá jednání probíhají v 
jazyce českém.

3. Projektant není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 
třetí osobě.

4. Projektant bere na vědomí, že je  osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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5.

6.

9.

10.

Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za
to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den
po jejím předání držiteli poštovní licence.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě,
nestanoví-li tato smlouva jinak. ,

Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno.

Tato smlouva byla schválena Radou města Boskovice na její 70. schůzi dne 15.5.2018 usnesením č. 29.3
nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Za objednatele

V Boskovicích, dne 16.5.2018

/ [ K s ^ —

3c. Hi
starostka města Boskovice

,U ' v
Bc. Hana Nedomová

Za projektanta

/ / /'icícn, dne 16.5.2018
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