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Smlouva o dílo 
č. objednatele 0050/ 2016 

č. zhotovitele 03367/16/16155/2 
 

„ Kanalizace Varnsdor f – lokalita Hrádek, ulice P. Bezruče“  
 

uzavřená dle § 631 a následující dle zákona  č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 
Objednatel: Město Varnsdorf, náměstí E.Beneše 470, Varnsdorf, IČ 00 26 17 18, 
Sídlo:  Náměstí E.Beneše 470,  407 47 Varnsdorf 
IČ:  00261718 
Bank.spojení: 
Zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, Petr Šimek 
                     ( dále jen objednatel ) 
a     
                                                        

Zhotovitel: RAVEK s.r .o. 
Sídlo:  Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem 
IČ:  25432141 
Bank.spojení: 
  
Zastoupený: ing. Janem Procházkou, jednatelem společnosti 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Procházka, jednatel společnosti 
 
 

Část I . 
Předmět a rozsah díla 

 
Čl. 1 

Předmět plnění 
 

Předmětem plnění je stavba kanalizace na pozemku p.č. 781 a 1066 v k.ú. Varnsdorf, 
v křižovatce ul. Žižkova a ul. Petra Bezruče v provedení KT  DN 300 v délce 34m, včetně 
osazení betonových prefabrikovaných šachet Š8 a Š9. Rozsah předmětu plnění je vymezen 
přílohou č.1 - Rozpočet, která je nedílnou součástí této smlouvy.  
Provedení živičných povrchů nad výkopem není součástí předmětu plnění podle této smlouvy. 
Jejich provedení bude zajištěno zhotovitelem podle dohody se zhotoviteli souběžných staveb 
„Reko MS Varnsdorf – Žižkova + 2, STL pynovod a přípojky" a „DC Varnsdorf, ul. Žižkova – 
oprava vodovodu a kanalizace“  
 
Dílem se rozumí: a) Zhotovení stavby  
   b) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
   c) Geodetické zaměření díla 

 
Čl. 2 

Zhotovení stavby 
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
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pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 
 

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí 
během výstavby, včetně zajištění jejich vytýčení před zahájením stavby. 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 

c) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

d) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, 
konstrukcí a staveb 

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 
h) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 
i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 
j) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),  
l) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení (nebo jiných 

správních rozhodnutí) a zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
m) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či 

škod na nich. 
 

Čl.3 
Dokumentace skutečného provedení stavby 

Do projektové dokumentace předané zhotoviteli objednatelem budou zřetelně vyznačeny 
všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace, u 
kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. Každý výkres 
dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele 
dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele. 
Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě. 

 
Čl. 4 

Geodetické zaměření skutečného provedení díla 
Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 2x v tištěné a v elektronické formě. 
 

 
Část II. 

Cena díla 
 

1) Celková cena za provedení díla dle části I. této smlouvy je stanovena ve výši : 
262.595,44,- Kč bez DPH. Cena je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se 
zákonem o cenách a je stanovena na základě zadávací dokumentace předané 
objednatelem zhotoviteli v zadávacím řízení. Cena díla obsahuje veškeré náklady a 
zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. V ceně díla jsou 
obsaženy veškeré úkony na kompletní dokončení díla dle PD, technologických 
postupů pro navržené materiály a systémy, ČSN a právních předpisů vztahujících se 
na dílo. 
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2) Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet, který je 
nedílnou součástí této smlouvy.  

 
 

Část III. 
Změna ceny 

 
1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 

zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem 
pro zpracování dodatku smlouvy. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku 
následujících okolností: 

 a) Změna ceny díla z důvodu víceprací: 
 Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
 výměr (odsouhlaseného oběma smluvními stranami), jež mají být provedeny navíc, 
 s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny. Ocenění bude provedeno 
 jednotkovými cenami dle položkového rozpočtu. Pokud práce a dodávky tvořící 
 vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije 
 jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících 
 doporučených cen (např. označení sborníků RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s.) pro to 
 období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, přičemž účastníci ve smlouvě 
 dohodnou, který z těchto sborníků budou pro dané případy aplikovat, 
 
 b)Změna ceny díla z důvodu méněprací: 

 Zhotovitel  zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních  prací, 
 dodávek a služeb včetně výkazu výměr (který odsouhlasí s objednatelem) a provede 
 jeho ocenění ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů. Objednatel je oprávněn 
 požadovat neprovedení některých prací, nebo jejich provedení ve zmenšeném rozsahu, 
 případně i záměnu některých materiálů, a to pouze za předpokladu, že tím nebudou 
 změněny technické parametry díla a předepsané standardy dle schválené projektové 
 dokumentace. Změny nesmí být v rozporu s požadavky BOZP. 
 

2) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem. 

 
 

Část IV. 
Platební podmínky 

 
Čl. 1 

Zálohy 
Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 

 
Čl. 2 

Fakturace 
 
1) Nejpozději do 14 dnů od předání staveniště předloží zhotovitel objednateli podrobný 

platební kalendář a harmonogram prací a v průběhu realizace bude zhotovitel pravidelně 
jednou za měsíc provádět jejich aktualizaci. 
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2) Cena díla bude hrazena průběžně na základě dílčích faktur, vystavených zhotovitelem 
podle skutečně provedeného objemu prací. Fakturace bude prováděna měsíčně, vždy 
k poslednímu dni v měsíci. 

3) Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději 5 pracovních dní před vystavením faktury 
soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.  

4) Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení. 

5) Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná. 

6) Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 21 
dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným 
dopisem fakturu s uvedením důvodu, pro které fakturu vrací. V takovém případě 
zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti. 

7) Objednatel hradí faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem 2 (odst.1-6,8) této 
části až do dosažení 90% z celkové ceny díla. Takto proplacené práce se prohlašují za 
dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v měsíci. Zbývajících 10% z ceny díla bude 
pozastaveno dle čl. 3 této části podmínek. 

8) Konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu vystaví zhotovitel do 15 kalendářních dnů od 
ukončení přejímacího řízení. 
 

Čl. 3 
Pozastávka 

1) Částka, rovnající se 10% z ceny díla bez DPH - zádržné, slouží k zajištění závazků 
z řádného provedení díla a bude uplatněna v případě, že ke dni předání a převzetí díla 
budou zjištěny vady a nedodělky nebránící užívání díla. Pozastavená částka bude 
uhrazena objednatelem zhotoviteli v závěrečné platbě podle výše uvedených podmínek 
bez zbytečného odkladu po odstranění poslední z vad či nedodělků, jestliže byly ke dni 
předání díla zaznamenány.  

 
Čl. 4 

Lhůty splatnosti 
1) Zhotovitel na faktuře za provedené práce uvede jako den splatnosti datum odpovídající 

lhůtě splatnosti 21 dnů od data doručení faktury objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu 
zádržného. Objednatel není v prodlení uhradí-li fakturu do 21 dnů ode dne následujícího 
po dni doručení faktury i když po termínu uvedeném na faktuře jako den splatnosti. 

2) Za doručení faktury se považuje den předání faktury na podatelnu objednatele nebo třetí 
den po jejím doporučeném odeslání zhotovitelem. 

 
Čl. 5 

Platby za vícepráce 
1) Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude 

jejich cena na faktuře uvedena samostatně s uvedením odkazu na dokument, kterým byly 
vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 
Čl. 6 

Náležitosti faktury 
1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o 

dani z přidané hodnoty. 
2) Přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým ve 

smlouvě. 
Čl. 7 

Zápočet pohledávek 
1)  Veškeré vzájemné splatné pohledávky související s touto smlouvou je možné započítat. 
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Část V. 
Vlastnictví díla a nebezpečí škody 

 
Čl. 1 

Vlastnictví díla 
Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.   
 

Čl. 2 
Nebezpečí škody na díle 

1) Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 
z jakých příčin k nim došlo. 

2) Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 
 

Čl. 3 
Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit 

1) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, 
např. z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2) Zhotovitel zodpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

3) Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 
 

Část VI. 
Pojištění zhotovitele a díla 

 
Čl. 1 

Rozsah pojištění 
1) Zhotovitel je povinen mít v době plnění předmětu díla uzavřené platné pojistné smlouvy 

pro: 
 a) Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 
 b) Pojištění zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců 
 c) Pojištění díla – stavebně montážní pojištění 
 

2) Objednatel je oprávněn požádat o předložení dokladů o uvedených pojištěních. 
Nepředložení požadovaných dokladů v přiměřené lhůtě (max. 10 pracovních dnů od 
požadavku objednatele) je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení 
od smlouvy.  

Čl. 2 
Pojištění podzhotovitelů 

Povinnost obou pojištění podle části VIII čl. 1 a), b) se v plné míře vztahuje také na 
podzhotovitele. 

 
Čl. 3 

Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 
1) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech 
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spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou 
událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. 

2) Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla. 
 
 

Část VII. 
Staveniště 

 
Čl. 1  

Předání a převzetí staveniště 
1) Zhotovitel bude provádět stavbu v prostoru staveniště které již užívá pro zhotovení 

souběžné stavby „DC Varnsdorf, ul. Žižkova – oprava vodovodu a kanalizace“.  
  

 
Část VIII. 

Provádění díla 
 

Čl. 1 
Termín plnění 

 
Stavba bude zahájena: 09/2016. 
 

Termín dokončení díla se sjednává do:  30.09.2016. 
 
 

Čl. 2 
Kontrola projektové dokumentace 

1) Zhotovitel je povinen přezkoumat předanou projektovou dokumentaci  a bez zbytečného 
odkladu od jejího předání, nejpozději však před zahájením prací na příslušné části díla, 
předat objednateli případný soupis zřejmých vad a nedostatků předané projektové 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla. 

2) Postup při odstranění zjištěných vad projektové dokumentace se řídí ustanoveními v části 
XVI. Změna smlouvy. 
 

Čl. 3 
Zahájení prací 

1) Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání převzetí staveniště. 
2) Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15dnů ode 

dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

 
Čl. 4 

Harmonogram postupu výstavby 
1) Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 14dnů po podpisu smlouvy harmonogram 

provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele. V tomto harmonogramu 
musí být uvedeny základní druhy prací a u nich uveden předpokládaný termín  realizace. 
Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a 
převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. 
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Čl. 5  
Kvalifikace pracovníků zhotovitele 

1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. 

 
Čl. 6 

Použité materiály a výrobky 
1) Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Pro stavbu 

mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné 
údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a 
stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost 
při užívání , ochranu proti hluku a na úsporu energie. 

2) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých 
k vybudování díla. 

 
Část IX. 

Bezpečnost práce 
 

Čl. 1 
Bezpečnost práce na staveništi 

1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

2) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a 
výjezd z něj. Za provoz na staveništi zodpovídá zhotovitel. 

3) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen za bezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 

4) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména 
veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. otevřené 
výkopy). 

5) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty 
netrpí vlivy prováděných stavebních prací. 

6) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

7) Vznikne-li z důvodu sjednání subdodávek mezi zhotovitelem a dalšími dodavateli 
povinnost stavebníka zajistit koordinátora BOZP, pak náklady na výkon jeho činností 
uhradí objednateli (na základě vystavené faktury) zhotovitel. 

 
Část X. 

Předání a převzetí díla 
 

Čl. 1 
Dokončení díla 

1) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Zhotovitel písemně 
oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 5 pracovních dnů před dokončením a 
současně jej vyzve k předání převzetí díla. 
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2) Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že 
objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

 
 

Čl. 2 
Doklady nezbytné k předání převzetí díla 

1) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady 
odpovídající povaze díla, jako: 
a) úplná technická dokumentace opravená dle  skutečného provedení stavby  dle části I. 
čl. 3 této smlouvy 

b) zápisy a osvědčení provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o 
shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (např. hutnící zkoušky), 
d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách ( např. zkouška těsnosti potrubí, kamerová prohlídka), 
e) zápisy a výsledky prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
g) protokol o zaškolení obsluhy. 
h) doklady o likvidaci odpadů 
i) geodetické zaměření stavby dle části I. čl.4 této smlouvy, tj. zaměření trasy 

budovaných inženýrských sítí včetně objektů na síti a přípojek ve veřejné části do 
souřadnic. 

 
Čl. 3 

Protokol o předání a převzetí díla 
1) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) s uvedením  
       termínu, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
2) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání převzetí, vady nebo nedodělky, musí 

protokol obsahovat dále: 
a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 
b) dohodu způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 

3) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

 
Čl. 4 

Vady a nedodělky 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne předání a 
převzetí díla. Jestliže z objektivních příčin nelze odstranit vady a nedodělky v termínu do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, dohodnou smluvní strany termín s ohledem na charakter 
vady popř. nedodělku a způsobu jejich odstranění. 
 
 

Čl. 5 
Užívání dokončené stavby 

1) Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Žádost kolaudační 
souhlas je povinen podat na stavební úřad objednatel. 

2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti nezbytnou 
součinnost. 

3) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplývající ze smlouvy o dílo, v souvislosti 
odstraněním vad a nedodělků uvedených v zákazu užívání dokončené stavby stavebním 
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úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam stanovené. Přitom platí 
podpůrné ustanovení o reklamaci záručních vad nebo o vícepracích. 

 
 

Část XI. 
Odpovědnost za vady díla 

 
Čl. 1 

Odpovědnost za vady díla 
1) Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty. 
2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 
 
 

Čl. 2 
Délka záručních lhůt 

1) Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců. 
2) Záruční lhůta na dodávky strojů a technologických zařízení, na něž výrobce těchto 

zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

3) Záruční lhůta neběží podobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá. 

 
 

Čl. 3 
Nástup na odstranění reklamovaných vad 

1) Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
objednatel reklamaci uznává.  

2) Vždy však zhotovitel musí sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Toto sdělení 
musí zhotovitel odeslat nejpozději do 5 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu 
na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený 
termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. 

3) Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po 
obdržení reklamace. 

4) Náklady na odstranění oprávněně reklamované vady nese zhotovitel. 
5) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace 

nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel. 

 
Čl. 4 

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
1) Lhůty pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději 
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Jestliže z objektivních příčin nelze 
odstranit reklamované vady v termínu do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace 
objednatelem, dohodnou smluvní strany termín s ohledem na charakter vady a na způsobu 
její odstranění. 
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2) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají 
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. 

 
 

Část XII. 
Smluvní pokuty 

 
Čl. 1 

Smluvní pokuty za neplnění termínu dokončení díla 
1) Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě 

z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Úhrn smluvních pokut z tohoto titulu nesmí 
v součtu přesáhnout 10% ceny díla. 

2) Dojde-li v důsledku neplnění termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě k finanční 
ztrátě objednatele (např. ztráta přidělené státní dotace) z důvodů na straně zhotovitele, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši prokázané finanční újmy. 

 
Čl. 2 

Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí 
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,00 Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.  

 
 

Čl. 3 
Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě 

1) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení, a za každý den prodlení. 

2) Označí-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši. 

 
Čl. 4 

Lhůta splatnosti smluvních pokut 
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 
 

Čl. 5 
Obecná ustanovení 

Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle těchto obchodních podmínek není dotčen nárok 
oprávněné strany na náhradu škody způsobenému porušením povinnosti povinné strany, na 
níž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu. 
 

Čl. 6 
Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

 
1) Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžitého plnění zaplatit zhotoviteli 
 úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
2) Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 60 dnů, zvyšuje se 

sjednaný úrok z prodlení od 61. dne prodlení na výši 0,1% z dlužné částky za každý den 
prodlení. 
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Část XIII. 

Závěrečná ujednání 
1) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 

osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. Objednatel je oprávněn převést svoje 
práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným 
souhlasem zhotovitele, s výjimkou práv a povinností souvisejících s pronájmem a 
následným převodem stavby splaškové kanalizace a vodovodu po jejím dokončení a 
kolaudaci do majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. (dle schválených zásad  
nabývání vodohospodářského majetku od akcionářů SVS a.s.) 

2) Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž má každá platnost originálu 
a je ji možno měnit pouze písemným dodatkem potvrzeným objednatelem a zhotovitelem. 
Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků a je uzavřena v souladu 
s čl.4 odst. 4 směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf vydanou 
v úplném znění na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Varnsdorf  ze dne 26.5.2016.       

4) Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Varnsdorf dne 26.7.2016, usnesením 
č.329/2016. 

 
Ve Varnsdorfu, ….. . ….. / 2016 
 
 
 
 
 
 
...................................................          ............................................................ 
  (objednatel)              (zhotovitel) 
  Ing. Stanislav Horáček, starosta města    


