
Smlouva o dílo č. 001/2015
Číslo smlouvy zhotovitele 0115032015

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

l.
Smluvní strany

1.1 Objednatel

Tel.
Email

: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace
Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

:
:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : MVDr. Petr Nováček, ředitel
b) technických :

IČO : 00209392

Bankovní spojení : č. účtu

1.2 Zhotovitel : Karmazín s.r.o.
Palírenská 39
62100 Brno

Tel.
Email

:
:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních : Karmazín Luboš
b) technických : Karmazín Luboš
IČO : 28326008
DIČ : CZ28326008

Bankovní spojení : Banka l č. účtu



2.
Předmět díla

2.1 Předmětem díla je provedení akce s názvem:
ZÁBRANY USCHODIŠTĚ l. A 2. ODDĚLENÍ + AUTOMATICKÉ POSUVNÉDVEŘEZ
1.ODDĚLENÍDO CHODBYHLA VNĹHO ÚNIKOVÉHO VÝCHODU STA VBYDOMOVA
PRO SENIORYSOKOLNICE, PŘ1"SPĚWOVA' ORGANIZACE

2.2 Předmětem plnění zakázky je dodávka 3ks zábran schodiště l. a 2. oddělení klientů a
posuvných dveří z prvního odděleni do chodby k hlavnímu schodišti do dvora. Cena bude
zahrnovat dodávku, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy zadavatele a veškeré
práce k úspěšnému předání díla bez vad a nedodělků. Dále bude součásti výše uvedené
dodávky projektová dokumentace splňující technické požadavky zadavatele.
Technické požadavky zadavatele na výše uvedenou dodávku:
A)
3 ks ,,Zábrana schodiště La2.oddělení" musí splňovat následující technické podmínky:
- možnost ručního otevření
- nouzový režim pro otevření dveří v případě požáru - napojení na
stávající eps - oboustranné ovládání - 2x nouzové tlačítko u každé zábrany

- veškeré použité materiály budou splňovat platné normy EU
- domácí videotelefon na prostor k zábranám viditelný ze sestemy oddělení l a 2
- ovládání tlačítkem ze sesterny na jednotlivých odděleních 1 a 2
- 2ks zábran budou u stávajícího výtahu a v místě bude označení ,,NOUZOVÝ VÝCHOD" a
na schodišti pod zábranou bude označení na stěně ,,KOMUNIKACE SLOUŽÍ JEN PRO
ZAMĚSTNANCE" a ,,VSTUP POUZE PRO ZAMĚSTNANCE"
- u Iks zábrany na 2.oddělení - u propojovacího schodiště s l.oddělením bude označení na
stěně ,,HLAVNÍ ÚNIKOVÝ VÝCHOD", který bude pokračovat přes odpočinkovou zónu
společenské místnosti na schodiště do dvorního traktu.

B)
Automatické posuvné jednokřídlé dveře z l.oddělení do chodby
- automatické otevírání dveří
- nouzový režim pro otevření dveří v případě požáru - napojení na stávající eps -
oboustranné ovládání 2x nouzové tlačítko

2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj
náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje
za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.4 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, Že řádně a včas provede předmět
díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

2.5 Dílo zahrnuje provedení a zajištění všech činnosti, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k
realizaci díla, a to zejména:

a) v rámci předmětu plnění bude řádně provedeno dílo

b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho
údržby a likvidace

c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla VC. úklidu stavby
dle této smlouvy



d) provedeni opatření při realizaci díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla na okolí

e) provedeni případných stavebních úprav vyplývajících z charakteru dodávky a uvedení
okolního interiéru do původního stavu

f) zajištěni případné likvidace odpadů včetně dopravy

g) doprava veškerého materiálu

h) dokladová část - průvodní dokumentace, revize, prohlášení o shodě, certifikáty

2.6 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k
této smlouvě.

3.
Cena díla

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě dodávek a služeb výkazem výměr a .je doložena
položkovým rozpočtem - cenovou nabídkou zhotovitele, která jsou nedílnou součástí této
smlouvy jako příloha Č.1. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami
pevnými po celou dobu provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu soupisu
dodávek a služeb s výkazem výměr poskytnutým objednatelem a položkového rozpočtu
oceněného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb.
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah
prací a činí:

Název pol?žkL , ,
, ,,,., Cena v KČCena 3 ks záiran na schodišti 1. a 2. odd. bez DPH " ' ' '27Ô45Ó

DPH 15% 40868
Celková cena včetně DPH 313318

Název poloŽky
, Cena v KČCena 1 ks automatické dveře bez DPH ' " ' ' 'i %'650

DPH 15% 25597
Celková cena včetně DPH 1| 196247

m aCena celkem za dodávku bez DPH 443100
DPH 15% 66465
Celková cena za dodávku vČetně DPH : 509565

(slovy pětsetdevěttisicpětsetšedesátpět korun českých včetně daně z přidané hodnoty)

3.2 Smluvní cena byla sjednána na základě oceněného soupisu prací a dodávek příloha Č.1
SOD.

3.3 Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nutné náklady
k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např. poplatky, vedlejší a ostatní
náklady, předpokládaná rizika, apod.)



3.4 Sjednaná cena obsahuje i v současné době předpokládaný vývoj cen v daném oboru, V
včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby
dokončeni díla dle ČI. 4 smlouvy.

3.5 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a
včasnému provedení díla.

3.6 Cena obsahuje minio vlastni provedení prací a dodávek zejména i náklady:
- na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- na opatření k ochraně živnostního prostředí a likvidaci odpadů
- na pojištění škod způsobených zhotovitelem při realizaci díla
- na organizační a koordinační činnost
- na zajištění veškeré dopravy a nezbytných dopravních opatřeni
- na energetické zajištění provádění díla

3.7 S,jednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného touto smlouvou. Jednotkové
ceny položkového rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu provedeni díla.

3.8 Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této
smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou. změny díla s tím, že cena, termín, případně
ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny pouze písemným
dodatkem k této smlouvě po předchozím jednání v rámci zákona č. 137/2006 Sb. v platném
znění.
Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud změna nebude mít vliv na cenu a kvalitu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci,

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto
smlouvou.
Žádné změny díla podle tohoto odstavce nebudou započaty ani prováděny bez předchozího
písemného pokynu objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu
nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně
tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

3.9 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého
závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou
uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i
náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení
musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním
podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení
díla, dopravu na místo plnění vC. vykládky, skladování, manipulační a zvedací techniky a
přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky
zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště VC. zhotoveného díla, provedení
předepsaných či sjednaných Zkoušek a všech dalších dokumentů nutných k předání díla. Dále
se jedná zejména o náklady na režie, mzdy, sociálni pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky,
zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatřeni apod. a další
náklady spojené s plněním podmínek dle obecně závazných platných předpisů. Zaplacením
ceny za provedené dílo ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných podmínek zhotoviteli je
splněna povinnost objednatele zaplatit cenu za dílo, žádné další nároky zhotovitele na
zaplacení v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li
výslovně dohodnuto něco jiného.



3.10 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže
uvedených podmínek:
- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění předmětu díla dojde ke
změnám sazeb DPH:

3.11 Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze po předchozím jednání, formou
písemného dodatku k této smlouvě.

3.12 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto důsledkem nepřesného, nebo neúplného
ocenění.

4.
Čas a místo realizace díla

4.1 Lhůta plnění:

Zahájení prací a dodávek dle bodu 1 odst.A) do 40 dnů od podpisu smlouvy o dílo nejpozději
do konce 05/2015. Předpoklad uvedení do zkušebního provozu do 15.7.2015. Celkové
ukončení prací dle bodu 1 odst.A) požaduje zadavatel nejpozději do 24.7. 2015.
Zahájení prací a dodávek dle bodu l odst.B) do 40 dnů od podpisu smlouvy o dílo nejpozději
do konce 05/2016. Předpoklad uvedení do zkušebního provozu do 15.7.2016. Celkové
ukončení prací dle bodu 1 odst.B) požaduje zadavatel nejpozději do 24.7. 2016.

Pokud zhotovitel dokončí dílčí i celkový rozsah díla před stanoveným termínem, zavazuje se
objednatel takto dokončené dílo, či její část převzít.

4.2 Místem plnění je k. ú. Sokolnice, Zámecká č. 57.

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním
předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li
provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez nedodělků a vad.

4.4 Předáním dokončeného díla se rozumí jeho úplné dokončení a podepsání zápisu o předání
a převzetí díla.

4.5 Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce
ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny pro
okolnosti neležící na straně zhotovitele. Tato skutečnost je důvodem k odpovídající změně
ujednání o termínu dokončení, příp. o jiných věcných ujednáních.

4.6 Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke
zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo
působením vyšší moci, a jiných důvodů, nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle
zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a dále
orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby,
požární ochrany, orgány památkové péče a ochrany životního prostředí, nejde-li o důvody na
straně zhotovitele.

4.7 Termin předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a Zhotovitelem je do 40ti dnů od
podpisu této smlouvy. Termín předání a převzetí staveniště, ze kterého bude vyhotoven
protokol, je i termínem skutečného zahájení prací.



4.8 Tennín předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem je shodný s terminem
dokončeni stavebních prací dle bodu 4.1 této smlouvy.

5.

Platební podmínky a fakturační podmínky

5.] Objednatel neposkytuje na provádění díla zálohy.

5.2 Cena za plnění předmětu díla bude objednatelem hrazena průběžně bezhotovostní platbou,
na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem lx měsíčně,
a to na základč objednatelem či jeho technickým zástupcem odsouhlasených soupisů
provedených prací včetně zjišt'ovacích protokolů až do výše 90% smluvní ceny díla,
zbývajících 10% smluvní ceny bude zhotovitel fakturovat po protokolárním předáni díla.

5.3 Veškeré takto vystavené a řádně odsouhlasené faktury budou uhrazeny se splatnosti do 30
kalendářních dnů. Nedílnou součástí každé faktury musí být odsouhlasený soupis
provedených prací - zjišt'ovací protokol.

5.4 Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad,
k němuž musí být připojen zjišt'ovací protokol - soupis prací a dodávek provedených
v daném měsíce v členění po položkách dle soupisu prací a dodávek, oceněný v souladu se
smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Cenu neodsouhlasených prací a
dodávek .je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na základě
pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. Soupis prací a dodávek včetně
zjišt'ovacího protokolu je povinen Zhotovitel vystavit nejpozději do 5 kalendářních dnů od
konce měsíce se zdanitelným plněním na konci předchozího měsíce.

5.5 Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
zákonem č. 563/1991 Sb. - o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový
doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový
doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový
doklad opravit, případně vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

5.7 Konečnou fakturu s protokolem o předání a převzetí díla podepsaným objednatelem, je
zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 14 dnů od předání díla uvedeného ve
smlouvě a to jen pokud je dílo převzato bez zjevných vad a nedodělků, resp. do 14 dnů od
podepsání protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v předávacím
protokolu.

6.
Staveniště, provádění díla, jeho předání a převzetí

6.] Objednatel .je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou Část)
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu do 5 dnů od podpisu smlouvy, pokud není
ve smlouvě či dodatku uvedeno jinak.

6.2 Nepředáni staveniště objednatelem či nepřevzetí staveniště zhotoviteleni ani v dodatečné
přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje jakoukoliv stranu odstoupit od
smlouvy.

6.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany
podepíší.



6.4 Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
příslušného protokolu.

6.5 Součástí předáni a převzetí staveniště je předání staveniště a to zejména:
a) vyznačení přístupových a pňjezdových cest,
b) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, či

případně jiných médií,
C) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně,

manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),

6.6 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v
souladu se svými potřebami, požadavky objednatele a technického dozoru.

6.7 Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště
jsou zahrnuty v ceně díla.

6.8 Jako součást zařízeni staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných n:iédií na staveništi a
jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit
samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

6.9 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.10 Zhotovitel zajistí případné střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo
jiné vhodné zabezpečení.

6.11 Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není
určeno.

6.12 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

6.13 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů,
stavební suti a nepotřebného materiálu.

6.14 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební
materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

6.15 Lhůta pro odstraněni zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů
ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak
(zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků
díla ve smyslu protokolu o předáni a převzetí díla).

6.16 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli
zhotovitel.

6.17 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se provádění díla a upozorňující na možné
porušováni smluvních povinností zhotovitelem.

6.18 Věci, které jsou potřebné k provedeni díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

6.19 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při prováděni díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je v době jeho užiti známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese



zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

6.20 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a
hygienických předpisů a opatřeni vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

6.21 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se
s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami.

6.22 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu plnění vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpečnosti práce a požární ochranou na staveništi.

6.23 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

6.24 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zhotovitel je povinen vytvořit
podmínky a součinnost i pro zástupce objednatele. zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil smlouvu řádným způsobem.
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn
odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré
škody vzniklé z důvodů porušeni smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany objednatele
budou vykonávány průběžně při prováděni díla. Veškeré práce, které nebudou přístupné v
čase předání hotového díla objednateli (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich
provedení odsouhlasené zástupcem objednatele. Ke kontrole zakrývaných prací je zhotovitel
povinen vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem ve
stavebním deníku. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele práce, které se
staly nepřístupnými odkrýt svým nákladem.

6.25 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci.

6.26 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude
dílo nebo jeho dílčí část připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději
do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízeni a řádně v
něm pokračovat.

6.27 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

6.28 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající fúnkci
technického dozoru. Objednatel je také oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby,
jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své
podzhotovitele (subdodavatele).

6.29 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli název subdodavatele, včetně odpovědné osoby
mininiálně 3 dny před jejich nástupem na staveniště. Pokud subdodavatelem zhotovitel dřive
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může jej změnit .jen ve zvláště důvodných
potřebách na základě písemného objasnění a pouze po předchozím písemném souhlasu
objednatele.

6.30 O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis (protokol). Povinným
obsahem protokolu jsou:
- údaje o zhotoviteli a objednateli,



- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá s výhradami či bez výhrad nebo dílo nepřejímá.

6.31 Bude-li dílo převzato s výhradami, resp. obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a
převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a terminech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnáni,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstraněni vad nebo
nedodělků.

6.32 V případě, že zadavatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

6.33 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky, bránicí
užívání díla.

6.34 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o terminu odstraněni vad a nedodělků, pak
platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a
převzetí díla.

6.35 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízeni zejména tyto
doklady:
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- veškerou průvodní dokumentaci včetně zaškolení obsluhy objednatele

6.36 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné
předání.

6.37 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům
uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je
povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky
určené smlouvou. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými,
protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

6.38 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky Dejvyšší kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita a zabuduie pouze materiály s předepsanou
hmotnostní aktivitou 226Ra v souladu s vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve
znění pozdějších předpisů.

7.
pojištění při plnění smlouvy

7.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických
nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností
těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7.2 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při plněni předmětu díla.



7.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti Škodám způsobeným jeho Činností včetně
možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 0,5 mil. KČ po celou dobu
provádění díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději před podpisem
smlouvy a kdykoliv na vyzvání.

7.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou
součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty
ve sjednané ceně.

8.
Odpovědnost za vady a Záruka za jakost

8.1 Práva z vadného plněni se řídí příslušnými ustanoveními, zejména pak ustanoveními
§2615, § 2618, § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8.2 Zhotovitel poskytuje na prováděné dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Doba počíná
běžet termínem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla.

8.3 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelně bez zbytečného odkladu po
jejich qjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Oznámením vady zhotoviteli přestává
běžet původní záruční lhůta, která běží znovu ode dne odstranění vady.

8.4 Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit
odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou na náklad zhotovitele. J
přes odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou není dotčena záruční
lhůta.

8.5 Zhotovitel je povinen v záruční době, po písemném oznámení objednatele, nastoupit do 3
pracovních dnů na odstranění vad (na havárie bezodkladně). Pokud tak zhotovitel neučiní, má
právo objednatel sjednat na tyto práce jiného dodavatele a náklady takto uhrazené jinému
dodavateli požadovat po smluvním partnerovi. Termín bezodkladně může být nahrazen jinou
lhůtou, jen pokud s tím budou písemně souhlasit obě strany.

8.6 Záruka se nevztahuje llä vady, které byly způsobeny poškozením ze strany objednatele
nebo jím pověřeného provozovatele.

9.
Smluvní pokuty

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu předání dokončeného díla z důvodů, které
nebyly na straně objednatele, Činí smluvní pokuta 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý
i započatý den prodlení.

9.2 V případě, Že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtách
uvedených v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní
pokuty ve výši 1.000,- KČ za každou vadu nebo nedodělek a za každý den prodlení do doby,
než budou vady a nedodělky objednatelem uznány za odstraněné.

9.3 V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí
škody velkého rozsahu (havárie), bude objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-
KČ za každou takto reklamovanou vadu za každý den prodlení.

9.4 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zaplatí objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení.



10.
DalŠí ujednání

10.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a
vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času.

10.2 Pokud smluvní strany nedospějí po jednáních ke smíru nebo v případě jiných sporů
vzniklých z této smlouvy. budou tyto řešeny podle platné právni úpravy věcně a místně
příslušnými orgány České republiky.

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem
provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro
řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od
objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro
provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a
okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech
znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně,
za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté
součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat
nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že
je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá
za vady díla způsobené nevhodností dle ustanovení § 2594 Občanského zákoníku, jako kdyby
nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti
písemně omámi:
- podání insolvenčního návrhu na majetek zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční
zákon, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo

- vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
- splnění podmínek pro prohlášení úpadku; a/nebo
- změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která
představuje běžný obchodní styk; a/nebo

- rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či
rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních
změn; a/nebo

- omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem
této smlouvy; a/nebo

- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele
vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a
rozhodnuti o zrušení zhotovitele.

10.5 Objednatel je oprávněn:
- sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a
uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla:
všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění
cenové kontroly.
- sám či prostřednictvím třetí osoby (TDS, AD, koordinátor BOZ) vykonávat v místě
provádění díla kontrolně-technický' dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda
.jsou práce prováděny dle technických norem a jiných právních předpisů; na nedostatky při
provádění díla upozorní zápisem ve stavebním - montážním deníku. Osoba vykonávající
kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací



na provedeni díla. je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob
pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

10.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- v co nejmenší míře omezovalo užívání niísta provádění díla
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí
výstavby

10.7 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a
řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí
- na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,

10.8 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí
škody vyvolané použitím věci, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či
jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která
jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části,

10.9 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel
sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku .jejich
převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

10.10 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudováni do díla. Veškeré škody, které způsobí
subdodavatelé na předmětu díla je povinen odstranit zhotovitel, a to způsobem, který urči
objednatel. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část)
zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo ukončit v souladu se smlouvou,
bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje všechny
náklady s tím spojené.

10.1 ] Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a
nestaly se součástí díla. zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady
či ostatní doklaäy vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla,

s výjinikou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplněni svých závazků z této
smlouvy.

11.
Změna smlouvy

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými zastupovat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

11.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode
dne následu.jícího po doručení návrhu dodatku.



12.

Odstoupení od smlouvy

12.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k popisu smlouvy.

12.2 Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:
a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů,
b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani
v dodatečné přiměřené lhůtě,
C) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
d) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiníěřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto
objednatelem upozorněn,
e) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.3 Od smlouvy lze odstoupit i v případě
povinností, jestliže strana, která je v prodlení,
která nesmí být kratší než 30 dní.

porušení dalších nepodstatných smluvních
nesplní svoji povinnost ani dodatečné lhůtě,

12.4 Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků
vyšší moci.

12.5 Kterákoliv smluvní strana je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy na
základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. svoje odstoupení je povinna písemně oznámit
druhé straně.

12.6 V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy
odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez
těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

12.7 Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní
straně.

12.9 Strana, která důvodné odstoupeni od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla.

12.10 Odstoupení od smlouvy nevyvazuje stranu, která od smlouvy odstoupila z případné
náhrady škody, která druhé straně tímto krokem vznikne.

13.
ZávěreČná ustanovení

13.1 Tato smlouva o dílo je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2
zhotovitel.

13.2 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem
protokolárního předání staveniště. Pouze z účinné smlouvy lze nárokovat věcná, časová a
finanční plněni této akce!



Za objednatele:

V Brně dne: 16.3.2015

Za zhotovitele:

. ,

Příloha č. ]
Cenová nabídka - položkový rozpočet



KARMAZÍN spol.s r.o.
Palirenská 39
621 00 Brno

Domov pro seniory v Sokolnicích
Zámecká 57. 664 52 Sokolnice
MVDr. Petr NováČek
Ředitel domova

Vážený pane řediteli,

Dovolte nám předložit naši nabídku na dodávku a montáž dle zadání na akci

DOMOV PRO SENIORY V SOKOLNICÍCH.

vchodové dveře pro uzavření atria I.NP
včetně elektrického a dálkového ovládání

pomocí komunikace
Cenová nabídka obsahuje :

vnější jednokřidlé posuvné aut.dveře
Roleta schodiště AL 145 x 210
pojízdná brána
El.přívod,k1ávesnice,revize
Dom.telefon
Stavební úpravy
projekt,stavebni d ozor

materiál
ks cenaks cenacelkem

1 134500 134500
2 49000 98000
1 66000 66000
4 11000 44000
4 7800 31200
4 8600 34400
1 35000 35000

Dodávka celkem 443100

DPH není součásti nabidky,řidi se dle platných směrnic FÚ.
Nabídka pIati 3 měsíce od data vystaveni.
montáž obsahuje podružný materiál,vlastni montáž,komp|etaci,ljk|id
d opravu,revizi elektro.

15%

Karmazin Luboš
jednatel

mobil
E-mail

Bankovní spojeni Komerční banka,a.s. číslo Účtu

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,odd.C.vložka




