
1. 

 

O TS Bruntál, s.r.o. 
se sídlem na adrese Bruntál, Zeyerova 1489/12, PSČ 792 01 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2pl2r§b. občanského zákoníku 

mezi 

ICO: 25823337 DIČ: CZ25823337 

bankovní spojení: č. ú.:  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd.C, vložka 1949 

zastoupená svým jednatelem, kterým je Ing. Václav Frgal 

ve věcech technických, předání a převzetí díla: Pavel Kárník, dispečer KS (dále též jen " objednatel" na straně 

jedné) 

~a~ 

2. Berkastav, s.r.o. 

se sídlem na adrese Bruntál, Nádražní 955/11, PSČ 792 01 IČO: 02657392 DIČ: CZ02657392 

bankovní spojení: č. ú.:  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd.C, vložka 58317 zastoupená 

Dominikem Berkou 

(dále též jen "zhotovitel" na straně druhé) 

(oba subjekty dáte též označovány jen jako smluvní strany nebo každý samostatně jako smluvní 

strana) 

I. 
Předmět smlouvy, obecná ustanovení 

Předmětem této smlouvy je realizace díla: 

„OPRAVA ZPEVNĚNÍ PLOCHY Z ECORASTRU NA ULICI K.H.MÁCHY" v obci 

Bruntál, 

Rozsah díla je zaznamenán v příloze „schéma parkoviště na K.H.Máchy", která je nedílnou součástí této 

smlouvy. 

(dále jen „práce") v rozsahu cca 250 m2 Práce spočívají 

zejména: 

v odebrání ornice do hloubky 10 cm, v 

odebrání zeminy do hloubky 22 cm, 

V položení frakce 32-63 ve vrstvě 10 cm a zhutnění, v 

položení frakce 16-32 ve vrstvě 15 cm a zhutnění, v 

položení frakce ve 4-8 ve vrstvě 3cm, 

v položení plastových vegetačních dlaždic Ecorastr a v zasypání frakcí 4-8 ve vrstvě 4 cm(výška 

Ecorastru. 

a dalších úkonech uvedených v položkovém rozpočtu.  



Zhotovitel se zavazuje provést práce v rozsahu a době dle této smlouvy v souladu s cenovou nabídkou - položkovým 

rozpočtem stavby, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

Objednatel je povinen za provedené práce zaplatit dohodnutou cenu dle čl. II. této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen písemně Objednatele upozornit na případné nevhodné skutečnosti týkající se provádění 

dohodnutých prací, které vyplývají z dokumentů či informací předaných či jinak zpřístupněných Zhotoviteli 

Objednatelem za účelem plnění této smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů od jejich převzetí či jiného zpřístupnění. Jinak 

se má za to, že práce jsou podle takovýchto dokumentů či informací realizovatelné tak, aby mohly být dodrženy 

veškeré podmínky této smlouvy. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, kterých je k plnění této 

smlouvy potřeba. 

Místem provádění prací je město Bruntál. 

Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě jeho specifikace v této smlouvě dostatečně určitě a 

srozumitelně vymezeno, zejména co do specifikovaného místa provádění díla, jeho rozsahu a kvalitativních podmínek, 

které je třeba při realizaci díla dodržet. 

II. 
Cena 

1. Cena za práce je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem 278 360,01 Kč bez DPH 

(slovy:dvěstěsedmdesátosmtisíctřistašedesát) 

2. Sjednanou cenu smluvní strany sjednávajíc jako cenu pevnou a nepřekročitelnou a obsahuje veškeré poplatky 

za uložení jednotlivých druhů odpadu. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady 

na ochranná a bezpečností opatření potřebná pro provádění prací, veškerá rizika a vlivy, včetně nákladů na 

staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatků, úklidu staveniště a přilehlých ploch, přepravu 

materiálů a dodávek, pojištění, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a 

atestů a jakýchkoli dalších výdajů spojených s realizací stavby. 

III. 

Doba plnění práce 

Termín dokončení práce: 30. 6. 2018 

IV. 

Odpovědnost za vady, záruka a kvalitativní provedení prací 

1. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které mají práce v době jejich předání Objednateli a dále za 

ty, které se vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2. 

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jím provedené dílo, jakož i veškeré jeho části či součásti záruku za jakost 

prováděných prací spočívající v tom, že práce budou po záruční dobu odpovídat technickým normám či jiným 

obecně závazným předpisům a zachovají si obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí místa 

staveniště Objednatelem a trvá 36 měsíců. 

3. Zhotovitel je povinen se pojistit proti všem obvyklým rizikům zejména proti veškerým omylům, opomenutím či 

nedbalosti při výkonu činnosti v rámci této smlouvy. Odpovídající pojistná smlouva bude zachovávána v 

platnosti a účinnosti od data zahájení prací na plnění až do uplynutí záruční lhůty dle této smlouvy. Náklady na 

toto pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.



v. 

 

Bližší podmínky provedení díla 

1. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci prací dle této smlouvy s odbornou péčí. 

2. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o průběhu veškerých prací stavební deník. 

3. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, jakož i jím k tomu pověřeným osobám po celou dobu realizace 

prací přístup na staveniště a umožnit jim kontrolu provádění veškerých jednotlivých prací. Zjistí-Ii Objednatel 

či jím pověřená osoba, že Zhotovitel provádí práce vadně či jinak neplní své povinnosti vyplývající z této 

smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli nápravu, spočívající v odstranění vad, provádění 

prací řádným způsobem či řádným plněním jiných povinností z této smlouvy Zhotoviteli vyplývajících. Pokud 

Zhotovitel neučiní nápravu v přiměřené lhůtě k tomu mu Objednatelem poskytnuté, je Objednatel oprávněn 

od této smlouvy odstoupit. 

4. Zhotovitel je povinen při realizaci prací dodržovat tuto smlouvu a pokyny Objednatele, veškeré ČSN, 

bezpečnostní, hygienické a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění 

prací. 

5. Zhotovitel je oprávněn při provádění díla podle této smlouvy (v případě překročení jeho kapacitních možností 

nebo v případech, kdy pro provedení konkrétního pracovního úkonu zhotovitel výjimečně nedisponuje svou 

odborně způsobilou osobou), užít třetích osob (subdodavatelů), za něž nese vůči objednateli zákonnou 

odpovědnost. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit vyřízení veškerých potřebných záborů (zvláštní užívání veřejného prostranství) a 

dopravního značení, a to včetně instalace a odstranění dopravních značek, včetně úhrady vyměřených 

poplatků atd., a to na svůj účet. Objednatel se zavazuje poskytnout k tomu zhotoviteli veškerou účelnou a 

nutnou součinnost, včetně vyjádření k žádostem zhotovitele o vydání příslušných správních rozhodnutí. 

7. Zhotovitel odpovídá za proškolení, dodržování a kontrolu předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a dalších obecně závazných právních předpisů, zejména týkajících se ochrany životního prostředí, u 

všech vlastních pracovníků, včetně jím použitých třetích osob (subdodavatelů). 

8. Zhotovitel se zavazuje operativně spolupracovat s objednatelem při havarijních nebo kalamitních situacích a v 

situacích, kdy hrozí materiální nebo imateriální újma objednateli či třetím osobám a poskytnout objednateli 

nutnou součinnost při odstraňování havarijních stavů, a to do jednoho pracovního dne od uplatnění 

požadavku na odstranění závady (havárie). 

9. Povinností zhotovitele je rovněž zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla nebo 

v souvislosti s ním a to v souladu s příslušnými právními předpisy. 

10. Objednatel je oprávněn vykonávat průběžnou kontrolu provádění díla a to svou pověřenou osobou, přičemž 

tato osoba je povinna vždy bez zbytečného odkladu zhotovitele písemně upozornit na jí zjištěné nedostatky. 

Termíny kontrolních dnů budou určeny na podkladě písemného návrhu objednatele, akceptovaného 

zhotovitelem. Objednatel bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy sdělí písemně zhotoviteli, koho k 

tomuto účelu pověřil. 

VI. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla provedením díla, tedy úspěšným dokončením díla (jeho části) 

a jeho předáním objednateli předávacím protokolem nebo protokolem o provedení prací, vyhotovený 

zhotovitelem. Podkladem pro úhradu ceny díla je vyúčtování nazvané faktura, které bude mít náležitosti 

daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen "zákon o DPH"). 

3. Splatnost faktury se stanoví na 30 dnů ode dne doručení Objednateli. Faktura musí obsahovat povinné 

náležitosti daňového dokladu a náležitosti dle této smlouvy, jinak bude Objednatelem vrácena, aniž by běžela 

lhůta splatnosti, Doručením opravené nebo doplněné faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti. V tomto 

případě není Objednatel v prodlení s úhradou faktury. Objednatel provede úhradu za plnění zakázky 

výhradně v české měně.



VII. 

 

Splnění závazku Zhotovitele - předání a převzetí díla a dokladů 

1. Po skončení provádění prací vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději 5 dnů předem k převzetí práce v místě 

staveniště. 

2. Práce budou Zhotovitelem předány a Objednatelem převzaty na základě shodných prohlášení stran v zápisu o 

odevzdání a převzetí. 

3. Objednatel je oprávněn odmítnout práce převzít, budou-li se na staveništi či jeho části vyskytovat v okamžiku 

předání vada či více vad. Práce se považují za provedené a závazek zhotovitele provést práce dle této 

smlouvy se považuje za splněný až okamžikem převzetí Objednatele bez vad. O průběhu a výsledku předání 

a převzetí prací sepíší smluvní strany zápis, který bude obsahovat výčet a zhodnocení všech provedených 

prací, zejména jejich jakost a soupis případných vad. V závěru zápisu Objednatel výslovně uvede, zda práce 

přebírá či nikoli a pokud ne, z jakých důvodů. 

4. Iv případě, že provedené práce budou vyskytovat v okamžiku předání vadu či více vad, je Objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen, práce převzít, přičemž uvede, že je přebírá s vadami, tyto do zápisu 

konkretizuje a stanoví Zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění. 

5. Nejpozději do 7 dnů od převzetí prací Objednatelem je Zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit 

staveniště (tj. veškerých strojů, zařízení staveniště, stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších 

nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal umístit Zhotovitel) a vyklizené jej předat 

Objednateli. O předání staveniště strany sepíší zápis. 

6. Zhotovitel je povinen spolu s dílem předat objednateli zejména následující doklady: 

- atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě 

- stavební deník v originále 

- doklad o uložení odpadů, sutě 

- další obvyklé doklady potřebné k přejímacímu řízení. 

Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel 

sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

VIII. 
Odstoupení od smlouvy 

Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností 

stranou druhou. Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany 

odstupující druhé straně doručeno. 

IX. 
Závěrečná ujednání 

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Jiné 

písemnosti, obsahující projevy stran či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, 

stavební deník, nejsou změnami ani doplňky této smlouvy. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její 

nedílnou součástí. 

2. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného 

odkladu oznámit druhé straně. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno náleží každé smluvní straně. 

4. Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu 

smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily. 

5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. 

6. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jejího 

podpisu.

7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě 

jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 



 

Příloha: Položkový rozpočet stavby 

Situační nákres 

V Bruntále dne  
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Objednatel Ing. 

jednatel společnosti 
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Stavba: 

Objekt 

Rozpočet 

4.1 

4.1.1 

Město Bruntál 

Nádražní 20 79201 Bruntál 

Zhotovitel: BERKASTAV s.r.o. IČO: 

Nádražní 955/11 DIČ: 

79201 Bruntál 

2657392 

CZ02657392 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 

  

276 977,41 

PSV 
  

0,00 

MON 

  

1 382,60 

Vedlejší náklady 
  

0,00 

Ostatní náklady 
  

0,00 

Celkem 
  

278 360,01 

Rekapitulace daní 
 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 278 360,01 CZK 

Základní DPH 21 % 58 455,60 CZK 

Položkový rozpočet stavby 

Parkovací místa v ulici K. H. Máchy ze zatravňovacích dlaždic 

Ecoraster 

Parkovací místa v ulici K. H. Máchy ze zatravftovacich dlaždic Ecoraster 

Parkovací místa v ulici K. H. Máchy ze zatravňovacích dlaždic Ecoraster 

IČO: 

00295892 
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Zaokrouhlení 

DIČ: 

0,00 CZK

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cena celkem s DPH 336815,61 CZK 

dne 

,  

Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 

 

Číslo Název Typ dílu 

  

Celkem % 

1 Zemní práce HSV 
  

117 942,08 42 

5 Komunikace HSV 
  

150114,53 64 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 
  

8 199,68 3 

M46 Zemní práce při montážích MON 
  

1 382,60 0 

096 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 
  

721,12 0 

Cena celkem 

   

278 360,01 100 
 





Položkový rozpočet 
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S: 4 Parkovací místa v ulici K. H. Máchy ze zatravňovacích dlaždic Ecoraster 

0: 4.1 Parkovací místa v ulici K. H. Máchy ze zatravňovacích dlaždic Ecoraster 

R: 4.1.1 Parkovací místa v ulici K. H. Máchy ze zatravňovacích dlaždic Ecoraster 
 

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem DPH 
cenas 
DPH 

Dfl: 1 Zemní práce 
   

117942,
08 

 142 
709,92 1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na pioše do 1000 m2 m2 

| 
36,00000 46,20 1 663,20 21,00 2 012,47 

  odstranění thují a jehličnanů v prostoru stavby : 6*6  36     

I 2 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 9,30000 159,30 1481,49| 21,00 1 792,60| 
  

Odstranění asfaltové vrstvy podél snižované obruby.: 3*1*01.2 
 9,3     

I 3 121101102R00 Sejmutí omice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 25,12500; 63,40 1 592,93 21,00 1 927,45| 
  Omice bude sejmuta, uskladněna na meziskládce a nás/edně 

zpětně přesunuta a rozprostřena. Vzhledem k předpokladu 

jejího přebytku bude rozhrnuta do ploch zeleně pro zlepšení 

vegetačního pokryvu. : 
(22,5*3,5*0,1 )+2*(5*4,5*0,1 )+(15*4,5*0,1 )+(1 

*3,5*0,1 )+(5, 
c*n*n 4\J./O*O c*n 

 25,125     

I 4 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 
I 

55,27500 155,00 8 567,63' 21,00 10 366,83| 
  Odkop zeminy pro vybudování nových konstrukcí: 

(22,5*3,5*0,22)+2*(5*4,5*0t22)+(15*4,5*0,22)+(1*3,5*0,22 

HÍ5 5*9*0 29HÍ9M 5*0 221 

 55,275     

5 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 m3 27,63750! 29,20 807,02 21,00 976,49| 
  poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je 

snížen celkový vvkon stroie ; 55.275*0.5 .............................   

 27,6375     

| 6 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 0,31000: 203,10 62,961 21,00 76,18| 
  Prohloubení pro nižší usazení obrub.: 31*0,10*0,10  0,31     

| 7 132201119ROO Příplza lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3 m3 0,15500 208,00 32,24* 21,001 39,011 
  (31*0,10*0,10)*0,5  0,155     

I 8 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m m3 
| 

55,27500’ 90,20 4 985,81 21,00 6 032,831 
  výkopek odvezený na skládku : 55,275  55,275     

I 9 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km m3 773,85000 10,64 8 233,76 21,00 9 962,851 
  odvoz výkopku na skládku, uvažovaná vzdálenost skládkv ie 

celkem 15 km ÍHpmí Benešov): 55.275*14 

 773,85     

I 10 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 55,27500 125,30 6 925,96 21,00 8 380,411 
  55,275  55,275     

I 11 162301501R00 Vodorovné přemístění křovin do 5000 m m2 36,00000) 50,20 1 807,20 21,00 2186,711 
  

6*6  
36     

I 12 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 251,25000 10,20 2 562,75, 21,00 3 100,93| 
  úprava pláně ploch parkovacích stání: 

(22.5*3.5)+2*í5*4.5)+í15*4.5)+í1*3.5)+í5.5*9)+í2*3.5) 

 251,25     

I 13 18040001ORAO Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva m2 251,25000' 9,30 2 336,63 21,00 2 827,32| 
  v plochách zeleně dotčených stavbou : 25,125/0,1  251,25     

1
4 

283244631R1 Panel zatravňovací ECORASTER E40 černý 33x33x4 cm, 

HDPE 
kus 2 261,25000 34,00 76 882,50 

21,00 93 027,83 

  povrch parkovací píochy; počet dlaždic do 1 m2 = 9 ks: 

251.25*9 

 2261,25     

Díl: 5 Komunikace 
   

150114,
53 

 181 
638,58 1

5 
564731111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm.tl. 10 cm m2 251,25000' 88,20 22160,25 21,00 26 813,90 

  nosná vrstva parkovací plochy : 

Í22.5*3.5)+2*Í5*4.5)+Í15*4.5)+Í1*3.5)+Í5.5*9)+Í2*3.5) 

 251,25     

I 16 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 251,25000 152,20] 38 240,25 21,00 46 270,701 
  

nosná vrstva parkovací plochy, drcené kamenivo 16-32 mm: 
m 5*3 5)+2*f5*4 5)+í 15*4 5)+f1*3 51+Í5 5*9)+í2*3 5) 

 251,25     

I 17 572731111R00 i Vyspravení výtluků krytů živ. směsí, 1 km do 101 I * 1 2,32500 4 100,00 9 532,50 21,00 11 534,33| 
  Pruh v navázání na komunikaci: 31*0,3*0,1*2,5  2,325     

I 18 596921213R00 Kladení plast.vegetdlaždic,lože 30mm,pl.do 500 m2 m2 251,25000 105,00 26 381,25 21,00 31 921,311 
  (22,5*3,5)+2*(5*4,5)+(15*4,5)+(1*3,5)+(5,5*9)+(2*3,5)  251,25     

I 19 596921291R00 PřípLza výpl.spár veg.p!astdlaždic,bez dodávky m3 8,77365 855,00 7 501,47 21,00 9 076,78| 
  vyplnění spár drceným kamenivem, podíl spár = 87,3 % : 

251.25*0.873*0.04  ...............  

 8,77365     

| 20 599141111R00 Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou m 32,20000 58,39 1 880,16 21,00 2 274,991 
  31+4*0,3  32,2     

2
1 

998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 186,15668 170,00 31 646,64 21,00 38 292,43 
2
2 

28324518R1 Značka parkovací malá pro E40 bílá kus 208,00000 15,80 3 286,40 21,00 3 976,54 
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S: 4 Parkovací místa v ulici K. H. Máchy ze zatravňovacích dlaždic Ecoraster 

0: 4.1 Parkovací místa v ulici K. H. Máchy ze zatravňovacích dlaždic Ecoraster 

R: 4.1.1 Parkovací mista v ulici K. H. Máchy ze zatravňovacích dlaždic Ecoraster 
 

        

cenas 
P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem DPH DPH 

Parkovací značka pro vyznačení parkovacích míst. Čáry 208 

délky 4,5 m = 14 ks značek; čáry délky 3,5 m = 11 ks 
 

f~23" 583414034R 
značeft.  ____________________________  
Kamenivo drcené frakce 4/8 B Olomoucký kraj t 19,30203 449,00 8666,61 21,00 10 486,60| 

  meteriál výplně spár zatravňovací dlažby, podíl spár 

= 87.3 % : 251.25*0.873*0.04*2.20 

 19,30203     

2
4 

59217480R Obrubník silniční pfechodový L1000/150/150-250 kus 1,00000' 273,00 273,00 21,00 330,33 
2
5 

59217481R Obrubník silniční pfechodový P 1000/150/150*250 
kus ; 2,00000 273,00 546,00 21,00 660,66 

Díl: 91 Doplňující práce na 
komunikací 

   

8199,68 
 

9 
921,6

1 

2
6 

917862111R00 Osazení stojat obrub.bet s operou,lože z C12/15 m 31,00000 200,00 6200,00 21,00 7 502,00 
  

Osazení silničních obrub : 31 

 31     

I 
27

 
919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10-15 cm m 32,20000: 60,00 1 932,001 21,00 2 337,721 

  Zařezání pracovních spár v asfaltovém povrchu 

komunikace Dři zásahu do silničních obrub.. 

31+4*0.3 

 32,2     

2
8 

915112 OAO 
VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ 

m2 0,90000 76,20 67,68 
21,00 81,89 

  Odstranění vodorovného dopravního značení V 10a 

Dřetřením černou barvou.; 3*(2+11*0.10 

 0,9     

Díl: M46 Zemní práce při montážích 
   

1 382,60 
 

1 
672,9

5 

2
9 

460030102RT1 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých, s očištěním a 

uložením na hromadv 
m 31,00000 44,60 1 382,60 

21,00 1 672,95 

  Uvolnění stávajících silničních obrub, očištění a 

uložení do vzdálenosti 3 m Dro ZDétné Doužití.: 

23+8 

 31     

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných 
hmot 

   

721,12 
 

872,5
6 

3
0 

979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 2,04600j 33,52 68,58 21,00 82,98 
  2,046  2,046     

I 
31

 
979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 28,64400 8,35 239,31 21,00 289,571 

  2,046*14  28,644     

I 32 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton, asfalt * 2,04600 [ 201,97 413,23 21,00 500,01 
 

 2,046 2,046  

Celkem 
  

278 
360,011 

 

Poznámky uchazeče k zadání 



 

 

 

STUDIE PARKOVÁNÍ V UL. K. H. MÁCHY 
pare. e. 2380/1 v k. ú. Bruntál-město 
POČET PARKOVACÍCH MÍST 22 
šířka místa 2,5 m 
délka místa 4,5 m resp. 3,5 m 

LEGENDA: 

ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA ECORASTER 



 

 

 

 


