



# Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## ***Břeclav – obnova VDZ cyklistických pruhů***

### 1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Břeclav**  
 sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav  
 zastoupené: Ing. Pavlem Dominikem, starostou města  
 IČ: 00283061  
 DIČ: CZ00283061  
 bankovní spojení:   
 č. účtu:   
 (dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **Ivica Ištvanović**  
 sídlo: Václavkova 491, 691 44 Lednice na Moravě  
 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ivica Ištvanović  
 IČ: 05818745  
 DIČ: CZ7801269927  
 daňový režim: plátce DPH  
 bankovní spojení:  
 č. účtu:  
 (dále jen Zhotovitel)

### 2. Předmět smlouvy

#### 2.1. Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem této smlouvy je obnova vodorovného dopravního značení cyklistických pruhů v několika ulicích ve městě Břeclav, jedná se o místa s vysokým počtem cyklistů. Vodorovné dopravní značení bude zrealizováno z plastu.

2.1.1. Obnovou se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.1.2. Rozsah předmětu obnovy je vymezen položkovým rozpočtem, který je součástí smlouvy o dílo.

- 2.1.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
  - 2.1.3.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí,
  - 2.1.3.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - 2.1.3.3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, pokud bude zhotovitelem požadováno
  - 2.1.3.4. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech,
  - 2.1.3.5. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - 2.1.3.6. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení.

### 3. Termíny a místo plnění

#### 3.1. Termíny zahájení:

- 3.1.1. Předpokládaný termín zahájení prací je **4. 6. 2018**.
- 3.1.2. Zahájením prací se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

#### 3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla:

- 3.2.1. **Lhůta pro zhotovení stavby je 32. kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.**

#### 3.3. Místo plnění:

- 3.3.1. Místem plnění je město Břeclav ul. Čechova, Fintajslova, Bří. Mrštíků, Sovadinova a Polní.

### 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

#### 4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	343.063,-	Kč
DPH	72.043,-	Kč
Cena včetně DPH	415.106,-	Kč

#### 4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)
- 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení

na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

#### 4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

#### 4.4. Způsob sjednání změny ceny

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

### 5. Platební podmínky

#### 5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

#### 5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

#### 5.3. Lhůty splatnosti

5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

### 6. Majetkové sankce

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla
  - 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
  - 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
  - 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
  - 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
  - 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
  - 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
  - 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
  - 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nevyklizení staveniště
  - 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
  - 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

## **7. Staveniště**

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
  - 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby dle odst. 3.1.pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

## 7.2. Vyklizení staveniště

7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

## 7.3. Kontrolní dny

7.3.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně tři dny před jeho konáním.

## 8. Provádění díla a bezpečnost práce

### 8.1. Pokyny Objednatele

8.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele

8.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

### 8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

### 8.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

8.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

8.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

8.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

## 9. Předání a převzetí díla

### 9.1. Organizace předání díla

9.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.

- 9.2. Protokol o předání a převzetí díla
- 9.2.1. O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 9.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
  - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
  - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 9.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 9.2.4. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

## 10. Záruka za jakost díla

- 10.1. Odpovědnost za vady díla
- 10.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.1.2. Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce **36 měsíců**.
- 10.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 10.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 10.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 10.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednatel Zhotovitel.
- 10.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

## 11. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 11.1. Vlastnictví díla
- 11.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 11.2. Nebezpečí škody na díle
- 11.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

## 12. Pojištění díla

- 12.1. Pojištění zhotovitele

- 12.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 12.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

### 13. Vyšší moc

#### 13.1. Definice vyšší moci

- 13.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

#### 13.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 13.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek, stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

### 14. Změna smlouvy

#### 14.1. Forma změny smlouvy

- 14.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 14.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

### 15. Závěrečná ustanovení

- 15.1.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 15.1.2. Smlouva bude zveřejněná jako povinně zveřejňovaná smlouva ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 15.1.3. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.
- 15.1.4. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
- 15.1.5. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 15.1.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
- 15.1.7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí bez výhrad. Současně také prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Položkové rozpočty

V Břeclavi dne 30.5.2014

.....  
Objednatel



V Břeclavi dne 24.5.2014

.....  
Ivica Ištvanovič

Zhotovitel

**CESTING**  
Ištvanovič  
591 44 Lednice na Moravě  
02 414, www.cesting.eu  
: 05818745

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Milan Uher  
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic

# Zadání s výkazem výměr

Stavba: Břeclav - cyklistické pruhy v jednosměrných ulicích

Objekt: Ulice Bří Mrštíků

JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							
1	221	915712111	Vodorovné značení bílým plastem vodících proužků š 250 mm "čára 0,25"288,7 "čáar 1,5/1,5/0,25"58,7/2 "čára 0,5/0,5/0,25"253,4/2 Součet	m	444,750	70	31133
2	221	915721111	Vodorovné značení plastem stopčáry, zebry, šipky, nápisy nebo přechody - bílá barva "znak cyklisty"10*0,3 "STOP čára"3,6*0,5 "znak šipka"3*0,2 "znak-dej přednost v jízdě"1*0,5 "přechod pro chodce"16 Součet	m2	21,900	450	9855
3	221	915721111.	Vodorovné značení plastem stopčáry, zebry, šipky, nápisy nebo přechody - červená barva "červené plochy"46,3	m2	46,300	300	13890
4	221	915791111	Předznačení pro vodorovné značení dělicích čar nebo vodících proužků	m	444,750	5,0	2224
5	221	915791112	Předznačení pro vodorovné značení stopčar, zeber, šipek, nápisů nebo přechodů 21,9+46,3	m2	68,200	20,0	1364

**Celkem**

bez DPH

**58 465**

**TING**  
Ištvanovic

144 Lednice na Moravě  
2414, www.casting.eu

ILU: 05818745

# Zadání s výkazem výměř

Stavba: Břeclav - cyklistické pruhy v jednosměrných ulicích

Objekt: Ulice Fintajslova

JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							
1	221	915712111	Vodorovné značení bílým plastem vodících proužků š 250 mm	m	887,650	70	62136
			"čára 0,25"573,4		573,400		
			"čára 1,5/1,5/0,25"77,3/2		38,650		
			"čára 0,5/0,5/0,25"551,2/2		275,600		
			Součet		887,650		
2	221	915721111	Vodorovné značení plastem stopčáry, zebry, šipky, nápisy nebo přechody - bílá barva	m2	8,450	450	3803
			"znak cyklisty"19*0,3		5,700		
			"STOP čára"1,9*0,5		0,950		
			"znak šipka"5*0,2		1,000		
			1*0,3		0,300		
			"znak-dej přednost v jízdě"1*0,5		0,500		
			Součet		8,450		
3	221	915721111.	Vodorovné značení plastem stopčáry, zebry, šipky, nápisy nebo přechody - červená barva	m2	51,000	300	15300
			"červené plochy"51		51,000		
4	221	915791111	Předznačení pro vodorovné značení dělicích čar nebo vodících proužků	m	887,650	5,0	4438
5	221	915791112	Předznačení pro vodorovné značení stopčar, zeber, šipek, nápisů nebo přechodů	m2	59,450	20,0	1189
			8,45+51		59,450		

**Celkem**

bez DPH

**86 865**

**TING**  
 Ištvanović  
 91 44 Lednice na Moravě  
 32 414, www.cesting.eu  
 05818745

# Zadání s výkazem výměr

Stavba: Břeclav - cyklistické pruhy v jednosměrných ulicích

Objekt: Ulice Polní

JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							
1	221	915712111	Vodorovné značení bílým plastem vodících proužků š 250 mm "čára 0,25"53,3	m	53,300	70	3731
2	221	915721111	Vodorovné značení plastem stopčáry, zebry, šipky, nápisy nebo přechody - bílá barva "STOP čára 0,5"2,3*0,5 "znak cyklisty"3*0,3 "znak šipka"1*0,2 "znak-dej přednost v jízdě"1*0,5 Součet	m2	2,750	450	1238
3	221	915721111	Vodorovné značení plastem stopčáry, zebry, šipky, nápisy nebo přechody - červená barva "červené plochy"12,5	m2	12,500	300	3750
4	221	915791111	Předznačení pro vodorovné značení dělicích čar nebo vodících proužků	m	53,300	5,0	267
5	221	915791112	Předznačení pro vodorovné značení stopčar, zeber, šipek, nápisů nebo přechodů	m2	15,250	20,0	305

**Celkem**

bez DPH

**9 290**

**ESTING**  
 s.r.o.  
 ulice Ištvanova  
 491, 691 44 Lednice na Moravě  
 0721 102 414, www.esting.eu  
 IČO: 0580745

# Zadání s výkazem výměr

Stavba: Břeclav - cyklistické pruhy

Objekt: Ulice Sovadinova

JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
<b>Práce a dodávky HSV</b>							
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							
1	221	915712111	Vodorovné značení bílým plastem vodících proužků š 250 mm	m	686,300	70	48041
			"čára 0,25"503,5		503,500		
			"čáar 1,5/1,5/0,25"133,8		133,800		
			"čára 0,5/0,5/0,25"49		49,000		
			Součet		686,300		
2	221	915721111	Vodorovné značení plastem stopčáry, zebry, šipky, nápisy nebo přechody - bílá barva	m2	7,200	450	3240
			"znak cyklisty"24*0,3		7,200		
3	221	915721111.	Vodorovné značení plastem stopčáry, zebry, šipky, nápisy nebo přechody - červená barva	m2	149,200	300	44760
			"červené plochy"149,2		149,200		
4	221	915791111	Předznačení pro vodorovné značení dělicích čar nebo vodících proužků	m	686,300	5,0	3432
5	221	915791112	Předznačení pro vodorovné značení stopčar, zeber, šipek, nápisů nebo přechodů	m2	156,400	20,0	3128
			149,2+7,2		156,400		

**Celkem**

bez DPH

**102 601**

# Zadání s výkazem výměr

Stavba: Břeclav - cyklistické pruhy v jednosměrných ulicích

Objekt: Ulice Čechova

JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
<b>Práce a dodávky HSV</b>							
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							
4	221	915712111	Vodorovné značení bílým plastem vodících proužků š 250 mm "čára 0,25"429,6 "čára 1,5/1,5/0,25"177,3/2 "čára 0,5/0,5/0,25"366/2 Součet	m	701,250	70	49088
5	221	915711111	Vodorovné značení plastem dělicích čar š 125 mm "čára 0,125"25,3	m	25,300	70	1771
6	221	915721111	Vodorovné značení stříkanéplastem stopčar, zeber, šipek, nápisů nebo přechodů - bílá barva "znak cyklisty"16*0,3 "STOP čára"6,8*0,5 "znak šipka"7*0,2 1*0,25 "znak-dej přednost v jízdě"3*0,5 Součet	m2	11,350	450	5108
7	221	915721111	Vodorovné značení plastem stopčar, zeber, šipek, nápisů nebo přechodů - červená barva "červené plochy"81,3	m2	81,300	300	24390
8	221	915791111	Předznačení pro vodorovné značení dělicích čar nebo vodících proužků 701,25+25,3	m	726,550	5,0	3633
9	221	915791112	Předznačení pro vodorovné značení stopčar, zeber, šipek, nápisů nebo přechodů 11,35+81,3	m2	92,650	20,0	1853

**Celkem**

bez DPH

**85 842**

**CESTING**   
Ivica Ištvanović

Člčavkova 491, 691 44 Lednice na Moravě  
Mob.: +420 721 102 414, www.cesting.eu  
IČO: 05818745