
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvnístrany

Mateřská škola Kl u b íčko, příspěvková orga n izace

lČ:75033917
DlČ: nepřiděleno
se sídlem: Okružní2O0,26t 01Příbram Vll
vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka Pr 1100
zasto u pe ná Paed Dr. Vlad i m íro u Slavíkovou, řed ite l ko u

(dále v textu jen objednatel)

a

Nemeton realizace spol. s r.o.

lČ:24684724
DlČ: CZ24684724
se sídlem: Horní Hbity 2'J,,262 63 jablonná

zastoupená Josefem Slepičkou, jednatelem

vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C165924
(dále v textu jen zhotovitel)

tuto

SMLOUVU O DÍLO
ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č.89l20I2 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen ,,OZ")

(dále jen SMLOUVA)

l. základní ustanovení

1,.1,, Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklad a na vlastní nebezpečí pro objednatele provést řádně a

v termínech dohodnutých v této smlouvě dílo specifikované v článku 2, této smlouvy
s náležitou odbornou péčí při respektování práv a oprávněných zájmů objednatele.

1".Z" Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené řádně a za provedené dílo zaplatit cenu díla
sjednanou touto smlouvou,

1.3. Zhotovitel je povinen provádět veškerou činnost svědomitě a v souladu se všemi platnými
právními předpisy.

1,,4, Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti upozornit objednatele a bez zbytečného odkladu
na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k

provedení díla.

]..5 Smlouva je uzavírána v návaznosti na výsledky poptávkového řízení, v rámci kterého byli osloveni
vybraní dodavatelé. V rámci hodnocení nabídek byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako

nejvýhodnější. Tato smlouva vychází z obsahu zŘtzovncí LlSTlNy Mateřské školy, příbram Vll,
Okružní 2OO, ze dne 24.02.2017.



ll. Vymezení díla

2.1. Dílem se rozumí realizace modernizace zahrady - dodávka a montáž herních prvků, terénní
zahradní úpravy (dále jen ,,Projekt") ze strany zhotovitele.

Realizace projektu proběhne v souladu s prováděcí dokumentací, která tvoří pří|ohu č. 1 této
smlouvy a položkovým rozpočtem realizace projektu, který tvoří součást přílohy č. 2 této

smlouvy, (dále jen ,,dílo"),

2.2, Zhotovitel prohlašu je, že je ke všem výše uvedeným činnostem odborně způsobilý je držitelem
všech potřebných oprávnění a autorizací v souladu s právními předpisy, nebo si je sám na své

náklady zajistí.

2.3. Zhotovitel se zavazuje vést o průběhu úpravy průkazný stavební deník. Ten bude objednatelem
pravidelně kontrolován a souhlas s prováděním díla bude objednatel průběžně stvrzovat svým
podpisem.

2.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o

předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen ,,Předávací protokol").

Budou-li veškeré práce uvedené v cenové nabídce díla zhotovitelem provedeny, podepíši smluvní

strany předávací protokol. V opačném případě, je povinen objednatel uvést, které práce

sjednané v cenové nabídce zhotovitelem provedeny nabyly a dohodnout se zhotovite|em

náhradní termíny jejich provedení, které však budou smluvními stranami dohodnuty vždy

s přihlédnutím k povaze a náročnosti zhotovitelem neprovedených prací. Objednatel se zavazuje
poskytovat zhotoviteli v každém okamžiku potřebnou součinnost při plnění předmětu díla.

2,5. K sepsání Předávacího protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 dny přede dnem, kdy

bude dílo připraveno k předání objednateli,

lll. Cena díla, platební podmínky

3.1, Cena díla činí 1,1_89.250,- Kč bez DPH. DPH bude k ceně díla připoČtena v souladu s platnými

právními předpisy, DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním

zákona o DPH.

3.2. Cena díla je stanovena jako maximální, dle cenové nabídky upravené cenové nabídky, jeŽ tvoří

přílohu č. 2 této smlouvy, a zahrnuje veškeré náklady na vytvoření díla. Případné navýšení ceny

díla je možné na základě dohody smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě,

3.3. Méně práce, tj. zejména práce neprovedené dle požadavku objednatele (dále jen ,,méně práce"),

a více práce, tj. zejména práce provedené nad sjednaný rámec pracídle požadavku objednatele

(dále jen ,,vícepráce"), vyvolané objednatelem požadovanými změnami na předmětu plněnídle

této smlouvy, vyžadují předchozídohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této

smlouvě, neboť v důsledku provedenívíceprací (jak je tento pojem specifikován v tomto odstavci

výše), dochází ke změně sjednané ceny díla. Veškeré vícepráce či méně práce, případně jiné

změny předmětu plnění dle této smlouvy ve smyslu výše uvedeného, které v souvislosti

s prováděním dí|a vzniknou, budou pak oceněny následovně:

. na základě písemného soupisu prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, uvede

zhotovitel jednotkové ceny odpovídající výši jednotkových cen uvedených v cenové nabídce a

nebude_li cenová nabídka takové jednotkové ceny obsahovat, předloŽÍ zhotovitel objednateli

novou cenovou nabídku vztahující se k vícepracím, resp. méně pracím, jež bude vycházet
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z cen obvyklých za dané práce v České republice.
o vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených či neprovedených prací na díle

budou stanoveny ceny víceprací, resp. méně prací a/nebo jiných změn ve smyslu výše

uvedeného.

O částku odpovídající méně pracím dle výše uvedeného, je zhotovitel povinen snížit cenu díla.

3.4. Zhotovitelje oprávněn čerpat cenu díla až dovýše tO}% sjednané cena díla na základě průběžné

fakturace, Zhotovitel vyčerpanou částku zohlední v konečné zúčtovací faktuře - daňovém

dokladu.

3.5. Konečná zúčtovací faktura - daňový doklad bude vystavena nejdříve po podepsání protokolu o

předánídíla se splatností 14-ti dnů ode dne jejího doručení objednateli. Přílohou faktury musí

být oboustranně potvrzený protokol o předání díla.

3,6. Smluvnístrany se dohodly, že jednotlivé platby budou objednatelem uhrazeny bezhotovostním
převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený na příslušné faktuře. Zhotovitel vystaví daňový

doklad ke každé přijaté platbě před uskutečněním zdanitelného plnění, který prokazatelně doručí
objednateli do 5 dnů ode dne vystavenídaňového dokladu. Za okamžik uhrazenífakturované
částky se považuje den, kdy byla předmětná částka odpovídajícífakturované částce připsána na

účet zhotovitele. V případě prodlení objednatele s úhradou kterékoli částky dle této smlouvy
oproti datu splatnostije zhotovitel oprávněn na objednateli poŽadovat a vyúČtovat mu Úrok

z prodleníve výši 0,5%o z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele
s dodáním díla na základě smluveného termínu, je objednatel oprávněn na zhotoviteli požadovat

úrok z prodlení ve výši 0,5%o z celkové částky odpovídající cenové nabídce za každý den prodlení.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud nebude objednatelem uhrazena částka odpovídající

částce uvedené na faktuře dle odst. 3.5. výše, není zhotovitel povinen zahájit práce, resp. zahájit

realizaci díla na základě této smlouvy, přičemž toto prodlení nebude objednatelem považováno za
porušení této smlouvy ze strany zhotovitele a zároveň, o dobu, po kterou je objednatel v prodlení

s úhradou kterékoliv zhotovitelem fakturované částky, se prodlužujítermíny uvedené v čl. 4 odst" 4,1-.

této smlouvy pro realizaci předmětu plněnídle této smlouvy ze strany zhotovitele,

lV. Termín provedení díla a podmínky provádění díla

4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

o zahájení prací do 7 dnů od účinnosti smlouvy
o ukončení prací nejpozději do 6 týdnů od zahájení prací.

4.2.Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a na svůj náklad svými pracovníky nebo pracovníky

zhotovitelem pověřených třetích osob, Za prováděnídíla je v rozsahu, v jakém se na jeho

provádění podílejí pracovníci třetích osob, odpovědný zhotovitel tak, jakoby dílo prováděl sám.

4.3. Zhotovitel se zavazuje, že:

o Bude řádně postupovat při práci dle cenové nabídky a upozorní objednatele na

skutečností, o kterých se domnívá, že by mohly ov|ivnit práce zhotovitele.
. v případě zjištěnínedostatků nebo nejasnostípři realizaci díla mezi cenovou nabídkou a

skutečným stavem Pozemku, na kterém má být realizace díla uskutečněna, upozorní
zhotovitel písemně objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co zhotovite|
nedostatek nebo nejasnost mezi cenovou nabídkou a skutečným stavem takového



\Pozemku zjistil. Smluvní strany jsou povinny vstoupit do jednání o tom, jak takový

nedostatek nebo nejasnost co nejlépe a nejdříve odstranit.

ŘaanC prověří místnía technické podmínky v příslušném místě realizace.

Bude provádět dílo v souladu s objednatelem odsouhlasenou cenovou nabídkou.

4.4. S ohledem na to, co je uvedeno v odst.4.3. výše se smluvní strany dohodly na následujícím:

V přípádě, že zhotovitel oznámí/upozorníobjednatele na skutečnost, která by mohla ovlivnit
práce zhotovitele na úpravě Pozemku a/nebo způsobit objednateli škodu na Pozemku,

součástech či příslušenství Pozemku, stavbách, rozvodu tepla, vody, elektřiny apod. ať

umístěných na povrchu Pozemku či pod jejím povrchem a/nebo na jiných věcech umístěných na

Pozemku nebo v jejím bezprostředním okolí, je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele
ohledně dalšího postupu při realizaci prací na Pozemku a dohodnout s objednatelem náhradní
řešenívzniklé situ..". Má-|i zhotovitel za to, že pokyny objednatele ve smyslu výše uvedeného
jsou nevhodné, upozorní zhotovitel objednatele na tuto skutečnost a uvede, v čem nevhodnost
pokynů objednatele spatřuje. Bude-li objednateltrvat na svých pokynech ohledně dalšího
postupu při realizaci prací na Pozemku, ač byl zhotovitelem na jejich nevhodnost upozorněn,

platí, že zhotovitel v takovém případě neodpovídá za škodu vzniklou objednateli prováděním

pracína Pozemku na základě nevhodných pokynů objednatele.

4.5. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel realizoval dílo nejen v pracovních dnech, ale i ve dnech

pracovního klidu a o státních svátcích, a to od 8 hodin do 18 hodin za podmínky dodržení,
podmínek bezpečnostia ochrany zdraví při práci a podmínek stanovených též objednatelem,

s ohledem na současný provoz Mateřské školky.

4,6, Smluvní strany sitouto smlouvou potvrzují, že skladba rostlin, ježmá být na Pozemku v rámci

prací zhotovitelem na díle zaseta či vysazena, byla objednatelem odsouhlasena s ohledem na

možná rizika výskytu alergenů a/nebo jedovatosti rostlin.

4.7.Zhotovitel v této souvislosti nenese žádnou odpovědnost. V této souvislosti tak platí, že bude-li

objednatel požadovat výměnu rostlin za jiné rostliny z tohoto důvodu, že skladby rostlin byla

objednatelem nevhodně zvolena z důvodu výskytu alergenů čijedovatosti rostlin ve vztahu

k objednate|i, osobám blízkým objednateli (jak je tento pojem definován v přísluŠných

ustanoveních občanského zákoníku) čijakýmkoliv jiným třetím osobám, bude tak kaŽdý

požadavek objednatele na změnu skladby rostlin považován zhotovitelem za požadavek uČiněný

nad rámec předmětu této smlouvy a zhotovitelje tak oprávněn postupovat stejným zpŮsobem

jako v případě víceprací.

4,8, Vznese-liobjednatel požadavek na změnu skladby rostlin kdykoliv během realizace díla (nebo i po

skončení realizace díla), bere tímto zároveň na vědomí, že jestliže jím vybrané rostliny budou tzv,

sezónnímirostlinami, tj. těmi, které je možné sázet pouze v určitém obdobÍv roce, bude jejich

osazení provedeno v takovém nejbližším období, čímž může v konečném důsledku dojít

k prodloužení termínu dokončení díla.

4.9. Vlastnické právo k předmětu plnění podle této smlouvy přechází ze zhotovitele na objednatele aŽ

okamžikem úplného zaplacení ceny díla.

4.10,V případě, že nastanou okolnosti, které zhotovitelnemohlodvrátitanije předvídatdle §2620

odst. 2 oZ a tyto okolnosti budou mít vliv na termín dokonČení práce a předáníobjednateli

uvedený v čl, 4. odst. 4,1.druhé odrážky této smlouvy, uvědomí zhotovitel neprodleně

objednatele a vzniklá situace bude řešena dodatkem ke smlouvě a přiměřeným posunem

termínu dokončení prací a předání díla.

a
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4.11. Podmínkou pro splnění termínu pro zahájení realizačních prací na Pozemku dle č|. 4. odst.

4.1,první odrážky této smlouvy je včasné předání Pozemku zhotoviteli. Podmínkou pro splnění
závazku dle této smlouvy a dodrženívšech termínů pro realizaci prací a dokončení realizačních
prací na Pozemku, je její neomezená přístupnost zhotoviteli po celou dobu provádění

realizačních prací, V případě, že nastanou okolnosti, které zhotovitel nemohl odvrátit anije
předvídat dle § 2620 odst. 2 OZ a tyto okolnosti budou mít vliv na termín dokončení realizačních
prací a předání Pozemku objednateli uvedený v čl. 4. odst, 4.1". druhé odrážky této smlouvy,

uvědomí zhotovitel neprodleně objednatele a vzniklá situace bude řešena dodatkem ke smlouvě

a přiměřeným posunem termínu dokončení realizačních prací a předání díla.

V. Odstoupení od smlouvy

5.1. Každá ," ,*tuuní.h stran může odstoupit od této smlouvy v rozsahu dosud neprovedeného
plnění z důvodů uvedených v této smlouvě nebo pro její porušení druhou smluvnístranou
podstatným způsobem, byla-li porušujícísmluvnístrana na takové porušení druhou smluvní
stranou písemně (doporučený dopis, fax, e-mail) upozorněna, a nezjednala nápravu ve lhůtě k
tomu druhou smluvní stranou poskytnuté, Porušením smIuvní povinnosti podstatným způsobem
se rozumí především:

- prod|ení na straně zhotovitele se splněním termínu uvedeným v čl. 4. odst. 4.1. druhá odrážka

této smlouvy o více než20 dnů, s výjimkou případů uvedených v čl. 4" odst. 4.10. této smlouvy.

- neposkytnutí součinnosti objednatele tak, jak vyplývá z příslušných ustanovení této smlouvy,

zejména, nikoliv však výlučně, z odst. 4.3. a 4,4. této smlouvy,

- prodlení na straně objednatele s uhrazením kterékoliv fakturované částky o více než 10 dnŮ

oproti datu splatnosti uvedenému v této smlouvě,

- případ, kdy zhotovitel nemůže zahájit realizaci předmětu plnění z důvodu, že Pozemek nebyl
předán zhotovíteli dle této smlouvy řádně (čímž se rozumí i ve stavu, který zhotovitel k realizaci
prací na Pozemku požaduje) a včas o dobu delší než 10 dnů.

5,2. V případě, že některá ze smluvních stran odstoupíod této smlouvy, uhradíobjednatelzhotoviteli
účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi,

5.3. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvnístraně.
Účinky oznámení o odstoupení nastávají okamžikem jeho doručenídruhé smluvní straně, není-li
v odstoupení uveden okamžik pozdější.

5.4, Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od této smlouvy
až po marném uplynutítéto lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že

svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

5.5, Odstoupením od smlouvy zanikajívšechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy,

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy,
řešení sporů mezi smluvními stranami nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle
této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončenítéto smlouvy.

5.6. V případě odstoupení podle odst. 5,1. výše smluvnístrany protokolárně provedou inventarizaci
veškerých prací provedených na díle a materiálu dodaného za účelem realizace díla k datu
odstoupení. Objednatelje povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady na provedení díla v



rozsahu, v jakém na ně vznikl zhotoviteli nárok v souvislosti s dosud provedenými pracemi na

díle, to však za předpokladu, že tyto náklady již nebyly zhotoviteli uhrazeny ve smyslu ustanovení
čl. 3. odst, 3.1, a odst. 3.4. čl. 3. této smlouvy.

vl. závěrečná ustanovení

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem
České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č.89l2O12 Sb,, občanský zákoník, v
platném znění (dále jen ,,OZ"), neboť se smluvnístrany vzájemně dohodly, že tato smlouva o dílo
řídí ustanovenímioz.

6.2,Záruční doba je tedy dle OZ, nad rámec toho se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli
prodlouženou záruku na dodávku stromů a to na dobu 24 měsíců, Po tuto dobu je objednatel
povinen dodržovat postup následné péče o rostliny po převzetídíla dle instrukcí zhotovitele, jenž

budou zmíněny v předávacím protokole, Při nedodrženítěchto instrukcízáruku nelze uplatnit,
dále v případě poškozeníči úhynu rostlin v důsledku extrémních klimatických podmínek, nebo
přímým poškozením rostlin. V rámcizáruční doby je objednatel oprávněn zdarma konzultovat u

zhotovitele zdravotní stav vysazených stromů i ostatních rostlin.

6.3. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanýmioběma smluvními
stranami.

6.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor
příloh. Každá smluvní strana obdrží po 1 výtisku.

6.5. Veškeré písemnosti mezi stranami této smlouvy budou doručovány druhé smluvní straně osobně
nebo prostřednictvím držitele poštovní licence (pošta), a to jako poštovnízásilka dodávaná do
vlastních rukou adresáta na adresu uvedenou v záhlavítéto smlouvy, popř. na adresu, jež za tím
účelem smluvní strana určí. Nepodaří-li se poště takovou zásilku dodat, např. proto, že obeslaná

smluvnístrana na své adrese nebyla zastižena, a obeslaná strana si zásilku od pošty nevyzvedne

do deseti dnů od uloženízásilky podle poštovních předpisů, považuje se posledníden této lhůty
za den doručení zásilky, i když se obeslaná smluvní strana o uložení nedozvěděla. Při osobním
doručováníse za moment doručení považuje též okamžik, kdy obeslaná smluvnístrana odmítla
písemnost přijmout.

6.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - prováděcí dokumentace

Příloha č. 2 - cenová nabídka

6.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
uveřejněním v registru smluv.

6.8. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném znění včetně jejích

příloh zveřejněna v souladu se zákonem č. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, na profilu zadavatele a ve smyslu příslušných zákonných ustanovení
zákonač,34012015 Sb, v registru smluv, Smluvnístrany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek

6.9. Smluvnístrany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na

důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
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objednatel zhotovitel

PaedDr, Vladimíra Slavíková, ředítelka Josef Slepička, jednatel

Mateřská škola klubíčko Nemeton realizace spol. s r.o,
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