

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava traťového úseku Lysá n. L. (mimo) - Kostomlaty“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **645 390 006 / 2018**

a

Účastníci Společnosti „Společnost Lysá n. L. – Kostomlaty“ založené smlouvou o společnosti ze dne 26.04.2018

Vedoucí společník:

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: **Mezitraťová 137/46, 190 00, Praha 9 - Hloubětín**

IČO: **41192869**, DIČ: **CZ41192869**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**,

spisová značka **C 4528**

bank. spojení: **XXX**

XXX

XXX

zastoupena: **Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D., obchodní ředitel, na základě plné moci**

Společník:

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: **Nerudova 1022/16, 412 01, Litoměřice - Předměstí**

IČO: **62743881**, DIČ: **CZ62743881**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Ústí nad Labem**,

spisová značka **B 706**

zastoupena: **Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva**

Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva

Libuše Tintěrová, člen představenstva

Vladimír Jehlička, člen představenstva

Společník:

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

se sídlem: **Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice**

IČO: **44564287**, DIČ: **CZ44564287**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Ústí nad Labem**,

spisová značka **C 1805**

zastoupena: **Ing. David Novák, jednatel**

Josef Vaňousek, jednatel

Ing. Tomáš Novák, jednatel

Korespondenční adresa: **GJW Praha spol. s r.o., Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **20180127**

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „Oprava traťového úseku Lysá n. L. (mimo) – Kostomlaty“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:
 - a) Dopis o přijetí nabídky datovaný 10.05.2018
 - b) Dopis nabídky datovaný 26.04.2018
 - c) Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky (dále jen „Obecné podmínky“); Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Zvláštní podmínky“) pro stavby Správy železniční

- dopravní cesty, státní organizace 15053/2018-SŽDC-OŘ PHA-910-Ste Stavba: Oprava traťového úseku Lysá n. L. (mimo) – Kostomlaty
- d) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
 - e) Všeobecné technické podmínky
 - f) Zvláštní technické podmínky
 - g) Zadávací dokumentace – technická zpráva
 - h) Projektová dokumentace
 - i) Rekapitulace ceny dle stavebních objektů
 - j) Soupis prací členěný dle stavebních objektů
2. Specifikace související dokumentace je uvedena ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. V době podpisu této Smlouvy o dílo probíhá u Objednatele zavádění informačního systému na řízení a monitoring staveb v otevřeném datovém formátu XML. V této souvislosti se Strany dohodly na následujícím:
- 5.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz):
- Faktura,
 - souhrn fakturace,
 - soupis zjišťovacích protokolů,
 - zjišťovací protokoly.
6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. Strany se dohodly, že ujednání Pod-článku 14.6 (Vydání potvrzení průběžné platby) Zvláštních podmínek v části „*Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.*“ a ujednání Pod-článku 14.11 (Žádost o potvrzení závěrečné platby) Zvláštních podmínek v části „*Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.*“ se nepoužije. Strany se dále dohodly, že za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den vydání Potvrzení průběžné platby nebo den vydání Potvrzení závěrečné platby.
8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetím Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) a Pod-článku 10.2 (Převzetí části díla) Zvláštních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatelem.
9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.

10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
12. Pro zhotovení Díla není dán požadavek na zajištění interoperability ve smyslu nařízení vlády č.133/2005 Sb.
13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 19 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
15. Objednatel si vyhrazuje možnost použít jednací řízení bez uveřejnění pro zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do provozu včetně geodetického zaměření (dále též následná úprava GPK). Nebude-li jednací řízení bez uveřejnění ukončeno smluvním vztahem mezi Objednatелеm a Zhotovitelem o zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje, a Objednatel si tuto činnost bude muset zajistit jiným zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel projevit součinnost při následné úpravě GPK tak aby zůstala zachována záruka za jakost v Záruční době dle Pod-článku 11.1 Smluvních podmínek.
16. Ujednání Pod-článku 14.7 Zvláštních podmínek se nepoužije. Fakturace bude prováděna v souladu s odsouhlaseným a prověřeným soupisem dodávek potřebného materiálu a prací, které musí být ověřeny pověřeným zaměstnancem Oblastního ředitelství Praha. Splatnost faktur je 30 dnů.
17. Změny závazků ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
18. Vystrojené užitě betonové pražce a nové kolejnicové pasy R350HT, které jsou součástí SO 01 – Oprava železničního svršku a SO 02 – Výhybky v žst. Kostomlaty nad Labem dle technické specifikace v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení Díla. Místem vyzvednutí kolejnicových pasů je žst. Lysá nad Labem 11. SK, pražce betonové užitě v žst. Kolín a žst. Čelákovice, výhybka užitá, kolejnice užitě a LIS užitě v žst. Kostomlaty. Místa pro vyzvednutí a předání se nacházejí v obvodu organizační jednotky Objednatel Oblastní ředitelství Praha.
19. Smlouva o dílo se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nich 3 vyhotovení obdrží Objednatel 3 vyhotovení Zhotovitel.

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny a položkový soupis prací dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Plná moc Ing. Tomáše Fliegela, Ph.D.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 30.5.2018

V Praze dne 28.5.2018

.....
Bc. Jiří Svoboda, MBA,
Generální ředitel Správa železniční
Dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.
obchodní ředitel
GJW Praha spol. s r.o.

.....
Ing. Tomáš Novák
Jednatel společnosti
N+N – Konstrukce a dopravní
Stavby Litoměřice, s.r.o.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny a položkový soupis prací dle Dopisu nabídky

Do přílohy smlouvy bude vložena tabulka Rekapitulace ceny a položkový soupis prací dle SO předložená v nabídce uchazeče podle odst.12.3 Pokynů pro dodavatele.

Příloha č. 2
Oprávněné osoby
Oprávněné osoby objednatele

- ve věcech smluvních a obchodních – vedoucí odb. VZ:

Jméno a příjmení	Milan Píša
Adresa	Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
E-mail	XXX
Telefon	XXX
Fax	XXX

- ve věcech technických – přednosta správy tratí Nymburk:

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX
Fax	XXX

- stavbyvedoucí – vedoucí provozu TO Lysá nad Labem:

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX
Fax	-----

- zástupce stavbyvedoucího – systémový specialista:

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX
Fax	-----

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX
Fax	-----

Oprávněné osoby
Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.
Adresa	Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín
E-mail	XXX
Telefon	XXX
Fax	XXX

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX
Fax	XXX

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX
Fax	XXX

- zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX
Fax	XXX

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX
Fax	XXX

Příloha č. 3
Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
Strabag Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov, IČ 25429949	XXX	XXX
Pirell s.r.o., Česká Třebová, Husova 690, PSČ 560 02, IČ 0538406	XXX	XXX
VIAMONT Servis a.s., Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem PSČ 400 01, IČ 25021851	XXX	XXX
Skanska a.s., Praha 8, Karlín, Křížíkova 682/34a, PSČ 186 00, IČ 26271303	XXX	XXX

Příloha č. 4

Harmonogram postupu prací a Technologický postup výlukových prací (TPVP)

Příloha č. 5

Plná moc

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **66728**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 6670006a-9663-4745-8fe7-97fccefa7a42

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **30.05.2018 16:15:01**



2ee1d4b7-6ee8-4eba-bdf9-355aeb4039cf